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DECRETO N°___ E-148/2026 /

COLINA, 22 de enero de 2026.

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorandum N°
653/2026 de fecha 20 de enero de 2026, del Secretario Comunal de Planificacion (S), mediante el
cual solicita Decreto Alcaldicio para que apruebe las Bases Administrativas y Técnicas y llame a
licitacidn publica correspondiente al primer proceso para el proyecto denominado “Disefio proyecto
de especialidades de Centro Radiolégico, comuna de Colina”. 2) Acta de revision de expediente de
licitacion publica firmada por el Secretario Comunal de Planificacion el Sr. Aliro Caimapo Oyarzo, el
Encargado Unidad de Licitaciones el Sr. Fernando Requena Donoso, el Asesor Juridico el Sr. David
Vega Becerra, la Directora de Control la Sra. Elizabeth Arellano Quiroga y el Encargado de Unidad
de Proyecto el Sr. Claudio Ortega Manriquez. 3) Certificado de Convenio Marco que certifica que
revisado dentro de la plataforma www.mercadopublico.cl, a través del catalogo Electrénico, se pudo
verificar que para la “Disefio proyecto de especialidades de Centro Radiolégico, comuna de Colina”,
los productos no se encuentran disponibles para ser adquiridos mediante la secciéon de Convenio
Marco; y teniendo presente las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional
de Municipalidades; Ley N° 18.575 Organica Constitucional de Bases Generales de la Administracion
del Estado; Ley N° 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
Servicios; Ley N° 20.880, sobre probidad en la funcién publica y prevencién de los conflictos de
intereses: Ley N° 20.285, sobre acceso a la informacion publica y su reglamento, Ley N° 19.880
sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
administracion del Estado.

DECRETO:

1.- Llamese a licitacion publica y apruébese las bases
administrativas y técnicas del proyecto denominado “DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES
DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA” correspondiente al primer proceso.

2.- La comision evaluadora, para esta licitacion, estara
compuesta por los siguientes funcionarios municipales:

- CLAUDIO ORTEGA MANRIQUEZ, Encargado de Unidad de Proyecto, o a quien designen.
- ANDREA TAPIA SAAVEDRA, Profesional de Unidad de Proyectos, o quien designe.
- JORGE JAMES VALLEJOS, Profesional de Secretaria Comunal de Planificacién, o quien

designen.
ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
lsabel /Vlﬂ{‘(é)ﬂ/"dﬂ/ Valenzuela Abwmada
Elizabeth Alejandra preliano Quiroga ALCALDESA
SECRETARIO MUNICIPAL (S) Users, !sabel Fimado digitsiments por Users,
. Margarita Valenzuela yiimada o ooried
Users, Elizabeth Firmado digitalmente por Users, Ahumada Fecha: 2026.01.22 20:20:07 -03'00"
Alejandra Are“ano (Elllljfobgegh Alejandra Arellano
Quiroga Fecha: 2026.01.23 09:23:14 -03'00°
IVA/IEAQ/yoa
DISTRIBUCION: )
- Direccion de Control Eileen Montserrat Palma Cataldo
- Asesorl'a Jurl'dica Eileen Montserrat Palma Cataldo (22 ene.. 2026 18:08:19 GMT-3)
- Secplan
- Unidad de Licitaciones V° B° CONTRO L‘Sl
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo USGI’S, Eileen Firmado digitalmente por Users,

Eileen Montserrat Palma Cataldo
Montserrat Palma Fecha: 2026.01.22 18:08:49

Cataldo -03'00°

Nombre del documento: DECRETO%20N%EF%BF%BD%20148%20-%20MEMO-653.pdf ID de transaccion: CBJCHBCAABAAOUJ2RFPOrxuLTw4_8Yl0l_xT7fs4G-JAj
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MEMORANDUM N2 00653 /2026

ANT.: Licitacion “DISENO PROYECTO DE
ESPECIALIDADES DE CENTRO
RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA”
MAT.: Solicita Decreto que aprueba
expediente y llama a Licitacién Publica.

Colina, 20 de enero de 2026.

DE : ALVARO QUILODRAN LETTICH
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION (S)

A : DAVID VEGA BECERRA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

Junto con saludarle, solicito a usted realizar decreto que llame a Licitacion publica y apruebe las Bases
Administrativas y Técnicas, correspondiente al primer proceso de “DISENO PROYECTO DE
ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA”.

La comision evaluadora para esta licitacion estara conformada por:
e (Claudio Ortega Manriquez, Encargado de Unidad de Proyecto, o a quien designen.
e Andrea Tapia Saavedra, Profesional de Unidad de Proyectos, o quien designe.

e Jorge James Vallejos, Profesional de Secretaria Comunal de Planificacion, o quien designen.

Se adjuntan: Bases Administrativas — Especificaciones Técnicas y Anexos.

Saluda atentamente usted, . .
Alvoro Fernando- Quilodran Lettich
. Users, Alvaro Firmado digitalmente por Users,
k2 f(ﬁﬁf{{{t;zg vier 7@””@’”{ Donoso Fernando Quilodran  gei 5re o1z 16s6ar
Lettich -03'00°
Users, Fernando Fimado digiaimente por Users, SECRETARIO COMUNAL DE PLANFICACION (S)
: rnan vier N n
Javier Requena Facha: 2026.01.21 160056
Donoso 0300
AQL/FRD/vhb
Distribucidn:

- Secretaria Municipal.
- Unidad de Licitaciones.
- Archivo.
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ACTA DE REVISION EXPEDIENTE DE LICITACION

“DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA”
Tipo Licitacién: Publica, primer proceso de licitacion.

Nombre licitacién: “DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE
COLINA”.

Antecedentes que conforman el expediente: bases administrativas-técnicas, anexos, metodologia y
pauta de evaluacion.

Se procede al andlisis y revision de los antecedentes que conforman el expediente de licitacién. De
acuerdo con los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se sugiere
aprobar el expediente de Licitacion para el proyecto “DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO
RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA”.

En constancia firman,

Aliro Alban Caimapo Oyarzo Fernando Javier Requena Donoso
. Firmado digitalmente por Users, Users, Fernando ] g )
USGTS, AlII'O Alban AIIiro Albar: ICaimapo Oyrarzor Javi R Egmﬁﬁf '5’:32??333:33250
Caimapo Ovarzo Fecha: 2026.01.09 13:37:30 avier requena Fecha: 2026.01.09 12:58:54
p Yy -03'00’ Donoso 0300
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION ENCARGADO UNIDAD LICITACIONES
(O quien subrogue) (O quien subrogue)
Daved Jlegie Liga Seceria Elizaboth Alejandra Arellano Guiroga
Users, David Alexis b noc o borers ORI [y iyt b
Vega Becerra Fecha: 2026.01.13 10:24:40 Alejandra Arellano Quiroga
-03'00° Quiroga Fecha: 2026.01.13 10:40:19 -03'00
ASESOR JURIDICO DIRECTOR DE CONTROL
(O quien subrogue) (O quien subrogue)

Clandio Jesus Ortega Manrigunez

Claudio Jesus Ortega Manriquez (3 ene.. 2026 13:2850 GMT-3)

USGI’S, Claudio Firmado digitalmente por Users,

Claudio Jesus Ortega Manriquez
JeSUS. Ortega Fecha: 2026.01.09 13:24:34
Manriquez -0300°

ENCARGADO UNIDAD DE PROYECTO
(o a quien designen)

Colina, enero de 2026.
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CERTIFICADO DE CONVENIO MARCO

Colina, enero de 2026.

Se certifica que revisado dentro de la plataforma www.mercadopublico.cl , a través del

catdlogo Electrénico, se pudo verificar que para la “DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE
CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA” los productos no se encuentran disponibles para ser

adquiridos mediante la seccion de Convenio Marco.

Saluda atentamente usted,

Aliro A/bqn Caimapo Oyarzo

Aliro Alban Caimapo Oyarzo (9 ene.. 2026 13:41:52 GMT23)

SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION
(O quien subrogue)

ﬁr&aﬁe{o Javier Reguena Donoso

ier Requena Donoso (9 ene.. 2026 13:03:12 GMT-3)

ACO/FRD/vhb
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BASES ADMINISTRATIVAS

“DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA”

1. OBJETO DE LA LICITACION

Las presentes Bases Administrativas reglamentan los procedimientos y términos que regulan la
Licitacion Publica: “DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE
COLINA”.

El objetivo de la presente licitacion es, brindar un beneficio social tangible a la comunidad,
garantizando el acceso de todas las personas a servicios diagndsticos especializados en un entorno
seguro, adecuadoy de calidad. El futuro centro radioldgico municipal de colina, ubicado en el CESFAM
la Reina, permitird que los usuarios pueden realizarse exdmenes de imagenologia, como rayos X,
Scanner, ecografias y mamografias dentro de su centro de salud familiar, mejorando la oportunidad
de los diagndsticos y evitando desplazamientos a hospitales en otras comunas.

“DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO PRESUPUESTO DISPONIBLE

RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA” $50.000.000.- Impuestos Incluidos.

Para tal efecto, los oferentes pueden ofertar, seguiin sus intereses, capacidades técnicas y experiencia.

La Municipalidad de Colina convoca la presente licitacion de servicio, la cual se desarrollarad de
acuerdo con las presente Bases Administrativas y Bases Técnicas de servicio, anexos y respuestas a
las consultas y/o aclaraciones (de haberlas). Todos los anteriores antecedentes establecen las
disposiciones aplicables al presente proceso. Todos estos antecedentes seran publicados a través de
la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl .

NORMATIVA APLICABLE PARA EL ESTUDIO DE LA PROPUESTA.

La adquisicion se licitard, contratard y ejecutara de acuerdo con las normas, requerimientos y
exigencias en los siguientes documentos:

= Bases Administrativas, Bases Técnicas, y sus Formularios.

= Anexos

= Cronograma de la propuesta.

= Respuestas a las consultas (en caso de haberlas).

= Aclaraciones de la propuesta (en caso de haberlas).
La Licitacién se regira por las normas sefialadas en las presentes bases administrativas, bases técnicas,
planos, aclaraciones y las respuestas a las consultas; por los términos del contrato, la Ley N°19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios, Ley N°21.634 que
Moderniza la Ley N°19.886 y el Decreto 661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la
Ley de Compras Publicas, y otras normas legales o reglamentarias que por la naturaleza de la
contratacion le fueren aplicables.

1.1. Del Llamado a Licitacién

El Decreto Alcaldicio de llamado a propuesta serd debidamente publicado a través de la plataforma
www.mercadopublico.cl , siempre en conformidad a la Ley 19.886, modificacién de la Ley y su

Reglamento.
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1.2. De la Participacién en el Proceso

Podran participar en la presente licitacion, las personas naturales o juridico, chilenas o extranjeras
gue se encuentren habilitados conforme a lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley N°19.886 de “Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”, articulo 16 de la Ley
N°21.634 “Moderniza la Ley N°19.886”. Ademas, en caso de ser juridica éstas deberan encontrarse
habilitadas conforme a lo sefialado a lo sefialado en los articulos 8° y 10° de la Ley N°20.393, que
establece la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas en los delitos que indican. En caso de
requerir un requisito de habilidad especial, se informara en las Bases Administrativas.

Para participar también podran unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura de “Unidn
Temporal de Proveedores (UTP) en los términos previstos en el articulo 180 del Reglamento de la Ley
N°19.886 y articulo 52 de la Ley N°21.634, entendiendo por ello la “asociacién de personas naturales
y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.

1.3. Unién Temporal de Proveedores (UTP)

Se admitird en esta licitacién la participacién de Unién Temporal de Proveedores, en adelante UTP,
conforme lo dispone el articulo 180 del Reglamento de la Ley N° 19.886, parrafo 2 de la Ley N°21.634
y de acuerdo con la Directiva de Compras y Contratacion Publica N°22 "Orientaciones sobre la
Participacién de las Uniones Temporales de proveedores en los Procesos de Compra", aprobada
mediante Resolucién Exenta NO568 B de fecha 1° de diciembre de 2015 de la Direccién Chilecompra.

1.4. De la participacién y del documento en el cual conste el acuerdo de constitucién de la Unién
Temporal de Proveedores (UTP)

Cuando se trate de contrataciones inferiores a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, el
representante de la Unién Temporal de Proveedores (UTP) deberd adjuntar a su oferta, a través de
la plataforma www.mercadopublico.cl dentro de los antecedentes administrativos, el documento

publico o privado que da cuenta del acuerdo para participar a través de la modalidad de Unidn
Temporal de Proveedores (UTP).

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, y sin perjuicio del
resto de las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, éstas deberdn adjuntar
en forma previa a la suscripcién del Contrato, la escritura publica, en la cual conste el acuerdo de
constitucion de la Union Temporal de Proveedores (UTP).

En cualquier caso, en dicho documento se deberd establecer, ademas, la solidaridad entre las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Municipalidad, por lo tanto, todos y cada
uno de los integrantes de una UTP, seran individualmente responsables respecto de las obligaciones
derivadas de la adjudicacién de la presente licitacién y del respectivo contrato. En tal sentido, el
instrumento de constitucion de la UTP no puede incluir cldusulas de exencién o limitacién de
responsabilidad para alguno de los integrantes de la UTP.

Se deberd, ademds, nombrar un representante o apoderado comun con poderes suficientes para
las actuaciones que se originen de la presente licitacion. En caso de adjudicar la propuesta a una UTP,
la Municipalidad exigird, al momento de celebrar el contrato, la inscripcion en el Registro de
Proveedores de cada uno de los integrantes de ésta.
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Las causales de inhabilidad para la presentacién de las ofertas, para la formulacién de la propuesta o
para la celebracién del contrato afectaran a cada integrante de la UTP individualmente, lo que en
consecuencia inhabilitara a la respectiva UTP que integre.

1.5, Etapas y Plazos

La presente Licitacidon Publica se desarrollara de acuerdo con el siguiente cronograma, asignandose
los plazos, que en cada caso se indican:

1.5.1.- Publicacién del llamado a licitacion, bases y documentos anexos en el portal
www.mercadopublico.cl .

1.5.2.- Preguntas y/o consultas. Los proveedores contaran con un plazo de cuatro (04) dias corridos
contados desde la publicacion del llamado a licitacién y las bases administrativas para efectuarlas.

1.5.3.- Respuestas. El municipio contara con un plazo de tres (03) dias corridos contados desde el
vencimiento del plazo de preguntas y/o consultas para responder en el foro de consultas, conforme
lo establecido en el portal www.mercadopublico.cl

1.5.4.- Fecha de Cierre recepcién Ofertas. Se realizara el décimo (10) dia contado desde las 00.00
horas siguientes a la fecha de publicacidn de la licitacién sefialada en el numeral 1.5.1., a las 15:00
horas.

1.5.5.- Apertura de Ofertas. Se realizara el mismo dia fijado para el cierre de recepcién de ofertas, a
las 15:15 horas.

1.5.6.- Adjudicacién. La Municipalidad dentro del plazo de la oferta, de acuerdo con lo establecido
en el inciso final del articulo 118 del D.S N° 661 de Hacienda, de 2024, que Aprueba Reglamento de
la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

El cronograma definitivo, con las fechas correspondientes a las etapas antes sefialadas, sera
establecido mediante su publicacién en el portal www.mercadopublico.cl .

Los plazos se contabilizaran en dias corridos segun lo dispone el articulo 46 y siguientes del D.S. N°
661 de Hacienda, de 2024, que Aprueba Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios. Por otra parte, en el caso de vencer el plazo
en dia inhabil, su vencimiento se prorrogara al dia habil siguiente.

1.6. Modificaciones al calendario de la Licitacién

La municipalidad, podra modificar el cronograma de la propuesta, modificaciones que serdn
aprobadas mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio y publicadas en el portal Mercado Publico,
siendo responsabilidad del proponente conocer las posibles modificaciones de plazos.

No obstante, si a la fecha de cierre de recepcién de ofertas, se han recibido 2 o menos propuestas,
el plazo de cierre se podrd ampliar en 2 dias hdbiles por una sola vez, bajo las condiciones establecidas
por el articulo N°46, inciso final, del reglamento de la Ley N°19.886.

2. INSPECCION TECNICA DEL SERVICIO

La inspeccion técnica del servicio estard a cargo de la DEPARTAMENTO DE PROYECTOS E INVERSIONES
DE SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.
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3. REUNION INFORMATIVA VOLUNTARIA

No aplica

4. DE LA PRESENTACION Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Cada proponente que desee participar en la licitacién deberd presentar su oferta de acuerdo con los
antecedentes requeridos en la presente licitacion. El sélo hecho de presentar una propuesta mediante
el Portal de Mercado Publico por los oferentes, implicard que éstos conocen y aceptan todas las
condiciones estipuladas en las bases administrativas generales, especiales y anexos aprobados por el
presente Decreto.

Las ofertas tendran una vigencia minima de 90 dias corridos, a contar del acto de apertura de éstas. Si
dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicacién, la Municipalidad se reserva el derecho de
extender el plazo de adjudicacion y solicitard a los proponentes prorrogar sus ofertas.

Los oferentes ingresaran a www.mercadopublico.cl los documentos que se indican a continuacion y

la oferta econdmica, respetando el orden de los formularios y documentacion solicitada, hasta la fecha
y hora estipulado en el cronograma de Licitacion. Se podra ingresar sélo una oferta por oferente.

Las ofertas deberan ingresarse hasta el dia y hora fijado para tal efecto en el respectivo cronograma.

5. GARANTIAS REQUERIDAS

5.1 Garantia de Seriedad de la Oferta

En conformidad a lo establecido en el articulo 52 del Reglamento de la Ley de Compras y, dado que la
cuantia del presente proceso es inferior a 5.000 UTM, los oferentes NO deberdn presentar una garantia
de seriedad de la oferta.

5.2 Garantia de fiel y oportuno cumplimento del contrato.

En conformidad a lo establecido en el articulo 121 del Reglamento de la Ley de Compras, se indica que
la constitucién de las garantias para asegurar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato definitivo
se exigird en las contrataciones superiores a las 1.000 UTM, a menos que, segun las ofertas se
consideren temerarias 0 una contratacién riesgosa.

Que, conforme a lo anterior, y cuando se cumpla una de las condiciones mencionadas, se exigira
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo siguiente:

El adjudicatario debera reemplazar la garantia de seriedad de su oferta por una garantia o caucién que
garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato o servicio, dentro de los 10 dias hdbiles
posteriores a la fecha de adjudicacién en el Portal www.mercadopublico.cl.

Al efecto, se aceptara cualquier instrumento de garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure
su cobro de manera rapida y efectiva:

Beneficiario Municipalidad de Colina
Rut 69.071.500-7
Vigencia Minima Este documento debera mantenerse vigente hasta 90 dias después de recepcionado
conforme el servicio.
Monto 5 % del valor total del contrato
Municipalidad de Colina Pagihna

Nueva Colina 700, Colina, Region Metropolitana - Chile / www.colina.cl 6] 28

| DR déranbRatEinat SRGHBE ATRAANRCARBADQIITRNEAM BB IsTAOSK R o R4 G-JA)




Municipalidad
de Colina

Somos Todos

Glosa En garantia por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y todas las obligaciones
solicitadas, de (nombre completo del adjudicatario) a nombre de la Municipalidad de Colina,
Rut. 69.071.500-7, por el “DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO
RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA”".

La garantia deberd estar acompafiada de un certificado extendido por el ejecutivo de la sucursal donde
dicho documento bancario haya sido emitido, y en el que debe constar nombre, teléfono y correo
electrénico institucional respectivo, con el fin de que el Municipio pueda verificar la veracidad de este.

En caso de entregar una "Pdliza de Garantia, ésta debera contener la siguiente informacion: Cod. Pol.
120130189, 120131794, 120131716 "Pdliza de Garantia de Cumplimiento de Contrato en general y
de ejecucién inmediata" 6 120131312 "Péliza de garantia para organismos publicos, de caracter
irrevocable y de ejecucion inmediata", para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato
por el mismo monto y vigencia sefialados en el parrafo precedente, la cual deberd establecer en sus
cldusulas especiales que no serd aplicable su articulo N.2 9 para este caso, y que las multas y demas
cldusulas penales del contrato quedan cubiertas por la pdliza.

Asimismo, el contratista deberd adjuntar a la pdliza una comunicacion escrita en que sefiale el
domicilio al que debera notificarle la Municipalidad del siniestro, si ocurriera. Se deja expresamente
establecido que no son aplicables las cldusulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que
tendrdn la competencia de resolver cualquier conflicto entre el Municipio, la Compafiia Aseguradora
y el Adjudicatario.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada cauciona también el pago de las
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del adjudicatario y de los subadjudicatarios.
Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento
imperfecto o tardio de las obligaciones del adjudicatario.

El adjudicatario sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que ocasione
con motivo de la prestacion del servicio, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la
Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

Al momento de la aceptacion de la orden de compra, el adjudicatario debera otorgar mandato a la
Municipalidad, tan amplio como en Derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos
gue emanen de los instrumentos asociados a cualquier garantia, incluyendo la facultad de cobrary
percibir los montos sefialados en el instrumento respectivo. Este mandato estard vigente durante todo
el plazo del contrato y sus prorrogas y hasta su total y completa ejecucion, y solo terminara una vez
gue se emita y notifique el respectivo Decreto Alcaldicio de Recepcién Definitiva de los servicios, en la
forma dispuesta en el punto 1.12 de las presentes bases.

La garantia sera restituida al momento de la entrega de la garantia por correcta ejecucion de la obra.

5.3 Aumento de Garantia de Cumplimiento ante oferta potencialmente temeraria

Esta garantia se solicitard, cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50%
del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por parte de la Municipalidad, que
los costos de dicha oferta son inconsistentes econdmicamente, la Municipalidad podré a través de
una Decreto, adjudicar esa oferta, solicitandole una ampliacion de las garantias de fiel cumplimiento,
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hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue, conforme a lo indicado en la Directiva
N°41 de ChileCompras y sus posteriores modificaciones.

5.4 Garantfa de Vialidad Técnica

Previo al pago del 3° Estado de Pago, el contratista debera reemplazar las garantias entregadas, por
una garantia que garantice la correcta tramitacion de la consultoria y obtencion de los permisos y
aprobaciones que forman parte del encargo. Al efecto se aceptara cualquier instrumento de garantia,
pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera répida y efectiva, cuyo monto sera
del 15% del valor de contrato, expresada en pesos, con una vigencia de 1 afios contado a partir de la
fecha de Recepcidn Parcial de la consultoria.

Dicha garantia deberd mantenerse vigente hasta la Recepcidn Definitiva de la consultoria, por lo gue

la municipalidad podra solicitar su renovacién hasta que el proyecto se encuentre completamente

recepcionado por la ITS.

La garantia debera indicar la siguiente glosa “En garantia por la vialidad técnica de la consultoria del
proyecto “Disefio de arquitectura y especialidades Polideportivo Jardines de Esmeralda, comuna
Colina” a nombre de la Municipalidad de Colina.

Esta garantia tiene como propdsito resguardar que el consultor respondera, de manera oportuna y
sin costo adicional, a las observaciones técnicas posteriores que puedan ser formuladas por entes
técnicos GORE u otra entidad publica pertinente, y que sean imputables a la consultoria desarrollada.
En caso de que el consultor no dé respuesta oportuna a las observaciones recibidas dentro de un
plazo maximo de 30 dias corridos, contados desde la notificacién formal por parte del mandante, el
mandante podrd hacer efectiva la garantia, sin necesidad de requerimiento adicional, como
compensacion por el incumplimiento en la atencién de dichas observaciones.

6. DE LA PRESENTACION Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Cada proponente que desee participar en la licitacion debera presentar su oferta de acuerdo con los
antecedentes requeridos en la presente licitacion. La adjudicaciéon se realizard de acuerdo con los
puntajes mas altos obtenidos por cada oferente, de conformidad al procedimiento sefialado en las
presentes Bases Administrativas.

7. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA

Cada proponente que desee participar en el presente proceso licitatorio debera ingresar en el portal
www.mercadopublico.cl los documentos que a continuacién se indican. Para efectos de una mayor

claridad en como ingresar ellos antecedentes en el portal de Mercado Publico, se sugiere revisar el
siguiente enlace: https://youtu.be/mSS-yjYOmDI. Agquellas ofertas que no presenten uno o mas

documentos calificados como esenciales no serdn considerados en la evaluacidon de la presente
licitacion.

A. Antecedentes Administrativos.

A.1 Individualizacién completa del oferente, en formulario entregado. (Anexo N21).

A.2 Si el oferente es persona juridica, debera acompafiar el Formulario “Resumen de Antecedentes
Legales de Sociedades Oferentes”, debidamente firmado (Anexo N22).
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A.3 Si el oferente corresponde a una “Unién Temporal de Proveedores", se debe adjuntar el documento
publico o privado, segun fuere el caso, que dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad y
gue formaliza tal unién temporal (instrumento privado, de tratarse de licitaciones inferiores a 1000 UTM
e instrumento publico de tratarse de licitaciones iguales o superiores a 1.000 UTM).

A.4 DOCUMENTO N°1 Giro Comercial, el oferente debera contar con Giro Comercial relacionado con la
naturaleza de la presente Licitacion. (Esta informacidn serd verificada en la Ficha de Proveedor del portal
Mercado Publico www.mercadopublico.cl)

A.5 DOCUMENTO N°2, Patente Municipal, vigente.

A.6 Declaracién Jurada, debidamente firmada por el oferente o de la Unién Temporal de Proveedores

(Anexo N23), la cual incluya:

= Declaracién de no tener las inhabilidades establecidas en el Articulo 42 de la Ley N2 19.886, de
Compras Publicas. (En lo relativo a los vinculos de parentescos).

= Declaracién de los Oferentes referida a Condenas por Practicas Antisindicales o Infraccion a los
Derechos Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el articulo 42 de la Ley N219.886, de
Compras Publicas.

" Declaracién de no estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -
temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el
N22, del articulo 82 de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

En caso de que el oferente presente en forma incompleta uno o mas de los antecedentes solicitados,
y/o éstos no estuvieren agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad podra solicitarlos a través del
modo “Aclaracion de ofertas” en los plazos indicados en el punto N°9 de la ficha de licitacion.

A.7 Declaracién ambiental, donde se indique no haber sido sancionado por practicas contra el medio
ambiente. (Anexo N°4)

A.8 Declaracién de Pacto de Integridad, se entenderd por Programas de Integridad cualquier sistema de
gestion que tenga como objetivo prevenir, identificar y sancionar las infracciones de leyes, regulaciones,
codigos o bien, procedimientos internos que tienen lugar en una organizacién respecto a la ética o
probidad. Ademas, cada programa debera contar con a lo menos con los siguientes puntos:

1. Establecer una cultura institucional basado en la ética y la probidad.
2. Promover el cumplimiento del cédigo de ética institucional.

3. Analizar y enfrentar situaciones de riesgo a la integridad.

4, Desarrollar canales de informacién y denuncias.

5. Identificar avances en materia de integridad.

Para acreditar que cuenta con el programa de integridad deberd adjuntar:

1. Documento Programa de Integridad
Mail o documento, en el cual se da cuenta de la notificacion y/o distribucién del pacto de integridad al
personal. Este debe explicitar una fecha la cual no podra ser posterior a la del cierre de las ofertas.

A.9 Compromiso de Confidencialidad, debidamente firmado por el oferente o Representante Legal de la
Empresa, segun el (Anexo N25).

A.10. Inclusién Sello Mujer, debe disponer y acreditar esta certificacion sello empresa mujer,
esto segun el Registro de Proveedores del Estado.
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B. Antecedentes técnicos.

B.1 Némina de contratos ejecutados en servicios relacionados con la tipologia de la licitacion,
durante los Ultimos 8 afios, segin formato Anexo N°6

B.2 Certificados de experiencia emitidos por los mandantes que permitan acreditar la experiencia
declaradaen el punto antecedente (a) y que sea en servicios de iguales caracteristicas a lo requerido.
No se consideraran certificaciones que no acrediten;

e Nombre del contrato.
e Monto.
e Nombre de la persona de contacto y el teléfono

Dicho documento debera estar debidamente firmado y timbrado

B.2 Plazo de Ejecucién (ESENCIAL), sera el propuesto por el contratista de acuerdo con su oferta
(Anexo N°7), y registrado en la respectiva Carta Gantt y que debe considerar, el plazo asociado a la
ejecucion del Disefio del Proyecto, propiamente tal, como a su vez si corresponde, toda gestion
administrativa que conlleve

C. Antecedentes Econdmicos.

C.1 Oferta Econdmica, indicando el valor total del Disefio del Proyecto, en el formato Anexo N°7 No
se permite realizar ninguna modificacion a este Anexo. (ESENCIAL)

Los oferentes deberdn presentar su Oferta Econdémica (valor total del Disefio), a través de
(www.mercadopublico.cl), hasta la fecha y hora indicadas en el cronograma de licitacion, ingresando su

oferta econdmica.

La oferta realizada a través del Portal se debe expresar en valores netos, en pesos chilenos y debe
ser coincidente con el valor expresado a precios unitarios en el respectivo anexo asociado a la oferta
econdémica (Anexo N°7). Este valor, debera incluir todos los costos asociados al valor del Disefio.

En caso de existir discrepancias entre lo ofertado en el portal Mercado Publico y lo sefialado en la
carta oferta, prevalecerd lo ofertado en el Anexo econémico.

Los oferentes deberdn presentar en formato digital todos sus antecedentes a través del Portal
Mercado Publico (www.mercadopublico.cl), manteniendo la estructura contenida en los anexos

adjuntos. Para el caso de los anexos econdmicos, no se debe modificar ni agregar partidas, items y
unidades. El no cumplimiento de esta indicacién hara incurrir al oferente en falta y podra ser
declarada su oferta fuera de bases por parte de la Comisién Evaluadora.

8. IMPOSIBILIDAD DE NO INGRESAR OFERTA EN EL PORTAL

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Publico, situacién que deberd ser
justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direccién de Compras
Publicas a nombre del oferente, se deberd proceder como se indica:

- Los antecedentes solicitados, se deberan entregar en un sobre cerrado con el nombre de la
propuesta y del oferente en la portada, en un plazo maximo de dos horas a partir de la fechay
hora de cierre recepcion de ofertas indicada en el cronograma de licitacién, en la Oficina de Partes
de la Municipalidad.

- El Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direccidon de Compras Publicas a
nombre del oferente, se debera entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la hora de
apertura de la propuesta indicada en el cronograma de licitacién, en la Oficina de Partes de la
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Municipalidad.

- Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las
ofertas oportuna y electrénicamente ingresadas, la Municipalidad de Colina debera fijar una
nueva fecha y hora para la realizacion de dicho acto, la cual se informard en
www.mercadopublico.cl .

9. APERTURA ELECTRONICA, ANALISIS Y EVALUACION DE LAS OFERTAS POR PARTE DE LA COMISION
DE APERTURA Y EVALUACION.

9.1. Apertura Electrénica

La Apertura electrdnica de las ofertas se efectuara el dia sefialado en el cronograma de actividades,
en un solo acto, a través del portal. Primeramente, se procederd a constatar la remision de todos los
antecedentes requeridos para la presentacion de las ofertas.

9.2 Proceso de Apertura

Posteriormente al cierre de recepcion de ofertas, el analista de licitaciones en conjunto con la
comision evaluadora procedera a abrir los documentos administrativos, técnicos y econémicos del
Portal de Mercado Publico www.mercadopublico.cl cuyo resultado quedara registrado en la

denominada acta de apertura electronica, la que es generada directamente por el portal. En ese
mismo orden de ideas, en el acto de apertura se verificara si las garantias de seriedad de la oferta
cumplen con los requisitos establecidos en las Bases a fin de verificar su admisibilidad. Asimismo, en
caso de existir visitas a terreno obligatorias en el proceso licitatorio o de entrega de muestras por
parte de los proponentes, se revisaran las actas de asistencia o de entrega de muestras, segun
corresponda, para verificar la admisibilidad de las ofertas.

Finalmente, en el acto de apertura calificara las ofertas de la siguiente forma:

a. Oferta Aceptadas sin_observaciones: Propuestas que cumplen con la entrega de toda la

documentacién en los plazos y forma establecidos en las bases de licitacién.
b. Oferta Aceptadas con observaciones: Propuestas que no presentaron toda la documentacion en

los plazos y forma establecidos en las bases de licitacién.
c. Oferta Rechazadas: Propuestas declaradas inadmisibles de acuerdo con lo establecido en el

numeral 9.4 siguiente, en el sentido de no adjuntar antecedentes declarados esenciales.

9.3 Inadmisibilidad de las propuestas en el Acto de Apertura

En el acto de Apertura el analista descalificara ipso facto las ofertas, cuando se incurra en alguno de
los siguientes incumplimientos:

a. La no presentacién por parte del Oferente de la Garantia de Seriedad de la Oferta (si
Corresponde) a que se refiere el numeral 5.1. de las presentes Bases, o si ésta fuera un tipo
de documento no contemplado en las presentes Bases, o si estuviera mal extendida, esto es,
beneficiario diferente del determinado en las presentes Bases, como glosa, montos y/o plazo
inferior al establecido. (No aplica en el caso de no ser requerida en el punto 5.1 de las Bases
Administrativas).

En caso de que se modifiquen las fechas originalmente establecidas de la presente licitacion, segun
lo establecido en el pendltimo inciso del numeral 1.5., y algin Oferente ya hubiese presentado la
caucién antedicha, no deberd reemplazar el documento; sin embargo, si ain no han presentado la
garantia antes de la fecha de modificacion del calendario de licitacion, deberan adecuarse a lo exigido
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en estas Bases, tomando en cuenta la nueva fecha de apertura. La fecha de ingreso de la garantia se
verificard en la oferta si fuese electrénica o en el acta de recepcién de garantias fisicas que se
encuentra en la Secretaria Comunal de Planificacién de la Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina
N°700, donde se indica la fecha de la entrega de esta.

b. La no presentacion por parte del Proponente, de los documentos técnicos y econdmicos, los cuales
son considerados esenciales.

9.4 Comisién de Andlisis y Evaluacién de las Ofertas

La Comisién Evaluadora podra solicitar a través del portal, de conformidad a lo establecido en el inciso
primero del articulo 57 del reglamento de compras, que los oferentes salven errores u omisiones
formales a través del mecanismo de Foro Inverso, dentro de un plazo de 25 horas, siempre y cuando las
rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a estos una situacion de privilegio respecto
de los demas competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujecidn a las bases
y de igualdad entre los oferentes, lo que se informara al resto de los proponentes a través del portal.

En la eventualidad que la comisidn, hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no diera respuesta y/o
no acompafiare la documentacion solicitada, quedara fuera del proceso, no continuando con la revision
de sus antecedentes. Esta facultad podra ser ejercida solo respecto de aquellos documentos o
antecedentes que no hubieran sido calificado como esenciales.

Asimismo, se informa que todo antecedente solicitado a través de foro inverso debera tener una fecha
de emisién anterior a la del acto de apertura del presente proceso licitatorio. En caso de presentarse
documentacion con fecha posterior, el oferente quedara excluido del proceso de evaluacion.

La comisidn evaluadora verificard el cumplimiento de los antecedentes administrativos, técnicos y
econdmicos, conforme a las bases administrativas. Para estos efectos, los funcionarios municipales que
conformaran la comisién serdn aquellos designados en el decreto alcaldicio respectivo y estard
encargada de estudiar y analizar cada una de las ofertas, ademas deberan dar cumplimiento a la
obligacion establecida en el articulo 35 nonies de la Ley N°19.886, suscribiendo la declaracion jurada
de conflicto de intereses y confidencialidad, la cual se publicaré en el Portal www.mercadopublico.cl.

Tal Comisidn estard compuesta por:
a) Encargado de Unidad de Proyecto, o quien designen.
b) Profesional de proyectos, o quien designen.
c) Profesional de Secretaria Comunal de Planificacién, o quien designen.

Para lo cual los integrantes de dicha Comisidn contardn con un plazo establecido para el analisis de
ofertas recibidas y propuesta de informe de evaluacion, conforme a lo siguiente:
e licitaciones con participacion de 5 o mas oferentes, contardn con un plazo de evaluacion de 8
dias habiles, contados desde la apertura del proceso licitatorio.
e licitaciones con participacién menos a 5 oferentes, contaran con un plazo de evaluacién de 5
dias habiles, contados desde la apertura del proceso licitatorio.

El no cumplimiento de plazos establecidos, deberan ser justificado ante el Secretario de Secretaria
Comunal de Planificacién.

Elaboraran un informe, el cual debera contener a lo menos las materias especificadas en el articulo
57 del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
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Prestacion de Servicios y capitulo VIII de la Ley N°21.634 que Moderniza la Ley N°19.886, en el cual

propondra la adjudicacion o desestimacion de la licitacion, fundando su resolucion.

En caso de plantear adjudicacion, se propondra la oferta que haya obtenido la mejor calificacion general,
una vez ponderados los parametros y criterios técnicos, econdmicos y/o sociales de evaluacién, aun
cuando no sea la econdmicamente mds baja. Asi mismo, podrd proponer la desercion de la
licitacion, si estimasen que las ofertas de los proponentes resultasen inconsistentes y no fuesen
convenientes a los intereses municipales.

En caso de plantear adjudicacion, se propondra la oferta que haya obtenido la mejor calificacion
general, una vez ponderados los parametros y criterios técnicos, econdémicos y/o sociales de
evaluacion, aun cuando no sea la econdmicamente mas baja, siempre y cuando el resultado de la
respectiva operacién aritmética sea superior a un 65% del puntaje total establecido para la presente
licitacidn. Asimismo, podra proponer la desercion de la licitacidn, si estimasen que las ofertas de los
proponentes resultasen inconsistentes y no fuesen convenientes a los intereses municipales.

La Comision podra contar, si lo estimase pertinente, con la asesoria del director Juridico y/o cualquier
otro profesional que requiera como apoyo para el estudio de las ofertas.

10. DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluacion se realizard de acuerdo con los siguientes criterios técnicos y econdmicos:

CRITERIOS PORCENTAJE
Oferta Econdmica 35%
Experiencia 40%
Plazo de Ejecucion 20%
Impacto Ambiental 2%
Cumplimiento de los requisitos 1%
Inclusion — Sello Mujer 1%
Politicas de Integridad 1%
TOTAL 100%

A) OFERTA ECONOMICA (35%)
La metodologia de evaluacion para este item se hara de acuerdo con la relacion de menor costo,
considerando las ofertas registradas en el Anexo N°7. Para tal efecto, se utiliza la siguiente formula:

Oferta valor oferente

Puntaje = E)ferta con menorvaloj x 100
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B) EXPERIENCIA (40%)

Se considera en este pardmetro de evaluacién, la experiencia del oferente relacionados con la
demolicidn de edificaciones, durante los ultimos 8 afios, evaludndose tal como se indica en el cuadro

siguiente:
Descripcién Ponderacién Puntaje
Acredita mas de 10 contratos 100 40.0
Acredita entre 6 y 10 contratos 70 78.0
Acredita entre 1y 5 contratos 30 12.0
No acredita experiencia 0.0

C) PLAZO DE EJECUCION (20%)

Se considera en este parametro de evaluacién, el plazo de ejecucion asociado al desarrollo
del disefio encomendado, de acuerdo con cémo se indica en las bases administrativas y
ofertado en “Anexo N°7”. La evaluacién se realizaréd segun se indica:

Plazo Ejecucion (dias corridos) Ponderacién | Puntaje
Entre 1 a 60 dias corridos desde la fecha de acta de entrega del Disefio 100 20.0
Entre 61 a 76 dias corridos desde la fecha de acta de entrega del Disefio 60 12.0
Entre 77 a 90 dias corridos desde la fecha de acta de entrega del Disefio 40 8.0

El plazo de ejecucidn serd hasta 90 dias corridos o el ofertado por el oferente en el Anexo
N°7, siempre que sea inferior al plazo estipulado como méximo en las presentes bases y
regird a contar de la fecha de entrega del servicio.

D) DECLARACION AMBIENTAL SIMPLE (2%)

En este criterio, se evalla el comportamiento ambiental del oferente, considerando las sanciones por
incumplimiento ambiental, de acuerdo con cémo se indica:

Sin sanciones o condenas por incumplimientos ambientales.

Entre 1y 3 sanciones o condenadas por incumplimientos ambientales. 50 1,0

Mas 3 sanciones o condenadas por incumplimientos ambientales.
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E) CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (1%)

Para este criterio de evaluacion, las ofertas se compararan entre si, conforme a los antecedentes
presentados y se jerarquizaran otorgandole el maximo puntaje (de O a 100 ptos.) a las ofertas que
presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada
documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado.

Descripcién Ponderacién Puntaje
Entrega dentro del plazo original el 100% de los Documentos 100 1.0
Administrativos.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia posterior al cierre 70 0,7
del proceso de apertura.
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia posterior al cierre 40 0,4
del proceso de apertura.
Entrega o rectifica 5 0 mas antecedentes en instancia posterior al cierre 0 0
del proceso de apertura.

F) INCLUSION —SELLO MUJER (1%)

En este criterio, se evalla disponer y acreditar Sello Empresa Mujer.

Descripcién Ponderacién Puntaje

El oferente se encuentra validado por el Registro de Proveedores con el Sello
Empresa Mujer.

El oferente no se encuentra validado por el Registro de Proveedores con el
Sello Empresa Mujer.

G) POLITICAS DE INTEGRIDAD (1%)

100 1.0

En este criterio, se evalua la politica de integridad, de acuerdo como se indica en las
presentes Bases Administrativas, numeral 7 letra A.8:

Presenta Programa de Integridad y adjunta documentacion de respaldo

de difusidén, cumpliendo ambos documentos con lo requerido en el 100 1.0
numeral 7, letra A.8 de las Bases Administrativas

Presenta documento Programa de Integridad y no cumple con algunos de

los requerimientos indicados en el numeral 7, letra A.8 de las bases 50 0.5
administrativas, o bien, no presenta documento que acredite difusion en

personal.

No presenta Programa de Integridad 0 0.0
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H) EVALUACION FINAL

Por tanto, la evaluacidn final estara definida por la suma de los puntajes obtenidos en la evaluacion
de cada criterio.

TPA= Total puntaje A TPD= Total puntaje D TPG= Total puntaje G
TPB= Total puntaje B TPE= Total puntaje E
TPC=Total puntaje C TPF=Total puntaje F

11. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de presentacion de un empate entre dos o mas ofertas, se resolvera adjudicando al oferente
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Oferta econémica”.

Si aplicando la formula aun persiste el empate entre los oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Experiencia”.

Si aplicando la formula aun persiste el empate entre los oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Plazo de ejecucion”.

Si aplicando la formula aun persiste el empate entre los oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Impacto ambiental”.

Si aplicando la formula aun persiste el empate entre los oferentes, dicha situacién se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Cumplimiento de
Requisitos Formales”.

Si aplicando la formula aun persiste el empate entre los oferentes, dicha situacion se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Inclusién — Sello Mujer”.

Si aplicando la formula aun persiste el empate entre los oferentes, dicha situacién se resolvera
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “Politicas de Integridad”.

De persistir el empate, se aplicara un criterio cronolégico, prefiriéndose la primera oferta ingresada al
portal www.mercadopublico.cl, y si se mantuviera el empate se realizara via sorteo ante ministro de Fe.

12. ACEPTACION DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACION

La Comision Evaluadora elaborard un informe dirigido al Srta. alcaldesa en el cual propondra la
adjudicacion o desestimacion de la licitacién, en caso de que no resulte conveniente a los intereses
municipales. En caso de plantear adjudicacion, se propondra la oferta que haya obtenido la mejor
calificacion general, una vez ponderados los parametros y criterios técnicos, econédmicos y/o sociales de
evaluacion.

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta cuando las ofertas no resulten
convenientes a sus intereses o no se presenten ofertas, o declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas
no cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Ademas, podra rechazar las ofertas, si el
Concejo Municipal no aprueba el Informe de Evaluacién presentado, de acuerdo con el articulo N°65
letra i) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades.
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El plazo maximo que tendra la Municipalidad para resolver la adjudicacion de la propuesta sera de 60
dias corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. Cuando la adjudicacién no se realice dentro de
este plazo, la Municipalidad comunicard en el Sistema de Informacién las razones que justifican el
incumplimiento e indicard un nuevo plazo para la adjudicacion.

La resolucién de la licitacion ya sea esta adjudicacion o desercidn, se realizard mediante Decreto
Alcaldicio y se informard a través del Portal Mercado Publico.

Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no tendran derecho a indemnizacién alguna,
renunciando expresamente a toda accion que pudiere corresponderle, por el solo hecho de
presentarse a la propuesta.

Para el caso en que el contrato o servicio involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500
UTM, se requerira el acuerdo del Concejo Municipal para la adjudicacion.

La Municipalidad tendrad la facultad de readjudicar la licitacion, en caso de que el oferente
seleccionado:

a) Se desista de la celebracion del servicio.

b) Se encuentre inhabil para contratar con la Administracion del Estado en conformidad al art. 49
de la Ley 19.886 y art. 92 de su Reglamento.

c) No presente la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

d) Nosuscriba el contrato (acepte la orden de compra) dentro del plazo establecido en las presente
Bases Administrativas y Técnicas, por causas imputables a éste.

13. READJUDICACION
La Municipalidad tendré la facultad de readjudicar en caso de que el oferente seleccionado:

e) Se desista de la celebracion del contrato.

f)  Se encuentre inhabil para contratar con la Administraciéon del Estado en conformidad al art.
40 de la Ley 19.886 vy art. 154 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato.

g) No presente la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

h) No suscriba el contrato dentro del plazo establecido en las presente Bases Administrativas,
por causas imputables a éste.

De esta manera, facultativamente la Municipalidad podrd determinar readjudicar la propuesta al
oferente que siga en puntaje, dentro del plazo de 60 dias corridos, contados desde la publicacién de
la adjudicacion original, o en su defecto declarar desierta la licitacién, dictando en uno u otro caso la
respectiva resolucion, para posteriormente publicarla en el Portal de mercado Publico.

Para los casos de readjudicacion precedentemente informados, la municipalidad considerard hasta
el oferente ubicado en el segundo o tercer lugar de la tabla de evaluacién, siempre y cuando dicha
oferta sea conveniente a los intereses municipales, segln lo establecido en las bases administrativas
y técnicas.

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta
requerida en letra A.1 del articulo N°9 de las presentes bases administrativas.
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La municipalidad podra readjudicar la propuesta al oferente que siga en puntaje, dentro del plazo de
60 dias corridos, contados desde la publicacion de la adjudicacion original, dictando la respectiva
resolucion, la cual serd publicada en el Portal Mercado Publico.

14. INSPECCION TECNICA DEL SERVICIO.

Se entendera por Inspector Técnico del Servicio (I.T.S.) al profesional responsable del servicio, o el o los
funcionarios, a quien la Unidad Técnica (en este caso, la Secretaria Comunal de Planificacidn), le haya
encomendado velar directamente por la correcta supervision de los servicios y, en general, por el
cumpliendo de lo requerido.)

Una vez adjudicada la licitacion, la Inspeccidn Técnica del Servicio contara con un plazo de cinco dias
habiles el Encargado (a) designard a un (a) funcionario (a) para asumir la Inspeccién Técnica del Servicio
y a su subrogante, lo que sera formalizado mediante decreto.

En caso de existir observaciones formuladas por el I.T.S. éstas deberan ser informadas y cumplidas
dentro de los plazos que el mismo indique y si no se sefialase plazo, en el menor tiempo posible.

Las atribuciones de la Inspeccion Técnica Municipal del Servicio seran entre otras: controlar el servicio,
sus programaciones, métodos de ejecucion y equipos incorporados a él y podra ordenar que se tomen
las providencias que estime conveniente para asegurar que el servicio se ejecute de acuerdo con el
contrato y demas antecedentes relacionados con éste.

El adjudicatario debera someterse exclusivamente a las 6rdenes del I.T.S., las que se impartirdn siempre
por escrito o correo electronico, y conforme a los términos del contrato.

15. CONTRATO.

El Contrato serd redactado por la Direccién Juridica de la Municipalidad, dentro de los 10 dias habiles
siguientes a la fecha de recepcién de la respectiva garantia de fiel cumplimiento del contrato (Si
corresponde) y en conformidad a lo establecido en el respectivo Decreto de Adjudicacion, Bases
Administrativas, Bases Técnicas y demds antecedentes de la propuesta, aclaraciones y respuestas a
las consultas, si las hubiere, y oferta del adjudicatario.

La contratacion sera a suma alzada, en pesos chilenos, impuestos incluidos.

El valor del contrato estara en funcién del monto ofertado por el adjudicatario en su oferta
econdmica e indicada en el respectivo Decreto de Adjudicacion. Todo y cualquier valor se entendera
expresado en pesos chilenos, con impuestos incluidos y deberan incorporar todos los costos directos,
indirectos, gastos generales, impuestos, seguros, garantias, utilidades, obras y suministros, servicios
y cualquier otro gasto o derecho a que de origen el buen cumplimiento del contrato. Por tanto, en el
valor de la oferta deberd incluirse y contemplarse todo gasto que irrogue el cumplimiento total del
contrato.

Se pagard en la forma que se sefiala en las presentes Bases Administrativas, previo cumplimiento de la
totalidad de las exigencias requeridas para tales efectos. El contrato estara afecto a los impuestos que
exige la Ley.
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El atraso en la suscripcién del contrato o del mandato a que se refiere en la presentacion de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en el parrafo
precedente, por causa imputable a éste, facultard al municipio para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta, pudiendo en este evento dejar sin efecto la adjudicacién y readjudicar la
licitacion en el orden de prelacién establecido en el informe de evaluacién o bien declararla desierta,
todo ello sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados
a los intereses municipales.

Si el adjudicatario es persona juridica, al momento de la firma del contrato, deberd acompafiar copia
de la documentacion que acredite su constitucion legal, (escrituras publicas de constitucién vy
modificacion de sociedad y protocolizacién del extracto social y su inscripcion en el Registro de
Comercio y publicado el mismo en el Diario Oficial dentro de plazo legal, certificado de vigencia de la
sociedad otorgado a la fecha con notas marginales) y la personeria del representante legal. Para el
caso en que exista un texto refundido, deberan acompafiarse los citados documentos sélo a partir de
dicho texto. No sera necesario acompafiar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en
su totalidad en Chile Proveedores, lo cual deberd demostrar.

Las personas juridicas extranjeras deberdn presentar los documentos que acrediten su constituciéon
y sus modificaciones, conforme a la legislacién del pais de origen, debidamente legalizados seguin
cualquiera de las formas sefialadas en el Articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil. Ademas,
tendrd la obligacion de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacién, mandato con poder
suficiente o la constitucién de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segun

corresponda, con la cual se celebrard el contrato y cuyo objeto deberd comprender la ejecucion de
este.

Sin perjuicio de esto, la Direccidon Juridica podra solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesaria para la redaccién del contrato.

El adjudicatario debera tener capacidad civil para obligarse. Tratdndose de sociedades nuevas que
deban constituirse con motivo de la presente licitacién, deberdn tener una duracién contractual que
cubra el plazo del contrato. Para todos los efectos de la presente propuesta, se entiende que también
cumple con este requisito una sociedad cuyo plazo de duracién sea inferior al solicitado pero que se
encuentre pactado en sus estatutos que su duracién se renueva tacita y sucesivamente.

16. MONTO DE CONTRATO

El monto total serd conforme a lo ofertado por oferente en el Anexo N°7, sin reajuste y anticipo.
Monto total ofertado, considera todos los gastos asociados para realizar las labores solicitadas.

17. PLAZO

El plazo de duracién del servicio sera el propuesto por el oferente de acuerdo con su oferta, y registrado
en la respectiva Carta Gantt y que debe considerar, el plazo asociado a la ejecucion del servicio,

propiamente tal. Dicho plazo se contard a partir de la firma del acta de entrega del disefio.

Agregando a lo ya mencionado, el plazo maximo para la realizaciéon del estudio no puede superar los 90

dias corridos.
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Este plazo no considera los tiempos envio de antecedentes, revisién y aprobaciones de productos por
parte del municipio, Contraparte técnica u Organismos Revisores.

Los plazos se entenderan en dias corridos. En situaciones cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil
(sdbado, domingo o festivo), se asume el dia habil siguiente a dicho vencimiento.

Los plazos podrdn ser detenidos mientras estos se encuentren en revision tanto en el municipio como
en entidades técnicas y financieras, siendo consignada esta detencién en el respectivo libro manifold
de control de proyectos.

18. AMPLIACIONES O DISMINUCIONES DEL SERVICIO.

El contrato se podra modificar, aumentando o disminuyendo en el equivalente de hasta un 30% del
monto originalmente pacto. En todo caso, no podrdn alterarse los alcances y caracteristicas técnicas
aprobadas por las bases de licitaciéon o no adjudicados al oferente.

Previo a la solicitud de ampliacién, se debera contar con el respectivo certificado de disponibilidad
presupuestaria, ademas de contar con las cotizaciones respectivas y entregadas a la Unidad Técnica.
Todo esto en la situacion de requerirse mas productos de los considerados en las presentes
especificaciones técnicas.

Todo aumento, deberd ser formalizado a través del respectivo informe y aprobado por el Jefe
Superior del Servicio, en donde autorice dicha ampliacién. Todas las ampliaciones deberan
garantizarse en la misma forma que el contrato original, con porcentaje y vigencia igual a la garantia
inicial.

En caso de disminucion de contrato, se debera formalizar a través de un informe fundado por parte
del I.T.S. del contrato, en donde debera contar con el V°B® del Jefe Superior del Servicio y sus
respectivos actos administrativos, con la finalidad de notificar al oferente adjudicado.

19. RECEPCION CONFORME

La recepcion conforme serd realizada por el Inspector Técnico de Servicio (I.T.S.), quien debera
verificar que la ejecucion del disefio se haya realizado de acuerdo con lo establecido en las bases
técnicas.

El I.T.S. deberd solicitar al oferente los antecedentes que a continuacion se indican, los cuales son
necesarios para generar el Certificado de Conformidad:

a) Certificado del ITS de que no se estén aplicando multas.
b) Certificado de Recepcién Conforme, emitido por el I.T.S.

20. RECEPCION FACTURA

Una vez que el Inspector Técnico verifique que el servicio contratado se haya realizado
satisfactoriamente, aprobara el pago y junto con los otros documentos exigidos, este debera solicitar
al adjudicatario que emita la factura correspondiente, la cual no puede ser emitida antes de dicho
visto bueno.

La Factura debe emitirse a nombre de:

MUNICIPALIDAD DE COLINA, R.U.T. 69.071.500-7, contemplando en su detalle la siguiente glosa,
“DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA”./D-2686-XX-
XX25.
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Adjunto a la factura:
a) Certificado del I.T.S de que no se estén aplicando Comprobante de pago de multas, si las

hubiere, adjuntar comprobante de ingreso municipal.

b) Certificado de Recepcion Conforme, emitido por el I.T.S.

c) Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F-30). (si corresponde)

d) Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y previsionales (F-30-1). (si
corresponde).

e) Certificado de Declaracién Mensual (F-29) (si corresponde).

Queda expresamente prohibido que el contratista sin la autorizacidon expresa del Municipio, pueda
ceder o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los derechos emanados del contrato, con excepcion
de la cesion de créditos que se rige por la ley N° 19.983, de 2004, sin perjuicio que deberd informar
de este hecho a la Unidad Técnica para los efectos administrativos.

El plazo para rechazar una factura serd el maximo convencional establecido en el articulo 3° N°2 de
la referida Ley N° 19.983 de 2004, esto es, 8 dias. Este plazo se entenderd aceptado por el oferente
desde el momento de la presentacion de su oferta.

Para el caso de cualquier cesion de crédito o factoring, el Municipio deberd cumplir con lo establecido
en los contratos de factoring suscritos por el Contratista, siempre y cuando se le notifique
oportunamente dicho contrato.

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a la Unidad Técnica
dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion y a su vez la UTS deberd comunicar formalmente
a la Direccion de Administracion y Finanzas. Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las
providencias necesarias y oportunas de notificacion a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro
de la respectiva factura. La Unidad Técnica no se obliga al pago del factoring en caso de existir
obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacién del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica, con fecha
posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida.
a) No estar la respectiva factura, firmada y con timbre, tanto por el I.T.S. como por el director
Municipal del cual dependera la Inspeccidon Técnica del Servicio.
b) No informar dentro de las 48 horas siguientes de su celebracién a la Unidad Técnica del
Servicio.
c) Existir obligaciones y/o multas pendientes del contratista.

Para todos los efectos, se tendra por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra
de su contenido mediante alguno de los siguientes procedimientos:

d) Devolviendo la facturay la guia o guias de despacho, en su caso, al momento de entrega.

e) Reclamando en contra de su contenido en el plazo que las partes hayan acordado, el que no
podrd exceder en treinta dias corridos. En este caso, el reclamo deberd ser puesto en
conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo
fehaciente, juntamente con la devolucion de la factura y la guia o guias de despacho, o bien
junto con la solicitud de emisién de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se
entendera practicado en la fecha de envio de la comunicacion.
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21. DEL PAGO

La forma de pago serd por estados de avance, hasta cumplir un 90% del valor total del contrato,
previa aprobacioén y visto bueno de la I.T.S.

El Municipio iniciara el proceso de pago con la recepcion de la factura con acuse de recibo electrénico
de conformidad a lo establecido en la Ley N2 19.983. En caso de existir multas ejecutoriadas
pendientes de pago, estas podran ser descontadas del mismo. El pago de la respectiva factura se
realizard en un plazo maximo de 30 dias, mediante transferencia electrdnica.

22. RETENCIONES

Para el caso que el oferente o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones laborales pecuniarias y previsionales, la Municipalidad podra retener de las obligaciones
que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente a favor de los
trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el
término de la relacién laboral, solo respecto del tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores
del contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad.

23. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO.

Serd responsabilidad exclusiva del adjudicatario la correcta ejecucién de los servicios contratados de
conformidad con las exigencias requeridas en bases administrativas, bases técnicas, oferta
presentada e instrucciones del I.T.S.; ésta se extiende desde la notificacion de la adjudicacién hasta
la liquidacién del servicio.

El adjudicatario debera designar una contraparte del area de la materia de la licitacion, responsable
de la ejecucion del servicio y con quien deberd entenderse la Inspeccion Técnica del Servicio en
relacién con el mismo.

El adjudicatario deberd mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo
Contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento.

Esta obligacion se extenderd a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los
trabajos encomendados.

El adjudicatario tendra la responsabilidad de cumplir con la normativa vigente de la Ley 21.643 “Ley
Karin”.

24. MULTAS Y SANCIONES

La Municipalidad aplicard multas al adjudicatario y seran notificadas por la Inspeccion Técnica en el
libro de servicios, en los casos que a continuacién se indican:

1 Incumplimiento de la normativa vigente (Ley, 3UTM  [Por incumplimiento.
reglamentos, ordenanzas etc.).
Incumplimiento de las instrucciones emitidas por | 3 UTM |Por instruccion.

2 lars
3 Incumplimiento en las indicaciones establecidas 4 UTM |Por evento.
en las Bases Administrativas y Técnicas. 1 UTM [Por dia de atraso si correspondiese,

Atraso en la suscripcion del contrato y sus| 1UTM [Por cada dia de atraso
modificaciones

Municipalidad de Colina Pagitma

Nueva Colina 700, Colina, Region Metropolitana - Chile / www.colina.cl 227 28

| DRdérianiB abiinat SR EIBE ARAANRCARBO AR TRAEMRE B

PEHRPTEEEEAG-JA]



Municipalidad
de Colina
Somos todos

En caso de incumplimiento de los plazos paral 3 UTM [Por dia de retraso.
5 |resolver las observaciones durante el periodo de
garantia de los trabajos

Retardo en la entrega del disefio del proyecto. 3 UTM [|Por dia de retraso.

En el caso de reemplazo de algun profesional del
equipo de Disefio sin aprobacidon previa de parte Por evento
7 (del ITS o si el Profesional de reemplazo no 5UTM
cumpliera con los requisitos minimos solicitados
para la especialidad

Incumplimiento del plazo otorgado por el ITS paral 3 UTM [Por dia corrido de atraso
8 [reemplazar un profesional del equipo de Ia
consultoria

Por no ingresar en plazo las respuestas a lasy 5UTM [Por dia corrido de atraso
9 [observaciones de la DOM u otra institucion
pertinente o en su efecto no se presentaron

En caso de existir errores, inconsistencias,
omisiones o faltas de coordinacion en el proyecto, Por evento
10 |por causa imputable a él o los profesionales a3 5UTM
cargo y cuya subsanacion diera origen a aumento
en el monto del contrato.

Para todos los efectos, en caso de aplicar multas, estas seran descontadas del pago del servicio, al
mes siguiente respectivo.

Las multas enunciadas, no se aplicaran si el atraso en el cumplimiento se produce por razones
fortuitas o fuerza mayor, el cual deberd estar debidamente fundado y aprobado, en cuyo caso se
podra ampliar cualquier plazo, previa comunicacion y coordinaciéon con el I.T.S.

25. DEL PROCEDIMIENTO DE APLICACION DE MULTAS

En caso de incumplimiento por parte del proveedor de una o mas obligaciones establecidas en las
basesy en el contrato, la Municipalidad podra aplicar multas. El proceso de aplicacién de multas
serd conforme a lo establecido en el articulo 137 del Reglamento de la Ley N° 19.886 y lo siguiente:

a) Enaquellos casos que el I.T.S. tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera significar un
incumplimiento contractual contemplado en el numeral de Multas contemplado en el pliego
licitatorio, dejara constancia de ello, en un plazo maximo de 10 dias habiles, en un informe
fundado, el que debera ser remitido al Director de la Unidad Técnica, quien en base a dichos
antecedentes, notificara al proveedor mediante oficio, del eventual incumplimiento detectado,
para gque este proceda a realizar los respectivos descargos.

b) El oficio debera ser remitido al proveedor mediante correo electrénico informado al momento
de ofertar, no obstante, lo anterior, el I.T.S. deberd informar a la unidad de compras y adjuntar
los antecedentes, para informar incumplimiento de contrato en el portal
www.mercadopublico.cl, en el banner de multas del contrato.

c) Elproveedor tendra un plazo de 5 dias habiles desde la notificacién del oficio, de acuerdo con el
procedimiento del articulo 46 de la Ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos
que rigen los Actos de los Organos de la Administracién del Estado, para presentar sus descargos
mediante el mismo correo electrénico en donde se notificd, acompafiados todos: los
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e)

g)

antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la unidad técnica
responsable podra disponer la aplicacién de la multa, mediante el acto administrativo suscrito
por el directo de la unidad técnica.

Si el proveedor hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica tendra
un plazo de hasta 5 dias habiles a contar de la recepcién de los descargos en el correo electrdnico,
para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente.

i En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el proveedor, se
continuara mediante oficio del(a) director(a) de la Unidad Técnica, el cierre del
proceso sancionatorio sin multa.

ii. Por otro lado, en caso de acoger parcialmente o rechazar los descargos evacuados
por el proveedor, la unidad técnica procederd a dictar el decreto municipal suscrito
por el/la director(a) de la unidad técnica, que dispone la aplicacion de la multa.
Debido a lo anterior, dicho acto administrativo deberd a lo menos, detallar los
incumplimientos verificados por los cuales procede la sancion, los descargos del
proveedor y los fundamentos legales y contractuales por los cuales se rechazan total
o parcialmente los descargos.

En el caso de aplicar sancién, el decreto respectivo se notificara a través correo electronico,
conforme al articulo 46 de la Ley 19.880, siendo ademas publicada oportunamente en el sistema
de informacion de compras y contratacion publica.

Contra la sancion que se hubiere cursado procederd los recursos establecidos en la ley N° 19.880
de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los érganos de la
administracion del estado, en los plazos que la misma Ley establece.

El recurso de reposicion sera resulto mediante el respectivo acto administrativo de la Direccion
que dispuso la aplicacion de la sancidn, previa visacion de la unidad de Compras. Si se hubiere
interpuesto recurso jerarquico la Direccién de Asesoria Juridica sera la responsable de informar
y proponer a la Srta. alcaldesa el decreto que se pronuncia al respeto, en el plazo de 30 dias
hébiles, contados desde la autoridad llamada a resolver, cuenta con todos los antecedentes para
su decision.

Para todos los efectos, en caso de aplicar multas, éstas serdn descontadas del pago del servicio, al

mes siguiente respectivo.

Las multas enunciadas, no se aplicaran si el atraso en el cumplimiento se produce por razones

fortuitas o fuerza mayor, el cual deberé estar debidamente fundado y probado, en cuyo caso se podra

ampliar cualquier plazo, previa comunicacién y coordinacion con el I.T.S.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO O SERVICIO.

Sin perjuicio del plazo de vigencia estipulado en el contrato, la Municipalidad, podra poner término

anticipado al contrato por resciliacién o mutuo acuerdo, o unilateralmente, sin forma de juicio y por

decreto fundado, en los siguientes casos:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.
b) Incumplimiento de la Ley N° 21.643 “Ley Karin”.
c) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad
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d) Porincumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista, se entenderd que
el contratista incumple gravemente sus obligaciones en los siguientes casos:
i.  Superar los topes de multas. (30% del total del contrato).
ii. La incapacidad del adjudicatario para seguir adelante con sus obligaciones, debido a
problemas internos del contratista.
jii. Si a juicio del ITS no se estan ejecutando los servicios de acuerdo con el contrato o,
en forma reiterada no cumple con las obligaciones estipuladas, lo que en todo caso
deberd contar con un informe fundado. Se comprendera que el incumplimiento es
reiterado cuando el contratista incumpla tres veces las instrucciones del ITS y se haya
dejado constancia de dicha circunstancia en el libro de servicio y/o correo
electrénico. v. Acompafie o presente al Municipio documentos falsificados o
adulterados. vi. Por estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar lo
restante del cumplimiento del contrato.
iv.  Acompafie o presente al Municipio documentos falsificados o adulterados.
v.  Tener subcontratos no autorizados por el municipio.
vi. Reemplazo del equipo de trabajo sin tener el visto bueno por el ITS.
e) Fuerza mayor o caso fortuito.
f)  Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.
g) Siel proveedor es una Sociedad y va a su liquidacién.
h) En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de giro de la empresa.
i) Si se alcanza el maximo presupuestario fijado en el contrato, incluyendo los eventuales
aumentos o ampliaciones de obras.

Si se tratase de la causal de resciliacién o mutuo acuerdo, la aceptacién por parte del contratista se
realizard dentro de los cinco dias habiles siguientes a la notificacion, materializando su decisién por
medio del documento que se suscribe para el efecto.

Cabe hacer presente que en caso de resciliacion se restituira la Garantia Fiel Cumplimiento, siempre
que se haya dispuesto el término anticipado por causas no imputables al contratista. Con todo, y tal
como lo dispone la normativa de compras publicas, en caso de incumplimiento del contratista de las
obligaciones que le impone el contrato y las presentes bases, la Municipalidad estara facultada para
hacer efectiva la garantia de fiel cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento, ni accién judicial o arbitral alguna.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucién del contrato, en ambos casos con la
correspondiente indemnizacién de perjuicios.

El incumplimiento, comprende también, el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
contratista. El decreto que ponga término anticipado al contrato celebrado se notificara de acuerdo
con las reglas establecidas la Ley N°19.880.

En caso de que la forma de notificacion requiera del domicilio del adjudicatario, se considerara el que
haya sefialado al celebrar el contrato.

En caso de fallecimiento del contratista contratado como persona natural, se procederad a la
liquidacién anticipada del contrato, y siella arroja un saldo a favor del contratista, ésta sera entregada
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a sus herederos juntamente con la garantia, si procediera, una vez suscrita la liquidacion
correspondiente, desde que segun la norma aplicable a la sucesion correspondiente lo permita.

27. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sélo hecho de participar en presente proceso concursal, acepta
expresamente el siguiente pacto de integridad, obligdndose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que estan contenidas en el mismo. Especialmente, el oferente acepta el suministrar toda
la informacién y documentacion que sea considerada necesaria y exigida de acuerdo con las bases de
licitacion, asumiendo expresamente los siguientes compromisos:

A) Eloferente se obliga a no ofrecer ni conceder, niintentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dadivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a ningun funcionario
publico en relacidn con su oferta, con el proceso de licitacion publica, ni con la ejecucién de él
o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o
concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso
licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior adjudicacidn y ejecucién del o los contratos
que de ello se deriven.

B) El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o conductas
que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia, cualquiera fuese la
conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos acuerdos, negociaciones, actos o conductas
de tipo o naturaleza colusiva, en cualquiera de sus tipos o formas.

C) Eloferente se obliga a revisar y verificar toda la informacién y documentacion, que deba presentar
para efectos del proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean necesarias para asegurar
la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precision y vigencia de la misma.

D) Eloferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, principio de buena
fe, moral, buenas costumbres y transparencia en el proceso licitatorio.

E) El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetara las reglas y condiciones
establecidas en las bases de licitacién, sus documentos integrantes y el o los contratos que de ellos
se derivasen.

F) Eloferente se obligay acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en las presentes bases,
asi como en la legislacion y normativa que sean aplicables a la misma.

G) El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una propuesta
seria, con informacion fidedigna, en términos técnicos y econémicos ajustados al mercado, que
aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones ofertadas.

H) El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente sefialadas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados y/o
dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la licitacion, incluidos sus
subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infraccidn, sin
perjuicio de las responsabilidades individuales que también procediesen y/o fuesen determinadas
por los organismos correspondientes.

1) El oferente no podrd comunicarse con el funcionario responsable o cualquier funcionario municipal
que tenga informacién respecto de la licitacién, si no es a través del Sistema de Informacion.
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28. FRAUDE Y LA CORRUPCION

En el evento que se comprobare que el adjudicatario o diversos oferentes han incurrido en “practicas

corruptas”, “practicas fraudulentas” o “prdcticas colusorias” sea con respecto al proceso de seleccion o

con respecto a la adjudicacién, el mandante rechazara de plano la propuesta o la adjudicacién o pondra
término al contrato anticipadamente, haciendo efectiva la garantia de fiel cumplimiento en forma
administrativa, sin necesidad de resolucion judicial previa.

Para estos efectos, se entendera por:

1.- “Practica corrupta” todo ofrecimiento, suministro o aceptacion o solicitud de cualguier cosa
de valor con el fin de influir en la actuacién de un funcionario en el proceso de seleccién o en la ejecucion
del contrato.

2.- “Practica fraudulenta” toda tergiversacion con el fin de influir en la ejecucién de un contrato
en perjuicio del mandante.

3.- “Préctica colusoria”, sea con anterioridad o con posterioridad a la presentacion de las ofertas,
los acuerdos entre consultores con el propdsito de establecer precios a niveles artificiales y no
competitivos que priven al mandante de las ventajas de la competencia libre y abierta.

La Unidad Técnica Municipal encargada de la inspeccidn del servicio, sera la Direccién de Desarrollo
Comunitario.

El sélo hecho de la presentacidon de la oferta, a través del portal de Mercado Publico, significara la
aceptacion por parte del proponente de las presentes bases administrativas y especificaciones
técnicas, aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, anexos y, en general, todos los
antecedentes que la acompafian.

29. OTRAS DISPOSICIONES.

Para efecto de la presente Licitacion, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases Técnicas,
anexos técnicos, primaran en el orden enunciado, sobre las bases administrativas y sus anexos, si
existiese alguna discordancia entre aquellos y estos.

La Comision Evaluadora al momento de la evaluacion, tendra la facultad de interpretar de la forma
gue mejor beneficie al resultado de la licitacion, cualquier impresion o discordancia entre los
documentos gue conforman el expediente de licitacion, sin que, en ningln caso, se confiera una
situacion de privilegio de uno o mas oferentes.

Toda informacidn anexa que no conforme parte de lo requerido tanto en bases Administrativas como
Técnicas y sus respectivos anexos no sera considerado por la Comision Evaluadora, de acuerdo con
el principio de estricta sujecion a las bases.

Al momento de la ejecucién de los servicios, toda imprecision o discordancia en los antecedentes o
falta de aclaracién de un detalle deberd interpretarse en la forma que mejor beneficie a la ejecucion,
previa coordinacién y aprobacion de la I.T.S.

Aliro Alban Caimapo Oyarzo Ternando Javier Requena Donoso
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION ENCARGADO UNIDAD DE LICITACIONES
(O quien subrogue) (O quien subrogue)
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1. INTRODUCCION

La llustre Municipalidad de Colina, en su compromiso con el fortalecimiento de la atencién primaria
y especializada de salud, presenta las siguientes Bases Técnicas para el desarrollo de especialidades
proyecto de arquitectura Centro Radiolégico Municipal de Colina. Este documento establece los
lineamientos generales, requerimientos constructivos, estandares técnicos y criterios operativos
necesarios para la planificacién, disefio, coordinacion y ejecucion de las especialidades de
construccion que permitiran la correcta habilitacion del nuevo equipamiento de salud.

Esta iniciativa tiene como propodsito brindar un beneficio social tangible a la comunidad,
garantizando el acceso de todas las personas a servicios diagndsticos especializados en un entorno
seguro, adecuado y de calidad. El futuro Centro Radiolégico Municipal de Colina, ubicado en el
CESFAM La Reina, permitira que los usuarios puedan realizarse examenes de imagenologia —como
rayos X, scaner, ecografias y mamografias— dentro de su centro de salud familiar, mejorando la
oportunidad de los diagndsticos y evitando desplazamientos a hospitales en otras comunas.

Al estar integrado a la atencién primaria, este centro contribuye a descongestionar parcialmente
la atencidn hospitalaria, al ofrecer dentro del CESFAM exdmenes que normalmente requieren
derivacion a niveles secundarios. Esto permite optimizar la gestidn de los recursos sanitarios y que
los profesionales de atencidon primaria puedan concentrarse en la promocidon de la salud, prevencion
de enfermedades y seguimiento de patologias comunes.

De este modo, el proyecto fortalece la equidad en el acceso a servicios especializados, mejora la
calidad de vida de los habitantes de Colina y refuerza la vinculacién entre la comunidad y sus
dispositivos de atencion sanitaria, consolidando un modelo de salud mas eficiente e integrado.

En base a esto la Municipalidad se solicita la contrataciéon de una consultoria para la elaboracion
integral de las especialidades técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto de Imagenologia
del CESFAM La Reina, el cual contempla las salas de Mamografia, Rayos X, Scanner (TAC) y Ecografia.
El adjudicatario debera desarrollar todos los proyectos de ingenieria y especialidades requeridos
para habilitar técnica y normativamente dichas dependencias, de acuerdo con la normativa vigente
del MINSAL, SEREMI de Salud, CCHEN, OGUC, DS 594, DS 161/84 y demas disposiciones aplicables,
con el objetivo de obtener la autorizacion sanitaria del proyecto denominado “Centro Radiolégico,
comuna Colina”

2. GENERALIDADES

Los presentes términos de referencia definen el marco para el desarrollo del proyecto de
especialidades, con el objetivo de obtener la autorizaciéon sanitaria por parte del MINSAL.

Por medio de este documento se establecen los antecedentes que conforman el desarrollo y
complemento requerido para el proyecto de Ingenieria y Especialidades, ademas, define alcances
sobre las cubicaciones, especificaciones técnicas, memorias y presupuesto de obras para ejecucion,
asi como todo lo relativo para el levantamiento de informacidn y generaciéon del producto solicitado.

El proyecto contempla el disefio de una infraestructura nueva, para lo cual, se considera una
superficie aproximada a ejecutar de 415 m2.

El Consultor tendra la responsabilidad de la correcta coordinacién de este proyecto con todos los
demas proyectos de especialidades, debiendo visar expresamente dichos antecedentes
complementarios.

Los antecedentes que conforman la carpeta técnica completa deberdn permitir a la Unidad Técnica,
sin ningun inconveniente y oportunamente, llamar a propuesta para la construccion de las obras,
materia del presente proyecto.

El desarrollo del proyecto debera ejecutarse de acuerdo con las siguientes Normas, Reglamentos y
Ordenanzas vigentes segun corresponda:
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Normativa Sanitaria MINSAL y SEREMI

-Reglamento para Instalaciones de Alcantarillado y Agua Potable.

-DS N2 161/1984 — Reglamento para instalaciones de Rayos X.

-DS N2 594/1999 — Condiciones Sanitarias y Ambientales Basicas.

-Normas Técnicas MINSAL para instalaciones de Rayos X médicas/odontolégicas, mamografia,
ecografiay TAC.

-Criterios técnicos de SEREMI para habilitacion de salas de imagenologia.

Normativa Radiolégica y Comisidén Chilena de Energia Nuclear (CCHEN)

-Reglamento de Proteccion Radiolégica (CCHEN).
-Guias de espesores y densidades de blindaje CCHEN/SEREMI.

Normativa Arquitecténica

-LGUCy OGUC.

-Normativa local (certificado de informes previos)

-Normativa de Accesibilidad Universal.

-Normativa de seguridad contra incendios OGUC, NCh y Norma de la Asociacion Nacional de
Proteccion contra Incendios (NFPA).

Normativa Estructural y Sismica
- NCh 433 (disefio sismico).
-NCh 3171 (equipos y componentes no estructurales, si aplica).

Normativa Eléctrica y Redes Clinicas

- NCh Elec. 4/2003.

- Normas de puesta a tierra clinica y equipotencialidad.
- Estandares RIS/PACS de MINSAL.

Normativa de Climatizacién y Ventilacidn
-Exigencias de DS 594 para renovaciones de aire (ACH).

-D.S N2 594/1999 Condiciones Sanitarias y Ambientales en lugares de trabajo Sistema Nacional de
Inversiones.
- Guias MINSAL de ventilacién clinica.

Normativa Contra Incendios

- Normas de la NFPA aplicables a establecimientos de salud.

Normativa de Gases Clinicos

- NCh 2095/7 — Redes de distribucién de gases medicinales y aspiracién.
- NCh 202 — Especificaciones de gases medicinales.

- NCh 2245 — Equipos terminales de gases clinicos.

- NCh 223 —Identificacién de tuberias.

Otras

- Normativas atingentes a las caracteristicas del edificio

- Reglamentos paray requisitos para proyectos de especialidades

- Reglamento y Normas de la Superintendencia Electricidad y Combustible (S.E.C.)

- Reglamento para la Construccién de Pavimento Vehicular y Peatonal.

- Reglamentos de Seguridad

- Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos, aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

- Normas del Instituto Nacional de Normalizacién.

- D.SN2289 del Ministerio de Salud.

- D.SN2594/1999 Condiciones Sanitarias y Ambientales en lugares de trabajo Sistema Nacional
de Inversiones.

- Normativas de seguridad e higiene.

- D05 Requisitos técnicos para proyectos de Arquitectura y Especialidades.

- Cualquier otra normativa que aplique de acuerdo con la naturaleza del proyecto
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Leyes, Decretos o disposiciones reglamentarias vigentes, relativas a permisos, aprobaciones,
derechos impuestos, inspecciones fiscales o municipales.

El adjudicatario debera verificar la vigencia de toda la normativa aplicable y actualizar los
proyectos sin costo adicional en caso de cambios normativos durante su desarrollo. El proyecto
desarrollado debera generar condiciones optimas respecto de la funcionalidad, confort,
habitabilidad y eficiencia energética.

3. PROPIEDAD INTELECTUAL DEL PROYECTO
Los estudios desarrollados en virtud del contrato con la Municipalidad de Colina, su contenido,
productos, resultados y conclusiones seran de propiedad de esta, las que podran disponer de ellos
en la forma que estimen conveniente.
El producto de la consultoria que se obtenga de cada una de las especialidades sera de propiedad
intelectual de la Municipalidad de Colina.

Queda estrictamente prohibido al consultor o ejecutor, durante el desarrollo del contrato de
ejecucion del estudio, asi como con posterioridad a su término y total ejecucién, reproducir,
publicitar, dar a conocer o utilizar parte alguna del estudio ejecutado, sus contenidos, resultados e
informacién que le haya sido proporcionada para si ejecucion, sin autorizacidn previa, otorgada por
escrito por la(s) entidad(es) que financia(n) la ejecucion de los mismos. Ello, sin perjuicio de las
actividades de difusion o exposiciones que hayan sido previstas en los antecedentes de las presentes
bases de licitacidn, como parte de ejecucidn del contrato.

El Consultor libera de toda responsabilidad a la Municipalidad de Colina frente a acciones entabladas
por terceros en razén de transgresiones al derecho de autor, de marca, de propiedad intelectual y
otros, utilizadas por él indebidamente.

4. DEL CONSULTOR
Para la presente Licitacién, el Consultor debe contar con inscripcién vigente al momento de
presentar su oferta, en el Registro Nacional de Consultores del MINVU, en Rubro “Ingenieria”,
Subespecialidad atingente a la presente licitacidn, quien serd el profesional a cargo de la consultoria
y el coordinador de las especialidades concurrentes.

A) EQUIPO BASE DEL PROYECTO

El consultor debera contar con un equipo base y un equipo de apoyo, conformado por profesionales
especializados en distintas disciplinas, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de los
requerimientos establecidos en las presentes especificaciones técnicas.

El equipo base debera estar compuesto, como minimo, por los siguientes profesionales, quienes
tendran la responsabilidad de participar activamente en la ejecucion de los estudios y asistir a todas
las reuniones en las que su presencia sea requerida:

e Arquitecto: estara a cargo del proyecto arquitectura

e Ingeniero civil: estara a cargo del calculo estructural del proyecto.

e Ingeniero constructor o arquitecto con 5 afios en proyectos de Ingenieria Sanitaria:
Desarrollar cubicacién y presupuesto, andlisis de precios unitarios y proyectos sanitario.

e Ingeniero eléctrico

e Fisico medico

Los profesionales deberan ser acreditados con Certificado de titulos profesionales.

Los profesionales deberan tener al menos 5 afios de experiencia profesional; y al menos dos afios
de experiencia comprobable en el ambito de la consultoria.

Formacién académica:
Titulo Profesional de a lo menos 8 semestre de duracidn o 4 afios otorgado por una Universidad de
Chile o reconocida por este.
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5. ALCANCES DE LA CONSULTORIA

El alcance de la presente consultoria comprende el desarrollo completo, coordinado y
multidisciplinario de todas las especialidades técnicas requeridas para el disefio del Centro
Radioldgico en el CESFAM La Reina, incluyendo estructuras, instalaciones eléctricas, corrientes
débiles, climatizacidn y ventilacién, instalaciones sanitarias, proteccidn contra incendios, estudio de
blindaje radioldgico y gases clinicos (si corresponde).

El consultor debera elaborar todas las memorias, calculos, especificaciones técnicas, planimetrias,
cubicaciones y documentos necesarios para dejar el proyecto técnicamente apto para su posterior
licitacion y ejecucidn, asegurando la total compatibilidad entre especialidades y proyecto de
arquitectura, evitando interferencias.

La tramitacidn formal ante SEREMI de Salud/MINSAL sera realizada por la Municipalidad de Colina;
no obstante, el consultor sera responsable de entregar toda la documentacién técnica necesaria y
de subsanar integramente, y sin costo adicional, todas las observaciones que la autoridad sanitaria
emita durante el proceso de revision, hasta que el proyecto obtenga su aprobacidn sanitaria.

Asimismo, la tramitacidn formal ante la Direccion de Obras Municipales (DOM) sera realizada por la
Municipalidad de Colina; sin embargo, el consultor deberd subsanar integramente, y sin costo
adicional, todas las observaciones que la DOM formule durante la revision del proyecto en relacién
a las especialidades, complementando y actualizando los antecedentes técnicos cuantas veces sea
necesario, hasta dejar el proyecto en condiciones de obtener el Permiso de Edificacién.

Sera responsabilidad del consultor estudiar los alcances del proyecto para el correcto cdlculo de su
oferta

El expediente a suministrar por el consultor contara como minimo, entre otros antecedentes, con
los siguientes:

- Planos de todas las especialidades, emitidos para construccion.

- Memorias de disefio y/o calculo de cada especialidad.

- Especificaciones Técnicas por cada especialidad.

- Cubicaciones, presupuesto y programacion de obra.

- Tramitaciones sectoriales y municipales completas, en caso de que corresponda.

- Obtencidn de certificados de factibilidad de servicios vigentes.

- Obtencidn de otros certificados (de acuerdo a la naturaleza del proyecto)

- Obtencidn de permisos y aprobaciones ante otras instituciones.

- Cualquier otro documento, aprobacidn, permiso o certificado requerido para la ejecucién de las
obras comprendidas en el proyecto.

6. ANTECEDENTES GENERALES

6.1 PROGRAMA ARQUITECTONICO

A continuacion se presenta una tabla con el programa medico arquitectocnico minimo del Centro
Radiologico. Este programa podra sufrir adaptaciones de a cuerdo a la necesidad y desarrollo de los
proyectos especialidades, los cuales podran modificarse previa aprobacion del Inspector Tecnico del
Servicio, en adelante ITS, de manera de siempre y que mejore la idea y concepto del proyecto :
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PMA - CUADRO DE SUPERFICIE

PRIMER NIVEL
A BOX Ne1 14.04 m2
B SSHH N°1 7.27 m2
C SALA RAYOS X 23.56 m2
D SALA COMANDO RAYOS 8.29 m2
E VESTUARIO N°1 2.28 m2
F VESTUARIO N°2 5.09 m2
G BODEGA 2.94 m2
H PASILLO 31.53 m2
| SALA SCANER 48.19 m2
J PASILLO VESTUARIO 4.51 m2
K VESTUARIO N°1 3.69 m2
L VESTUARIO N°2 6.32 m2
M SALA COMANDO 14.42 m2
N BODEGA 6.18 m2
[e} ALERO NORTE (7.57m/2) 3.76 m2
P ALERO SUR (20.97/m/2) 10.48 m2
TOTAL 186.37 m2
A SALA UPS 12 m2
B SALA REAS 30 m2
TOTAL 42 m2
SEGUNDO NIVEL
A BOX N°1 14.04 m2
B SSHH N°1 7.27 m2
C SALA ECOGRAFON°I 15.71 m2
D SSHH/ VESTUARIO N°1 5.13m2
E SALA ECOGRAFO N°2 16.68 m2
F SSHH / VESTUARIO N°2 4.70 m2
G PASILLO 31.53 m2
H BOX N°2 17.08 m2
| SALA MAMOGRAFO 31.90 m2
J PASILLO VESTUARIO 2.99 m2
K VESTUARIO N°1 3.66 M2
L VESTUARIO N°2 7.00 m2
M SALA DETRABAJO 14.44 m2
N ALERO NORTE (7.57m/2) 3.76 m2
o ALERO SUR (20.97m/2) 10.48 m2
TOTAL 186.37 m2

*Se debe incluir salas técnicas, segin requerimientos y normativa.
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6.2 ANTECEDENTES DEL INMUEBLE

El proyecto corresponde una ampliacién del CESFAM La Reina, establecimiento de salud primaria
ubicado en la comuna de Colina, el cual cuenta actualmente con una superficie construida de
2.820,44 m? La ampliacion considera la implementacion de un area de Imagenologia que
incorporara salas de Mamografia, Rayos X, Scanner (TAC) y Ecotomografias, junto con los recintos
técnicos y de apoyo necesarios para su funcionamiento.

El inmueble donde se desarrollara la ampliacion corresponde a un area destinada a equipamiento
de salud dentro del terreno del CESFAM La Reina, el cual forma parte de la red comunal de atencién
primaria. La intervencidn se emplazard en un sector habilitado para crecimiento o redistribucién del
establecimiento, por lo que deberd garantizarse una correcta integracion funcional con la
infraestructura existente y una operacién continua del CESFAM durante y después del desarrollo del
proyecto.

El disefio arquitecténico y de especialidades deberda respetar las materialidades, colores,
terminaciones y linea de disefio del CESFAM La Reina, asegurando coherencia estética, constructiva
y funcional con el edificio existente. Asimismo, deberan considerarse las conexiones con
instalaciones actuales, las circulaciones internas, accesibilidad universal, compatibilidad estructural
y eficiencia en los flujos clinicos y técnicos.”

Este se encuentra emplazado en Fray Camilo Henriquez n°710, entre las calles Fray Camilo
Henriquez, Av. Fontt, Reina Norte y calle Aconcagua.
e LT Y

- 5 -
o

= e

una Colina

, p} T F
Imagen: Ubicacion Cesfam La Reina, com

. . . "

7. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
7.1 OBJETIVOS GENERALES

El objetivo general de la contratacion de la Consultoria es el desarrollo completo de las
especialidades técnicas e ingenieria necesarias para el proyecto Centro Radioldgico en el CESFAM
La Reina, considerando las salas de Mamografia, Rayos X, Scanner (TAC), Ecotomografias y sus
recintos complementarios. El disefio debera desarrollarse a partir de la arquitectura entregada por
la Municipalidad de Colina, generando todos los antecedentes técnicos necesarios para permitir la
posterior ejecucion del proyecto y asegurar el cumplimiento normativo exigido por MINSAL, SEREMI
de Salud, CCHEN, Municipalidad y demas organismos competentes.
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7.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

a) Desarrollar todas las especialidades del proyecto (estructura, eléctrica, corrientes débiles,
climatizacidn, sanitarias, proteccidon contra incendios, blindaje radioldgico, y gases clinicos (si
corresponde), asegurando su coherencia con la arquitectura entregada por el mandante.

b) Garantizar la total coordinacion interdisciplinaria entre las especialidades, resolviendo
interferencias técnicas, constructivas y operacionales, de manera de obtener un proyecto integral,
coherente y apto para licitacion y ejecucion.

c) Asegurar el cumplimiento de la normativa sanitaria, radioldgica y técnica vigente, incluyendo
requerimientos MINSAL, SEREMI de Salud y CCHEN para salas de imagenologia y recintos anexos.

d) Proporcionar todos los documentos técnicos necesarios (memorias, calculos, planos,
especificaciones, cubicaciones y modelos digitales) para respaldar el disefio y permitir el adecuado
desarrollo del proyecto por parte de la Municipalidad.

e) Responder oportunamente las consultas técnicas y observaciones que emita el ITS (Inspector
Técnico de Servicio) y las entidades revisoras durante el desarrollo del proyecto.

f) Subsanar todas las observaciones formuladas por SEREMI de Salud/MINSAL, durante la revisién
sanitaria que sera tramitada por la Municipalidad, entregando los antecedentes necesarios hasta
obtener la aprobacion correspondiente.

g) Subsanar todas las observaciones emitidas por la Direccién de Obras Municipales (DOM) en lo
que se refiere a especialidades, hasta dejar el proyecto en condiciones de obtener Permiso de
Edificacién en ese ambito.

h) Entregar oportunamente todos los productos requeridos, cumpliendo los plazos establecidos en
la programacidn de trabajo aprobada por el mandante.

i) Asegurar la compatibilidad del proyecto de especialidades con las instalaciones y materialidades
del CESFAM existente, garantizando coherencia funcional y constructiva con la infraestructura
actual.

8. ETAPAS DE DESARROLLO

A continuacion, se definen 3 etapas de desarrollo de la Consultoria y con ello los objetivos
especificos y productos esperados para cada una de ellas:

8.1. ETAPA N°1

ANALISIS Y RECOPILACION DE ANTECEDENTES

En esta etapa, la consultora debera llevar a cabo la recopilacion, andlisis y sistematizacion de todos
los antecedentes necesarios para el desarrollo del disefio de las especialidades proyecto, incluyendo
arquitectura base, antecedentes técnicos existentes y normativa aplicable para proyectos de
Imagenologia.

Esta etapa incluird como minimo:

a) Revision de antecedentes arquitectonicos entregados por la Municipalidad,
complementacidn, modificacién y verificacion de compatibilidades preliminares para el desarrollo
de especialidades.

La llustre Municipalidad de Colina entregard a la consultora un disefio de arquitectura base, el cual
servird como referencia obligatoria para el desarrollo de todas las especialidades. La consultora
deberd respetar dicho disefio en su esencia y configuracion general, debiendo ajustar,
complementar o modificar dicho disefio en caso de ser necesario, con el fin de dar cumplimiento a
observaciones o requerimientos emitidos por organismos competentes, tales como MINSAL, SEC,
DOM u otros que correspondan. Estas adecuaciones deberan asegurar la obtencién de todas las
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aprobaciones técnicas y normativas necesarias para la correcta tramitacion y viabilidad del
proyecto.

“Sera responsabilidad de la consultora revisar integralmente el disefio base y gestionar
oportunamente todas las observaciones técnicas que pudieran surgir en las instancias de evaluacion
sectorial. Asimismo, deberda proponer soluciones compatibles con la arquitectura definida,
resguardando su concepto y lineamientos principales, incorporando solo las modificaciones
indispensables en las especialidades y entregando la documentacion final ajustada a los
requerimientos de los organismos revisores.

b) Recopilacién y analisis normativo aplicable al area de imagenologia: MINSAL, SEREMI de Salud,
CCHEN, OGUC, NCh, NFPA, normativa de gases clinicos y normativa eléctrica.

c) Revisidn de instalaciones existentes (eléctricas, sanitarias, climatizacidn, corrientes débiles, PCl),
verificando puntos de conexidn y requerimientos técnicos para el nuevo Centro Radioldgico.

d) Levantamiento de requerimientos de equipamiento (cargas eléctricas, anclajes, ventilacion,
pesos, necesidades de blindaje, interaccién mecanica).

e) Definicidn de criterios de disefio y estandares técnicos por cada especialidad.

f) Reuniones iniciales de coordinacidon con la Unidad Técnica para validar alcances, criterios y
lineamientos.

g) Obtencidn de factibilidades de las respectivas empresas suministradoras de servicios, tales como
agua potable — alcantarillado y energia eléctrica, preparando y entregando todos los antecedentes
técnicos requeridos por dichas entidades para su emisién.

Producto de cierre:
Informe Final de Etapa 1, con validacidn de criterios, compatibilidades arquitecténicas
iniciales, diagnodsticos de redes existentes y lineamientos de disefio aprobados por la ITS.
Una vez aprobado este informe, la consultoria podra avanzar a la Etapa 2.

Se dara finalizacidn a esta etapa con la aprobacién técnica y Recepcién Parcial del ITS. Una vez
efectuado esto, se podra proseguir a la etapa n°2, denominada “Diseiio de Especialidades e
ingenieria.

8.2. ETAPA N°2
DISENO DE ESPECIALIDADES E INGENIERIA

Todos los proyectos para realizar en esta etapa deben basarse de acuerdo a los formatos definidos
en DO5 — “Requisitos Técnicos para Proyectos de Arquitectura y Especialidades”. Sin perjuicio de lo
anterior, las vifietas de arquitectura deberan ajustase al formato interno de la municipalidad de
Colina a excepcidn de las que pidan en otras entidades externas para su aprobacion.

Se debe gestionar ingreso del proyecto para la aprobacion en el MINSAL, DOM y con empresas
suministradoras.

8.2.1 Proyecto de Arquitectura

La consultora debera desarrollar el Proyecto de Arquitectura a partir del disefio base entregado por
la Municipalidad, el cual constituye la referencia formal del proyecto y mantiene la linea de disefio
establecida para el CESFAM. Este disefio base debera ser respetado en su concepto, volumetria y
lineamientos principales, pudiendo ser complementado o ajustado Unicamente en aquellos




Nombredet documernidi GRBREFEIHROMNIERRIIGBD

ananza Amy,
R 3
& @

MUNICIPALIDAD DE COLINA
m SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES
Somos Todos

aspectos estrictamente necesarios para responder observaciones de la Unidad Técnica o de
organismos sectoriales competentes (MINSAL, DOM u otros). Todas estas adecuaciones deberan
asegurar la aprobacidon del proyecto y su correcta coordinacién con las especialidades. Asimismo,
los documentos técnicos del CESFAM La Reina serdn entregados como material de apoyo, con el fin
de garantizar la continuidad y coherencia del disefo.

El Proyecto de Arquitectura deberd entregarse completamente desarrollado, incorporando todos
los antecedentes necesarios para la posterior ejecucién de la obra, sin requerir definiciones
adicionales. La consultora deberda considerar al menos dos rondas de revision, debiendo realizar
todas las rondas adicionales que sean necesarias en caso de existir observaciones o ajustes
derivados del disefio base o de las especialidades, hasta alcanzar la aprobacién final del proyecto
por parte de la Municipalidad.

Planimetria

e Planos de ubicacién y emplazamiento: Detallando antecedentes de certificado de informes
previos y/o normativa 0.G.U.C., como son lineas oficiales, eje calzada, edificacién, entre otros.

e Lamina de superficies y poligonos de superficie, con cuadro de normas urbanisticas exigidas por
la 0.G.U.C.

e Plantas arquitectdnicas generales por nivel (escala 1:0) debiendo indicarse las cotas de NPT en
relacidn de PR del levantamiento, nombre de cada recinto del Programa Arquitecténico, planos
acotados a ejes, superficies utiles, espesores de muros, dimensiones de recintos y ancho de

vanos, shaft entre otros otros

e Plantas de detalles arquitecténicos (escala 1:20), con indicaciones de revestimiento de cielo,
muros, pisos, etc.

e Planos de cubiertas: deberan indicarse las cotas de cumbreras de cada cubierta en relacién de
PR del levantamiento, detalles de cubiertas y hojalateria especificando la materialidad propuesta.
Se deberaindicar el sistema de evacuacién de aguas lluvias (Coordinado con el Proyecto completo
de Evacuacién Aguas Lluvia)

e Planos de cielos, incluyendo luminarias, ductos y/o shaft y detalles de fijacion.

e Planos de pavimentacion interior y exterior, con detalles constructivos, deberan indicarse las
cotas de nivel de pavimentos en relaciéon de PR del levantamiento

e Elevaciones generales y por sector, indicando materialidades y su relacidn con el entorno.
e Cortes generales y por sector (transversales y longitudinales).

e Cortes de escantillén completos. (como minimo 2 cortes)

e Detalles constructivos (escala 1:10 — 1:5).

e Planos de terminaciones con detalles completos de disefio. se consulta la realizacion de todos
los detalles de terminacién,como son: muebles en obra, materiales, perchero, escaleras,
barandas, rampas discapacitadas, pilares, muros y/o tabiquerias sobrepuestas, paneles
interiores, sefialética, obras de jardines, paisajismo, mobiliario urbano, detalles bafios y cocina.

e Planos de puertas y ventanas, con elevaciones, cortes y perfiles.

e Planos de mobiliario fijo y muebles disefiados en obra.
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e Planos de accesibilidad universal, con plantas, detalles y elevaciones.

Documentos
e Renderings 3D del exterior e interiores.
e Video de presentacion del proyecto, recorrido exterior e interior.
e Especificaciones Técnicas Generales y Particulares.

e Cubicacién completa y presupuesto detallado coherente con las EETT.
¢ Expediente municipal para tramitacién de permiso

8.2.2 Proyecto de Estructura

El proyecto de estructura debera estudiar y proponer modelos racionales y compatibles con los
requerimientos del disefio de arquitectura e inmueble existente, con la eficiencia energética y las
condiciones del terreno,segln analisis técnico, econédmico y normativo. Ademas, colaborar en la
eleccién de los materiales bdsicos a emplear en los diferentes elementos resistentes que
conformen:

e La estructura del edificio y la solucién de los detalles constructivos del proyecto en si.
e Las obras exteriores complementarias.

e Las obras civiles requeridas por las especialidades.

e Las soluciones estructurales de entibaciones y socalzados.

El disefio estructural debe verificar ademas, cargas puntuales, vibraciones y rigidez asociadas a
equipos de imagenologia (RX, TAC, mamografia).

Normas de Disefio

El Proyecto de Estructuras y definicién de materiales estructurales deberan considerar y respetar
toda la normativa vigente en Chile, y podar utilizar normas y cédigos extranjeros en aquellos
aspectos que no se contrapongan con la legislacion chilena. Deberd considerarse si fuera
necesario, entre otras, las siguientes normativas:

NCh 430 — “Hormigdn Estructural — Requisitos generales”.

NCh 433 — “Disefio Sismico de Edificios”.

NCh 1537 — “Cargas permanentes y sobrecargas de uso”.

NCh 427/1y 427/2 — “Acero para armaduras de hormigon armado”.

NCh 432 — “Accidn del viento sobre las construcciones”.

NCh 2369 — “Requisitos de disefio sismico de equipos e instalaciones”

(aplicable a fijaciones y soportes de equipos como TAC, RX y mamografia).

NCh 1998 — “Tabiqueria liviana en base a paneles de yeso-carton” o equivalente (si aplica al
sistema constructivo).

OGUC - Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

LGUC - Ley General de Urbanismo y Construcciones.

Planimetria Proyecto Estructura
Los planos solicitados se entregaran en carpetas y deben incluir lo siguiente:

a) Planos de Fundaciones, con corte y detalle de enfierraduras

Planta de fundaciones, con detalles en cortes de cimientos, sobrecimientos, muros de contencién,
etc. Se deben incluir los detalles de fundaciones de las obras exteriores que lo requieran, como es
la rampa nueva proyecta.

Deben indicarse en el plano las especificaciones de aceros y hormigones y otros, asi como los
procedimientos especiales que se requieran.

e Planta General de Fundaciones (escala 1:200 - 1:100)
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e Planta de Fundaciones de cada sector (escala 1:50 - 1:20)
e Detalles de Fundaciones (escala1:20 - 1:10-1:5)

b) Planos de Estructuras por nivel

Se deben incluir planos de planta, detalles de pilares, muros, cadenas, vigas, marquesinas,
voladizosy enfierraduras de los mismos de cada nivel del proyecto y escaleras. Las pasadas de los
shaft deberdn ir dibujados y especificados en todos los proyectos. En los planos de planta de los
proyectosde estructura a realizar se deberan indicar los ejes asignandoles numeros y letras
correspondientes a aquellos utilizados en Proyecto de Arquitectura.

Deben indicarse en el plano las especificaciones de aceros y hormigones y otros, asi como los
procedimientos especiales que se requieran y juntas de dilatacion.

e Planta General de Estructura por nivel (escala 1:100)
e Planta Estructura de cada sector por nivel (escala 1:50 - 1:20)

c) Detalle de Pilares, Cadenas, Vigas, etc.

Planos de Elevacién de Ejes Estructurales. En estos planos se debera incluir la elevacion de todos
losejes estructurales del proyecto donde se grafiquen muros, pilares, cadenas, enfierraduras, etc.
con sus especificaciones respectivas y juntas de dilatacion. Deben indicarse en el plano las
especificaciones de aceros y hormigones y otros, asi como los procedimientos especiales que se
requieran.

e  Elevacion de Ejes Estructurales (escala 1:50)
e Detalles de Elevacion de Ejes (escala 1:20-1:10-1:5)

d) Planos de Estructura de Losas

En estos planos se deberan incluir las plantas de todas las losas para cada nivel proyectado. Se
incluye detalles de enfierraduras, hormigones, juntas de dilataciéon, procedimiento de
hormigonado, etc. con sus especificaciones respectivas. Deben indicarse en el plano las
especificaciones de aceros y hormigones, asi como los procedimientos especiales que se requieran.

* Planta General de Losa por nivel (escala 1:100 - 1:50)
e Planta Losa por cada sector y nivel (escala 1:50 - 1:20)
e Detalles de Losa y otros (escala 1:20 - 1:10 - 1:5)

e) Plano de Estructuras de Cubierta

Se deben incluir detalles de cerchas, vigas, casetones, entramado de cielos, frontones,
marquesinas,aleros, etc. Debera consultarse: planos de techumbre de la obra, con detalles de los
elementos estructurales y sus anclajes, planos de entramado de cielo, elevaciones de cerchas, viga,
y detalle detodos los elementos estructurales y constructivos para la buena ejecucién de la obra.

e Planta General de Estructura de Cubierta (escala 1:100 - 1:50)
¢ Planta por cada sector y nivel (escala 1:50 - 1:20)
e Detallesy otros (escala1:20-1:10-1:5)

f) Documentacion

e Memoria de Célculo.
Esta deberd ser firmada en original por el ingeniero proyectista usando normativa vigente.

e Especificaciones Técnicas de Obra Gruesa

e Cubicaciény Presupuesto
Por partida de Obra gruesa, acorde con itemizado de especificaciones técnicas.

¢ Informe y patrocinio de revisor independiente de Calculo Estructural y toda la documentacion

necesaria para las tramitaciones en la DOM.
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8.2.3. Proyectos de Instalaciones
Los proyectos de instalaciones deberan desarrollarse de acuerdo a lo que se explicita a continuacion:

Normas de Disefio

Las redes interiores de Agua Potable, Alcantarillado, Abastecimiento y Colocacién de artefactos
Sanitarios y Red Humeda contra incendio se proyectaran conforme a los reglamentos vy
disposiciones que se sefialan a continuacion y otras si fueran necesarias:

e Manual de Normas Técnicas para la realizaciéon de las instalaciones de Agua Potable y
Alcantarillado (D.S. N° 70 del 23.01.81 del MOP), en adelante "Manual de Normas Técnicas".

e Reglamento General sobre Instalaciones Domiciliarias de Alcantarillado y Agua Potable
(R.I.D.A.A.) N° 50 del 25Enero 2002.

e Disposiciones, Instrucciones y Normas Establecidas por la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, por el Servicio de Salud del Ambiente y por la Empresa de Obras Sanitarias
correspondiente de la region.

e Disposiciones, Instrucciones y otros, que establezcan los fabricantes de materiales y equipos
que se usaran en la obra, para su correcta instalacién y puesta en servicio.

e Normas y Reglamentos actuales de Superintendencia de Electricidad y Combustible (SEC)
Normas I.N.N., en especial las que se refieren a: Prescripciones de seguridad en excavaciones,
Prescripciones generales acerca de la prevencidn de accidentes del trabajo, Protecciones de uso
personal.

e Decreto N° 55 del 31 de marzo de 1981 del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo referente a
Redes contra Incendios.

e Manual de Proteccién contra Incendios (NFPA).

. Lo expresado en las presentes Especificaciones Normativas.
e Ordenanza General de Construccién y Urbanismo.

De todas las normas y disposiciones citadas en estas especificaciones, se supondra valida la ultima
version vigente a la fecha de construccién de las obras.

Los proyectos de instalaciones deberan tener el caracter de definitivos. Deberan cumplir con todas
las normas de calculo, disefio y presentacion establecidas por los distintos organismos o empresas
de servicios para obtener certificados de su aprobacion.

8.2.4. Proyecto sanitario

8.2.4.1 Proyecto de Agua Potable

El proyecto debera incluir la red de abastecimiento de agua potable, red de distribucién interior,
puntos de consumo para todos los artefactos sanitarios y clinicos, red humeda, alimentacion a
equipos del Centro Radioldgico y sistemas de agua fria y caliente sanitaria conforme a lo requerido
por normativa vigente y por los equipos de Imagenologia. El disefio debera incorporar valvulas de
corte sectorizadas, presiones de servicio, diametros, pérdidas de carga y puntos de conexién con
las instalaciones existentes del CESFAM La Reina.

Se consultara la provisién de agua potable fria y caliente en todos los recintos que lo requieran,
incluyendo box de atencién, salas de equipos, recintos de apoyo clinico, sala reas, y servicios
higiénicos. El proyectista debera proponer el sistema para temperar el agua considerando la
infraestructura existente en el edificio, asegurando eficiencia energética, continuidad de servicio y
cumplimiento normativo.

El proyecto debera incorporar todas las Memorias de Calculo, Especificaciones Técnicas,
Presupuesto, Cubicaciones y antecedentes necesarios para su aprobacién por la autoridad
competente y la empresa sanitaria correspondiente.
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a) Planimetria

El proyecto debera incluir todos los planos de planta, isométricas, detalles constructivos y
especificaciones necesarias para la correcta ejecucion y aprobacién:

* Plantas e isométricas (escala 1:100 — 1:50)

e Detalles (escala 1:50 - 1:20-1:10)
» Detalles de valvulas, puntos de consumo, artefactos y empalmes

¢ Planos de sectorizacidn, presiones y didametros

b) Documentacidn

e Especificaciones Técnicas (EETT)

* Memoria de Calculo

* Presupuesto de obras y cubicaciones
e Listado de artefactos y fichas técnicas

8.2.4.2 Proyecto de Alcantarillado

El proyecto deberd considerar la evacuaciéon de aguas servidas hacia el alcantarillado publico,
contemplando redes colectoras interiores, conexion a la Unidad de Diametro (UD), y captacion de
todos los artefactos sanitarios y clinicos del Centro Radioldgico que generen descargas. El disefio
deberd cumplir con la normativa sanitaria vigente, las exigencias de la empresa sanitaria y los
requisitos establecidos por MINSAL/SEREMI para recintos asistenciales.

El proyectista deberd definir didametros, pendientes, ventilaciones sanitarias, sellos hidraulicos,
camaras de inspeccidn, cdmaras desgrasadoras o sistemas complementarios si la normativa o la
empresa sanitaria lo exige. También debera asegurar que las redes propuestas no interfieran con
blindajes radioldgicos, climatizacion, electricidad ni otros sistemas.

Se deberan incluir Memorias, Especificaciones Técnicas, Presupuesto y Cubicaciones necesarias para
la aprobacidn del proyecto por parte de la empresa sanitaria y del Servicio de Salud competente.

a) Planimetria

El proyecto debera incluir todos los planos de planta, isométricas, detalles constructivos y
especificaciones necesarias para la correcta ejecucion y aprobacion:

¢ Plantas e isométricas (escala 1:100 — 1:50)

* Detalles (escala 1:50 - 1:20—-1:10)

e Camaras, ventilaciones, uniones, sifones

¢ Planos de pendientes, diametros y empalmes

b) Documentacion

e Especificaciones Técnicas (EETT)

¢ Memoria de Calculo

¢ Presupuesto de obras y cubicaciones

» Detalles de camaras y ventilaciones

e Documentacién requerida por empresa sanitaria

8.2.5 Proyecto de Electricidad, Alumbrado, Fuerza
El proyecto contempla el desarrollo de todos los proyectos de Electricidad, Alumbrado, Fuerza 'y
Corrientes Débiles, los cuales deberan ser complementados con un Sistema de Alumbrado
Auténomo de Seguridad para dar cumplimiento al articulo 4.7.12 de la O.G.U.C. En la ejecucion
de las instalaciones deberan considerarse todas las disposiciones de los Reglamentos, Normas
Técnicas y requisitos de Seguridad vigentes establecidos por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles (SEC) y por la normativa MINSAL aplicable a recintos clinicos.

El proyectista debera incluir todas las memorias de cdalculo correspondientes a conductores,
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tableros, redes, empalme eléctrico, subestacion, malla de puesta a tierra, mallas equipotenciales
(si corresponde), alimentadores, canalizacién, protecciones y todos los elementos necesarios para
su aprobacion segun la normativa vigente. El disefio debera contemplar la integracidon y
compatibilidad con la arquitectura existente del CESFAM, evitando interferencias con otras
especialidades.

El proyecto debera incorporar un Sistema de Alimentacion Ininterrumpida (UPS) destinado a
asegurar la continuidad operativa de los equipos criticos del Centro Radiolégico, tales como
equipos de Imagenologia, servidores, redes clinicas, iluminacion de emergencia y tableros criticos
definidos porla Unidad Técnica. La UPS debera ser dimensionada considerando autonomia minima
requerida, capacidad de carga, factor de potencia, curvas de demanda, tiempos de transferencia,
bypass de mantenimiento, redundancia (cuando corresponda), canalizaciones dedicadas,
protecciones y condiciones de ventilacién del recinto.

Asimismo, el consultor debera realizar un analisis técnico de potencia, capacidad y autonomia para
determinar si se requiere un Grupo Electrégeno independiente o si es posible conectarse al grupo
electrogeno existente del CESFAM La Reina. El andlisis deberd incluir balance de carga, curvas de
arranque, cargas criticas y transitorias, selectividad de protecciones, capacidad del ATS (Automatic
Transfer Switch), autonomia demandada y compatibilidad con los equipos de Imagenologia. En
caso de requerirse un nuevo Grupo Electrégeno, el proyectista debera dimensionarlo, especificarlo
y coordinar completamente su integracidn al proyecto eléctrico.

El disefio debera incluir un Sistema de Equipotencialidad Clinica (si corresponde) en las salas de
Imagenologia, considerando barras equipotenciales, conductores de proteccidn, uniones
suplementarias y puesta a tierra dedicada, cumpliendo con NCh Elec 4/2003, NCh 2149, NCh 2159
y normativa sanitaria vigente. Todas las masas metdlicas, equipos médicos, tableros y
canalizaciones deberan ser interconectados conforme a norma.

El proyecto eléctrico debera integrar todos los sistemas de enclavamiento (interlocks) y
sefializacién luminosa obligatoria para salas de Rayos X, Mamografia y Scanner, incluyendo luz
exterior de “Rayos X Encendido”, enclavamiento con la activacion del equipo, controles de acceso
y sistemas de corte de seguridad. Dichos sistemas deberan coordinarse con el Proyecto de Blindaje
Radiolégico y cumplir con las exigencias de MINSAL, SEREMI de Salud y CCHEN.

El proyecto deberd considerar las redes de datos clinicas necesarias para los sistemas que
actualmente cuenta el CESFAM, comunicaciones clinicas y telediagndstico, canalizacién separada,
puntos de red dedicados para equipos de Imagenologia, redundancias si corresponden y respaldo
mediante UPS. La compatibilidad electromagnética y la continuidad operativa seran obligatorias.

El proyecto deberd incluir todos los esquemas unifilares, calculos de baterias, curvas de carga,
tableros criticos, canalizaciones, protecciones, puesta a tierra, entre otros, y coordinacién general
con la infraestructura eléctrica del CESFAM, garantizando el funcionamiento normativo y seguro
de Rayos X, TAC, Mamografia y Ecografia.

Escala desarrollo proyecto a definir por proyectista. Los tableros, ductos y canalizaciones deberan
mimetizarse en la arquitectura proyectada y existente, y deberdn incluir las indicaciones y
simbologias necesarias que permitan su correcta manipulacién.

Adicionalmente, se solicitara el detalle completo de las luminarias a utilizar, tanto interiores como
exteriores.

a) Planimetria

El proyecto debera incluir todos los planos de planta, detalles constructivos y especificaciones
necesarias para la correcta ejecucién y aprobacion:

e Plantas, diagramas y cuadro de cargas (escala 1:100 - 1:50)
¢ Detalles (escala 1:50 - 1:20—1:10)
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¢ Esquemas unifilares

¢ Planos de equipotencialidad clinica(si corresponde)
* Planos de interlocks y sefialética RX

¢ Planos de redes clinicas RIS/PACS y comunicaciones

b) Documentacidn

e Especificaciones Técnicas (EETT)

¢ Memoria de cdlculo completa

e Célculo de limenes

* Presupuesto de obras y cubicaciones

e Memoria de equipotencialidad

e Memoria de red

¢ Catalogo de luminarias y equipamiento eléctrico

8.2.6 Proyecto corrientes débiles
El proyecto de Corrientes Débiles debera considerar el disefio completo, coordinado y compatible
con las necesidades clinicas y operativas del Centro Radioldgico, incluyendo todas las redes de
comunicaciones, transmision de datos, sistemas de seguridad, monitoreo y soporte a los procesos
diagndsticos.

El disefio deberd cumplir con la normativa vigente, estandares de cableado estructurado,
requerimientos MINSAL para sistemas de informacién en salud, normativas de compatibilidad
electromagnética y con las especificaciones de los equipos de Imagenologia. Deberd integrarse
completamente con el proyecto de Electricidad y con los sistemas de UPS para garantizar
continuidad operativa.

Todas las redes de Corrientes Débiles deberan disefiarse con rutas separadas de los circuitos
eléctricos, asegurar proteccidon electromagnética, continuidad operacional y evitar interferencias
con los sistemas radiolégicos.

a) Planimetria
El proyecto debera incluir todos los planos necesarios para la correcta ejecucion:

* Plantas con trazado de redes de datos, telefonia y comunicaciones (escala 1:100 — 1:50)
e Detalles de canalizaciones, puntos de red, cdmaras y equipos (escala 1:50 — 1:20 — 1:10)
* Planos de CCTV, control de acceso y citofonia

* Planos de racks, gabinetes y distribucidn interna

¢ Plano de red

¢ Esquemas funcionales y diagramas légicos de comunicaciones

* Planos de ubicacidn de alarmas técnicas (inundacién, temperatura, apertura, etc.)

b) Documentacion

* Especificaciones Técnicas (EETT)

* Memorias de Disefio de Redes de Corrientes Débiles

» Catdlogo de equipos propuestos (CCTV, citéfonos, control de acceso, etc.)
® Presupuesto y cubicaciones

* Requerimientos eléctricos asociados (UPS, cargas, tomas dedicadas)

¢ Certificaciones de cableado estructurado

¢ Informe de compatibilidad electromagnética
e Manual de operacién y mantenimiento de sistemas de comunicaciones
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8.2.7 Proyecto de Eficiencia Energética.

Se debe incorporar criterios sustanciales de eficiencia energética, los cuales deberan ser
expresados en valores, y utilizar software de simulacién y calculo, utilizando los valores de la tabla
climatica dadacada region

Para la formulacién del proyecto, deberd contener un proyecto de eficiencia energética que sea
coherente a lo existente en el CESFAM La Reina, considere a lo menos los siguientes criterios:

e Envolvente, considerando: comportamiento térmico, asoleamiento, respuesta al climay
materialidad, como elementos basicos.

e Estrategias de climatizacidn, tanto pasiva (optimizacién y control) como activa, minimizando
el gasto y consumo de recursos.

e Ventilacidon

e Espacio interior

e Asoleamiento y luz natural

¢ Disefio acustico

Se debera considerar que el proyecto debera tener como efecto el confort bioclimatico.
El proyectista debera entregar la siguiente informacion:

a) Estrategias de Disefio.

e Analisis de las condiciones climaticas.

e Anilisis de las condiciones contextuales.

e Analisis de las exigencias normativas.

e Analisis del programa en relacién a la demanda de sistemas pasivos.

e Estudio de orientacion y forma.

e Determinacién de tipo, tamafio y orientacidn de aberturas (aprovechamiento y control de
iluminacién natural)

e Determinacidn de tipo, tamafo y orientacidn de protecciones (aprovechamiento y control
de radiacién solar)

e Determinacidn de necesidades de ventilacidén natural (aprovechamiento y/o proteccién del
viento)

e Determinacion de la materialidad de la envolvente.

e Recomendaciones para sistemas activos de iluminacion.

e Recomendaciones para sistemas activos de climatizacion.

e Recomendaciones para sistemas activos de ventilacidn.

e Recomendaciones para sistemas activos de ACS.

e Memoria explicativa con diagramas de flujo para sistemas de ventilacion natural; sistemas de
enfriamiento por ventilacion natural nocturna; sistemas de protecciones solares; sistemas de
captacion pasiva; y seleccidn de revestimientos y colores.

b)  lluminaciéon natural

e Modelacidn de los recintos mediante Ecotect Analisys y Radiance.

e Simulacion evaluando los niveles de iluminancia, factor luz-dia y potencial
deslumbramiento.

o Determinacion de niveles de iluminacion natural y de las necesidades de iluminacion
artificial.

e Memoria explicativa con diagramas de flujo.
e Memoria explicativa y calculos.

e Especificaciones de elementos pasivos (aleros, protecciones solares, cielos reflectivos,
revestimientos interiores, etc.).
e Compendio de catalogos.

e Listado de estrategias para operacion eficiente.
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e Listado de politicas para incentivar el uso de iluminacién natural.

c)  Simulacién Energética

e Modelacidn y simulacién en Ecotect Analisys y Design Builder.

e Modelacion y simulacidén energética basica del conjunto del edificio, para establecer
necesidades y estrategias primarias.

e Modelacién y simulacidn energética detallada por recintos, para establecer
necesidades y estrategias dimensionadas a las particularidades de cada recinto.

e Analisis del aporte solar en espacios interiores y espacios exteriores, mediante datos
diarios, de semana de disefio, mensuales o anuales.

e Andlisis de distribucion de cargas solares sobre las fachadas durante el afio.

e Distribucién de temperaturas interiores operativas, incluyendo ganancias solares y
cargas internas, sin climatizacion, en semanas de disefio del afio (verano-invierno)

e Determinacion de necesidades de energia para condiciones aceptables de confort
durante todo el afio, con climatizacion.

e Contribucion relativa de cargas de enfriamiento y calefaccion a través de envolvente
opaca (conduccidn y radiacién), envolvente transparente (radiacion) e intercambio de
aire.

e Analisis comparado de caso base estandar y casos optimizados.

e Informe de simulaciones energéticas para distintos grados de eficiencia energética de
la envolvente térmica, considerando espesores de aislamiento térmico, tipo de vidrios
y orientaciones (kWh mensuales, kWh/m2, W/m2)

d) Envolvente térmica de alta eficiencia.

e Memoria de calculos energéticos (modelos puentes térmicos utilizados, ganancias y
pérdidas de calor, modelos utilizados en calculos para incluir ganancias pasivas).
Modelacién y simulacién mediante Window 5y Therm 5.

e Detalles constructivos tipo con eliminacién de puentes térmicos en todos los elementos
de la envolvente.

e)  Sustentabilidad.

e Gestion de materiales y residuos.

e Gestion del agua.

e Impacto en el entorno.

e Incorporacion de energias renovables.

8.2.8 Proyecto de Ventilacién y Climatizacion

El proyecto de ventilacién y climatizacién debera asegurar condiciones térmicas, de confort, calidad
del aire interior y control ambiental adecuadas para el correcto funcionamiento del Centro
Radioldgico, considerando los requerimientos técnicos clinicos de cada equipo de Imagenologia
(Rayos X, Mamografia, Scanner y Ecografia).

Las instalaciones deberan disefiarse, calcularse, ejecutarse y mantenerse de manera de reducir el
consumo de energia convencional, incorporando soluciones eficientes energéticamente y
cumpliendo con las exigencias de calidad ambiental establecidas en la normativa vigente, asi como
las obligaciones del DS 594/1999 y los lineamientos técnicos MINSAL para recintos clinicos.

El disefio debera incluir: sistemas de extraccibn mecanica, ventilacion forzada, presiones
diferenciales en salas que lo requieran, filtracion adecuada del aire, control de humedad, reposicidn
de aire exterior y condiciones térmicas definidas por los fabricantes de los equipos de Imagenologia.
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Se debera garantizar la continuidad operativa, accesibilidad para mantenimiento y compatibilidad
con otras especialidades (eléctrica, gases clinicos y blindaje radiolégico).

a) Planimetria

e Plantas por nivel (escala 1:100 — 1:50)

e Detalles (escala 1:50 - 1:20-1:10)
 Planos de ductos, rejillas, bocas de extraccidn e inyeccion

* Planos de equipos HVAC, unidades interiores/exteriores

* Esquemas de presiones diferenciales y ACH por recinto

¢ Detalles de filtracidn y accesos de mantencion

b) Documentacion
El proyectista debera incluir:

* Memorias de Calculo completas (caudales, renovaciones, presiones, cargas térmicas)
* Especificaciones Técnicas

e Calculo de la potencia térmica y seleccién de equipos

e Informe de cumplimiento DS 594/1999 para ventilacion

* Presupuesto y cubicaciones

8.2.9 Proyecto de sistemas de seguridad y red de incendio
El proyectista debera desarrollar la totalidad del Proyecto de Sistemas de Seguridad y de Red de
Incendio, incorporando las medidas exigidas por la normativa vigente, complementadas con
estandares de seguridad aplicables a recintos clinicos y a establecimientos de salud. El proyecto
deberd incluir planimetrias completas, memoria explicativa, cubicaciones y presupuesto,
considerando todos los elementos necesarios para cumplir con OGUC, NCh, NFPA y demas
regulaciones aplicables.

El disefio debera contemplar: sefialética reglamentaria, iluminacion de emergencia, sistemas de
deteccién y alarma, red humeda, dispositivos de emergencia, sistemas de seguridad electrénica,
asegurando plena compatibilidad con la arquitectura nueva y existente y con las demas
especialidades.

Los sistemas deberan cumplir estrictamente con los requisitos de funcionamiento, materiales,
distancias, capacidades y dispositivos establecidos por la normativa vigente. Asimismo, deberan
coordinarse con las instalaciones eléctricas, sanitarias, climatizacion, disefio arquitectdnico y
operacion del CESFAM La Reina.

a) Alcances del Proyecto
e Sefalética autoenergizada
e Sefialética de seguridad obligatoria
e Areas de deteccion y combate de incendios (equipamiento, red seca(si corresponde) y
red humeda)
e Sellosy barreras cortafuego para pasos de instalaciones
e Sistemas de seguridad, CCTV y televigilancia para zonas interiores y exteriores
e Integracién con sistema de alarma y deteccidn de incendios

b) Planimetria

El proyecto debera incluir:

» Plantas generales de seguridad— (escala 1:100 — 1:50)

e Plantas de red humeda

e Plantas de deteccidn, alarmas, sensores y pulsadores

* Planos de CCTV, cdmaras, puntos de vigilancia y servidores
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¢) Documentacion

e Especificaciones Técnicas (EETT)

* Memoria de Célculo

e Memoria de deteccidn de incendios y alarma

¢ Memoria de CCTV, control de acceso y sistemas asociados

e Presupuesto de obras y cubicaciones

o Listado de equipos aprobados por norma

e Certificaciones de cumplimiento normativo (cuando corresponda)
e Coordinacion integral con todas las especialidades

8.2.10 Proyecto de blindaje radioldgico

El Proyecto de Blindaje Radiolégico debera ser elaborado por un profesional competente y
acreditado ante la autoridad sanitaria, especificamente un Fisico Médico con certificacion y
experiencia comprobable en proyectos de salas de Rayos X, Mamografia, Scanner (TAC) y recintos
de Imagenologia.

El estudio y proyecto deberan cumplir con los requisitos establecidos por la Comisién Chilena de
Energia Nuclear (CCHEN), SEREMI de Salud y la normativa vigente para instalaciones que utilizan
equipos emisores de radiacidn ionizante.

El proyecto debe considerar:

e (Calculo de blindaje para cada sala y recinto técnico involucrado.

e Determinacion de espesores, densidades y materiales de proteccién (plomo, barita,
hormigdn u otros aprobados).

e Definicion de zonas controladas y no controladas.

e Verificacidn de rutas de fuga, ductos, cielos, puertas, ventanas y perforaciones.

e Sefialética de radiacién y enclavamientos de seguridad.

e Plan de Proteccidn Radiolégica asociado a la operacion de cada equipo.

e Documento técnico segun estandar MINSAL/SEREMI para aprobacidn sanitaria.

a) Planimetria

¢ Plantas con identificacién de recintos y espesores de blindaje por elemento constructivo
(escala 1:100 — 1:50)

» Detalles constructivos de muros, puertas, cielos, ductos y encuentros
(escala 1:50-1:20-1:10)

e Esquemas de zonas controladas, barreras primarias y secundarias

* Planos de aperturas, vanos y soluciones especiales de sellado radiolégico

b) Documentacién
El proyectista (Fisico Médico) debera incluir como minimo:

¢ Memoria de Calculo de Blindaje Radioldgico, con metodologia, pardmetros ocupacionales,
cargas de trabajo, distancias, factores U-T-W, energias y resultados.

e Especificaciones Técnicas del blindaje, incluyendo materiales, espesores, densidades y
procedimientos constructivos.

e Cubicacion y Presupuesto, con detalle de materiales especializados.

e Plan de Proteccidn Radioldgica, segun MINSAL/SEREMI.

¢ Informe de evaluacidn de rutas de fuga y elementos criticos (ductos, cielos, uniones,
perforaciones).

e  Ficha técnica para aprobacion SEREMI/CCHEN, segun formato vigente.




NombredetdocumentdiGEGREFEMOM tERAHBIZEBO

MUNICIPALIDAD DE COLINA
m SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

UNIDAD DE LICITACIONES
Somos Todos

8.2.11Proyecto de gases clinicos

El proyecto de Gases Clinicos deberda ser desarrollado por un profesional competente,
considerando las normas chilenas vigentes para instalaciones de gases medicinales (NCh 2095/7,
NCh 202, NCh 2245, NCh 223), asi como los requerimientos técnicos establecidos por MINSAL y
los fabricantes de los equipos de Imagenologia.

El disefio debera contemplar las necesidades del equipo de Scanner (TAC), incluyendo las lineas de
Oxigeno (0Oy), Aire Medicinal, Vacio Clinico y aquellos otros gases o condiciones especiales que
exija el proveedor del equipo. Debera ademas considerar los sistemas de corte de emergencia
(shut-off), sefializacién, alarmas, protocolos de seguridad y compatibilidad con las redes de gases
existentes en el CESFAM La Reina.

Las soluciones deberdan garantizar continuidad operativa, proteccién del paciente y cumplimiento
estricto de los estandares de calidad, presidn, caudal y seguridad establecidos por la normativa.
Las instalaciones deberan integrarse al proyecto arquitecténico y coordinarse con las demas
especialidades, evitando interferencias con climatizacién, eléctrica y blindaje radiolégico.

a) Planimetria

 Plantas con trazado de redes de gases clinicos y ubicacidn de terminales (escala 1:100 — 1:50)
» Detalles de soportes, redes, estanqueidad y uniones (escala 1:50 — 1:20 — 1:10)

¢ Esquemas de paneles de cabecera, terminales y valvulas de corte sectorizado

¢ Diagrama de presiones, caudales y longitudes de red

¢ Ubicacion de central de gases existente y puntos de conexién

b) Documentacidn

El proyectista debera incluir:

Memoria de Calculo de Gases Clinicos, indicando caudales, presiones, pérdidas de carga,
didametros y materiales

Especificaciones Técnicas de tuberias, terminales, valvulas, paneles, soportes y certificaciones.
Cubicacién y Presupuesto completo de la especialidad.

Plan de pruebas y certificaciones (prueba de estanqueidad, presion y calidad del gas).
Ficha técnica para compatibilidad con el equipo de Scanner, emitida o validada por el proveedor.

8.2.12Presupuesto Oficial Detallado, Cubicaciones y Especificaciones técnicas
Oficiales.

Adicionalmente al presupuesto por cada proyecto desarrollado, deberd confeccionar un dnico
presupuesto oficial que incluird la totalidad del proyecto a ejecutar para que éste quede en
funcionamiento, y este deberd coincidir con los itemizados de las especificaciones técnicas
generales. Dicho presupuesto no puede contener globalidades.

Las cubicaciones deberan incluir la totalidad de las partidas de la obra, los que deberan estar en
concordancia con el proyecto de Arquitectura y con el itemizado de las Especificaciones Técnicas.

El presupuesto deberad ser detallado por partidas, de acuerdo con el itemizado de las
Especificaciones Técnicas, indicando la unidad, cantidad, valor unitario, total neto por partida, la
suma total neto, gastos generales y utilidades el IVA y el total. Se deberdn anexar los precios
unitarios de las 20 partidas mas incidentes del proyecto, en cuanto a precios totales, las cuales
deberan tener el V°B° dela Unidad Técnica.

Todas las partidas significativas, ya sean de especialidades o instalaciones, deberan presentarse en
conun desglose de subpartidas, de tal manera que esta Unidad pueda realizar estados de avance
al momento de materializarse. Se debera entregar una memoria de cubicacion de detalle, en
archivo Excel. Se debera entregar informacion relevante (proveedor, costas, cotizaciones, etc.) de
aquellos materiales que oportunamente sean designados por la Unidad Técnica.
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8.2.13 Requerimiento modelo BIM

Se debera considerar la modelacién del proyecto en formato BIM con el objeto de facilitar la
deteccion de interferencia de especialidades, coordinacidn, cubicacidn, calculo de areas entre otros
temas.
Sobre los elementos a modelar se solicita:

e Proyecto de Arquitectura

e Proyecto de estructural

e Proyecto eléctrico

e lluminaciéon

e Sanitario

e Proyecto sistema de seguridad y red de incendio

e Electricidad y corrientes débiles

e Gases clinicos

e C(Climatizacidon

e Proteccion radioldgica

El proyecto en Formato BIM en una entrega adicional a la entrega de los proyectos individuales que
seran entregados de acuerdo lo estipulado en los puntos 8.2.11 y 8.2.12 del presente documento.

8.3 ETAPA N°3
8.3.1 DE LAS APROBACIONES Y CERTIFICADOS
En esta etapa se gestionaran todos los ingresos de los proyectos para la aprobacion en las entidades
respectivas.
Proyecto de Arquitectura / DOM

e Proyecto Sanitario / Empresa de servicios sanitarios correspondientes al sector

e Proyecto Eléctrico /SEC

e Aprobacion MINSAL

8.3.2 Revisores Independientes de Arquitectura e Ingenieria.

Se deberd verificar que los proyectos y obras cumplan con todas las normas legales y
reglamentarias, debiendo emitir los informes favorables que se requieran para tal efecto.

En relacion con el proyecto de ingenieria, deberd atenerse a lo indicado en la Ley N° 19.748, que
establece obligatoriedad de revisar el proyecto de calculo estructural.

Al momento de ingreso para la solicitud del permiso de obras municipales, debera adjuntar toda
la documentacion requerida para dicho tramite.

Se solicitara a esta Consultoria dejar constancia de parte de los profesionales tanto el revisor de
Arquitectura como el revisor de Calculo Estructural por medio de una carta de compromiso
(formato definido por la Unidad Técnica Municipal) donde declararan que seguiran siendo los
patrocinadores de la obra hasta la aprobacion de la recepcién de obra en la DOM. Por ende, la
presente consultoria deberd incluir el cargo de dicho proceso que finalizara con la tramitacién total
de la obra en la DOM.

a) Revisor de Calculo Estructural

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 5.1.25. y 5.1.26 de la Ordenanza General de
Urbanismo y Construcciones, el consultor debera contratar un Revisor de Proyectos de Calculo
Estructural inscrito en el Registro Nacional de Revisores de Proyecto de Calculo Estructural, para
que elabore un Informe Favorable para que la Direcciéon de Obras Municipales pueda otorgar el
Permisode Edificaciéon conforme.

El Revisor de Proyectos de Célculo Estructural revisara el proyecto de acuerdo a las normas técnicas
indicadas en el articulo 5.1.27. de la Ordenanza




NombredetdocumentdiGEGREFEMOM tERAHBIZEBO

MUNICIPALIDAD DE COLINA
m SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

UNIDAD DE LICITACIONES
Somos todos

b) Revisor Independiente de Arquitectura

Para dar cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 116 de la Ley General de Urbanismo y
Construcciones, el consultor debera contratar un Revisor Independiente, inscrito en el registro
respectivo, para que este emita un Informe de Revisor Independiente favorable para que la
Direccion de Obras Municipales pueda otorgar el Permiso de Edificacion conforme.

En caso de requerir alguno otro certificado que no haya sido especificado y sea necesario para la
autorizacion por parte del MINSAL en lo que se refiere a las especialidades, el consultor sera quien
se hara responsable de obtenerlo.

En caso de que, por razones de plazo o vencimiento, alguna documentacion deba ser actualizada
o ajustada conforme a nuevas exigencias del equipo evaluador, sera total responsabilidad del
consultor gestionar y presentar la informacion actualizada, sin que esto implique costos
adicionales para el mandante.

Se dara finalizacién a esta etapa con la entrega de todos los certificados requeridos y con la
aprobacion técnica y Recepcion Parcial del ITS.

9. CLAUSULA DE GARANTIA DE VIALIDAD TECNICA

Previo al pago del 3° Estado de Pago, el contratista debera reemplazar las garantias entregadas, por
una garantia que garantice la correcta tramitacion de la consultoria y obtencion de los permisos y
aprobaciones que forman parte del encargo. Al efecto se aceptara cualquier instrumento de
garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva, cuyo
monto sera del 15% del valor de contrato, expresada en pesos, con una vigencia de 1 afios contado
a partir de la fecha de Recepcidn Parcial de la consultoria. Dicha garantia debera mantenerse vigente
hasta la Recepcion Definitiva de la consultoria, por lo que la municipalidad podra solicitar su
renovacion hasta que el proyecto se encuentre completamente recepcionado por la ITS.

La garantia deberd indicar la siguiente glosa “En garantia por la vialidad técnica de la consultoria del
proyecto Especialidades Centro Radioldgico, comuna Colina” a nombre de la Municipalidad de
Colina.

Esta garantia tiene como propdsito resguardar que el consultor responderd, de manera oportunay
sin costo adicional, a las observaciones técnicas posteriores que puedan ser formuladas por entes
técnicos u otra entidad pertinente, y que sean imputables a la consultoria desarrollada.

En caso de que el consultor no dé respuesta oportuna a las observaciones recibidas dentro de un
plazo maximo de 30 dias corridos, contados desde la notificacion formal por parte del mandante, el
mandante podrd hacer efectiva la garantia, sin necesidad de requerimiento adicional, como
compensacién por el incumplimiento en la atencion de dichas observaciones.

10. DE LOS INGRESOS Y REVISIONES

Para cada uno de los productos solicitados se estipula el siguiente procedimiento de ingreso,
revision y subsanacion de observaciones:

a) Se entendera por entrega el ingreso de los insumos completos requeridos por Etapa que
aborde la realizacion de todos los items, partidas y subpartidas para dar cumplimiento a los
productos esperados, no se recibiran entregas parciales.

b) Solo se aceptara la modalidad de suspender plazos para revision de Contraparte Técnica,
para sus respectivas revisiones, asi como también para la revision de las otras entidades
externas y financistas en las que se requieran aprobaciones de los proyectos especificos. El
tiempo que demore el consultor en subsanar las observaciones serdn imputadas dentro de
los plazos de sus ofertados.

c¢) Cada ingreso sera acompanado de una carta dirigida a la SECPLAN, breve descripcion
documentos ingresados, un listado del contenido entregado y finalmente la entrega misma
en formato digital hasta que sea aprobada su ultima versidn para las copias impresas.
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d) Lacontraparte técnica hara estricta revision de los antecedentes, desde la entrega formal del
producto.

e) El periodo de subsanacién maximo por parte de la Consultora es de 15 dias habiles, desde la
entrega oficial de las observaciones por parte de la contraparte técnica, en casos justificados
y por aprobacidn de la ITS se podra extender el plazo de subsanacidn.

f) Previo a cada ingreso, en cada una de las etapas, se deberadn considerar una reunion
expositiva por parte de la consultora a fin de que se pueda explicar y plantear los resultados
y avances de cada etapa.

11. DE LOS FORMATOS

Cada etapa debera entregarse con copia digital (pendrive) y para la entrega final en papel (3 copias)
con las firmas en fresco. Dentro de la entrega digital habra una carpeta de las documentaciones con
formato originales editables (WORD, planillas EXCEL) y en PDF.

En el caso de las laminas de planimetria deberan ser entregadas en formato DWG y en PDF. Se
entregara la version aprobada con timbres del servicio correspondiente, incluidos planos,
memorias, especificaciones técnicas y presupuestos.

Debera usarse formato A0 6 Al segun norma DIN 824 “Technical drawings; Folding to filing size”
y DIN 825 “Plates, signs, labels — Dimensions” para todos los planos de Estructura.

12. DE LA ENTREGA FINAL

Una vez aprobado las especialidades por parte de la Unidad Técnica y de las empresas
suministradoras de servicio, al 100% del desarrollo se autorizara la impresién y entrega final que
debe realizarse bajo el estandar que se sefiala a continuacion.

Para su recepcion se debera adjuntar una Carta de Término y Listado detallado (con nombre del
archivo digital y de la ldmina) de todos los antecedentes que se entregan, los que seran
chequeados al momento de la entrega.

Todos los antecedentes de planos como documentos de textos deben estar firmados por el
consultor y el especialista responsable segun corresponda.

La entrega final del conglomerado de la etapa n°1,2 y 3 se realizara una vez sea obtenido la
aprobacion final del ITS

13. CRONOGRAMA

Con el objeto de planificar la ejecucion de las obras, se solicita al consultor incluir una propuesta de
Programa de Trabajo (Carta Gantt), en el cual se estime un plazo para su ejecucidn, en dias corridos.
El cronograma debera considerar una adecuada articulacidn entre todas las partidas programadas,
para evitar interferencias y atrasos. Detallando los plazos de cada actividad y productos a entregar,
de acuerdo con el plan de trabajo propuesto a cada etapa del proyecto por separado.

El cronograma deberd considerar dentro de las actividades, la realizacion de exposiciones a
Contraparte Técnica previa a los a la entrega de los productos y posterior a cada etapa finalizada.

14. PLAZOS DEL ESTUDIO

El plazo maximo para la realizacion del estudio es de 90 dias corridos que se contara a partir de la
firma del acta de inicio de Actividades. Este plazo no considera los tiempos envio de antecedentes,
revision y aprobaciones de productos por parte del Municipio, Contraparte Técnica u Organismos
Revisores. La suspension de plazos esta definida en el punto 5 letra b del presente documento. Las
paralizaciones seran oficializadas por medio del libro de servicio del proyecto.
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15. FORMA DE PAGOS

Los estados de pago estardn definidos por cada etapa. Sin perjuicio de lo anterior no se
podra solicitar estado de pago por estado de avance en cada etapa.

Etapa n°l 8%

Etapa n°2 82%, esta etapa se subdividira segun partida, considerando:
- Proyecto Arquitectura 10%
- Proyecto estructura 10%
- Proyecto sanitario 10%
- Proyecto de Electricidad, Alumbrado, Fuerza 10%
- Proyecto corrientes débiles 10%
- Proyecto de Eficiencia Energética. 10%
- Proyecto de Ventilacién y Climatizacion10%
- Proyecto de sistemas de seguridad y red de incendio10%

- Proyecto de blindaje radiolégico10%
- Proyecto gases clinicos 10%

Etapa n°3 10%

16. CONSIDERACIONES GENERALES

El consultor deberd considerar con cargo a su presupuesto el pago de permisos, certificados y
derechos pertinentes.

Los productos elaborados seran de propiedad de la Municipalidad de Colina, quien tendra los
derechos exclusivos para su difusién, uso y modificaciones que estime pertinente.

La entrega de informes parciales o final de cada proyecto de especialidad podra ser simultanea, pero
siempre deberan presentarse los correspondientes a cada proyecto como documentos separados y
podran ser aprobados u observados de manera independiente uno del otro.

17. CONTRAPARTE TECNICA
La contraparte técnica de la presente consultoria, la realizard el equipo de profesionales de la
SECPLAN de la llustre municipalidad de Colina.

18. ANTECEDENTES PROPORCIONADOS POR LA UNIDAD TECNICA.
e Los presentes Términos de Referencia.

e Bases Administrativas.

e Topografia.

e Certificado Informes Previos y Zonificacion, segliin Ordenanza Local.

e Plano de Loteo.
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ANEXO N21
LICITACION PUBLICA
“DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA”
INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE
NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
(SI ES PERSONA JURIDICA)

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2026.-
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ANEXO N21-A

LICITACION PUBLICA
“DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA”

INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE-UNION TEMPORAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL DE
LA UNION TEMPORAL

NOMBRE REPRESENTANTE O
APODERADO COMUN

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de del 2026

|DDidértan iR atiinat SRCEHEAREANRCARDAN
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ANEXO N21-B
LICITACION PUBLICA
“DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA”

INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE-
AVISO DE FIRMA DIGITAL PARA CONTRATO

Oferente debera marcar con una X si cuenta con firma digital para el contrato.
NO:

Sl:

En caso de marcar si, debera indicar los siguientes datos:

1.- Nombre de quien firmara electrénicamente:

2.- Correo electronico:

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de del 2026

|DDidértan iR atiinat SRCEHEAREANRCARDAN
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ANEXO N22

LICITACION PUBLICA
“DISENQ PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA"

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES

ESCRITURA PUBLICA
DE CONSTITUCION

RAZON SOCIAL

OBJETO

CAPITAL

SOCIOS (*)

ADMINISTRACION Y USO
RAZON SOCIAL

NOMBRE DIRECTORES (**)

REPRESENTANTE LEGAL:

DURACION

NOTA:
(*) En caso de que la sociedad oferente estuviere constituida por alguna sociedad, se deberd ademas informar el nombre de
los socios de esta o estas sociedades.

(**) En caso de que fuere una unién temporal de proveedores, se debera ademas informar el nombre de las sociedades
de ésta.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2026.-
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ANEXO N 23
LICITACION PUBLICA

DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA
DECLARACION JURADA

NOMBRE EMPRESA

R.U.T

TELEFONO

E-MAIL

DECLARA:

No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores al momento de presentacién de
la oferta, por practicas antisindicales, por infraccién a los derechos fundamentales del
trabajador o por delitos concursales establecidos en el Codigo Pena (referidas en el articulo 492
de la Ley N219.886, de Compras Publicas)

No tener las inhabilidades establecidas en el Articulo 42 de la Ley N2 19.886, de Compras
Publicas, en el sentido de no poseer vinculos de parentesco con los funcionarios Directivos de
los Organos de la Administracién del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni
con las personas unidas a ellas por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N218.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado

La persona juridica que represento no se encuentra sujeta actualmente a la prohibicién —
sea temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado,
establecida en el N22, articulo 82 de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las
personas juridicas (este punto de la declaracion aplica exclusivamente a personas juridicas).

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2026
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ANEXO N°4
LICITACION PUBLICA
DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA
DECLARACION JURADA SIMPLE
MEDIO AMBIENTAL
NOMBRE OFERENTE
R.U.T
TELEFONO
E-MAIL
o Declaro tener la cantidad de N°....ccccoorvvriencverreierennnne sanciones por la Superintendencia

de Medio Ambiente, en cuanto a sanciones por incumplimiento ambiental de acuerdo a

la Ley 20.417 “Ley Organica SMA”.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2026

Municipalidad de Colina

Nueva Colina 700, Colina, Region Meiropolitana - Chile / www.colina.cl
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ANEXO N2 5

LICITACION PUBLICA
DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

SE COMPROMETE A:

Proteger los datos personales entregados por el Municipio de acuerdo ala Ley 19.628 y a
lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas de la presente licitacién, y a no
transferir ni ceder la informacién a otras personas naturales o juridicas, sean instituciones
del sector publico y/o privado, ni a titulo gratuito ni oneroso. Esta obligacion se extiende a
todo el personal que preste servicios.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2026

Municipalidad de Colina

Nueva Colina 700, Colina, Region Metropolitana - Chile / www.colina.cl
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Municipalidad
de Colina

Somos todos
ANEXO N°6

LICITACION PUBLICA
DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA

NOMINA DE SERVICIOS EJECUTADOS

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE
EMPRESA/INSTITUCION
Persona de Contacto Cargo
N° | Correo Electrénico Teléfono
Tiempo de prestacion
P . P Desde Hasta
del servicio

Descripcidn General

Monto de contrato | |

NOMBRE
EMPRESA/INSTITUCION
Persona de Contacto Cargo
Ne | Correo Electrénico Teléfono
Tiempo de prestacién
P . P Desde Hasta
del servicio

Descripcidn General

Monto de contrato | |

. Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los contratos los afios de experiencia n el rubro objeto de licitacion.

. Todo trabajo aca declarado debe ser acompaiiado por certificados que respalden dicha informacion. RECORDAR QUE EN CADA DOCUMENTO
DE RESPALDO, SE DEBE INDICAR CLARAMENTE EL NUMERO DEL CUADRO DE LA PRESENTE NOMINA DE MANERA DE PODER SER ASOCIADOS E
IDENTIFICADOS.

. En caso de que se tratare de una Unién Temporal de Proveedores, debe entregarse un anexo por cada uno de los proveedores para acreditar su
experiencia, si fuere el caso.

. En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se
computard como de la EIRL.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2026

Municipalidad de Colina

Nueva Colina 700, Colina, Region Mefropolitana - Chile / www.colina.cl
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Municipalidad
de Colina
Somos todos
ANEXO N°7

LICITACION PUBLICA
DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA

CARTA OFERTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.T

1. Oferta Econédmica

La oferta econdmica, para el DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO RADIOLOGICO, COMUNA
DE COLINA, es la siguiente:

MONTOS A OFERTAR

PROYECTOS VALOR TOTAL NETO

DISENO PROYECTO DE ESPECIALIDADES DE CENTRO | $
RADIOLOGICO, COMUNA DE COLINA

IVA 19%

MONTO TOTAL (impuestos incluidos): S

Los valores registrados deben incluir gastos generales y utilidades y el valor neto, debe ser
coincidente con lo ofertado en el Portal Mercado Publico.

1. Plazo de ejecucion

El plazo contemplado para la ejecucion del disefio, en dias corridos es de:

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
aclaraciones y respuestas a consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la
Municipalidad.

Firma Oferente o Representante Legal

Colina de de 2026:.-

Municipalidad de Colina

Nueva Colina 700, Colina, Region Mefropolitana - Chile / www.colina.cl
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