MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°: E-2460/2013 /

COLINA, 25 de noviembre de 2013

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorandum
N° 878/13 de fecha 25 de noviembre de 2013, de la Secretaria Comunal de Planificacion
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio para llamar a Licitacion el proyecto
denominado “EVS Plaza Ignacio Carrera Pinto” 1D-2686-72-LE13. 2) Acta Evaluacion
Bases Administrativas firmada por la Administradora Municipal Sra. Débora Sepulveda
Rojas, la Secretaria Comunal de Planificacién Srta. Jessica Severino Mancilla, la Asesora
Juridica (S) Srta. Elizabeth Arellano Quiroga; el Director de Administracion y Finanzas Sr.
Manuel NUfez Quezada, el Director de Obras Municipales Sr. Nelson Pinto Pinto, y el
Secretario Municipal como Ministro de Fe, Sr. Carlos Garcia Lecaros. 3) Bases
Administrativas y Especificaciones Técnicas de la Licitacién Publica; y, lo dispuesto en la
Ley N° 18.695, Orgéanica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de bases
sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios; Ley N° 20.285
sobre acceso a la informacién publica, y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la administracion del

estado.
DECRETO:

1.- Llamase a licitaciébn publica el proyecto
denominado “EVS Plaza Ignacio Carrera Pinto” ID-2686-72-LE13, y Apruébase las
Bases Administrativas del proyecto.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el
siguiente: a) Publicacion de Bases: 25 de noviembre de 2013, en
www.mercadopublicico.cl b) Visita a Terreno voluntaria: el 29 de noviembre de 2013, a
las 11:00 hrs. en la oficina de Secplan ubicada en Avda. Colina N° 700, Colina. c)
Consultas: desde el 25 de noviembre al 03 de diciembre de 2013, a las 12:00 horas en
portal www.mercadopublico.cl] d) Respuestas y Aclaraciones: 04 de diciembre de 2013, a
las 17:30 horas en Portal www.mercadopuiblico.cl e) Cierre de las Ofertas: 09 de
diciembre de 2013, hasta las 16:20 horas, en portal www.mercadopublico.cl f) Apertura
Electronica: 09 de diciembre de 2013, desde las 16:30 horas en portal
www.mercadopublico.cl f) Fecha de adjudicacion: 07 de enero de 2014 (estimativa),
desde las 17:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios
para integrar la comision evaluadora, para el proyecto sefialado precedentemente:

- Administradora Municipal

- Secretaria de Planificacion Comunal

- Asesora Juridica (S)

- Director de DOM

- Director de Administracién y Finanzas.
- Secretario Municipal, Ministro de Fe.

. ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,
<' M FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ,
/ ' Alcalde.
FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,
Secretario Municipal

Unidad de Licitaciones

- Sécretaria Municipal SECPLAN
- " Asesoria Juridica DOM
- Direccion de Administraciéon y Finanzas Ley de Transparencia

Oficina de Partes y Archivo



AL A LS AL

MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificacion

MEMORANDUM N°_} 7¥ /2013.

MAT.: Lo que indica

Colina, 25de noviembre de 2013.

DE : SRTA. JESSICA SEVERINO MANCILLA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : SR. CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

. De mi consideracion:

Junto con saludarle, me permito solicitar a Ud., realizar decreto que llame a Licitacion
publica y apruebe Bases Administrativas correspondiente a la EVS Plaza Ignacio
Carrera Pinto, Poblacion Ignacio Carrera Pinto, ID N°2686-72-LE13.

LLa comision evaluadora sera la siguiente:

Administradora Municipal.

Secretaria Comunal de Planificacién.
Asesora Juridica (S).

Director de Administracion y Finanzas.
Director de DOM

Secretario Municipal, Ministro de Fe.

e o o o o o

Se adjuntan antecedentes.

Saluda atentamente usted,

JSM/llhv

Adj.. loindicado

c.c.. Secretaria Municipal.
Archivo.




ACTA DE EVALUACION DE BASES ADMINISTRATIVAS
EVS Plaza Ignacio Carrera Pinto, Poblacion Ignacio Carrera Pinto
ID N° 2686-72-LE13

LICITACION PUBLICA

Objetivo de Reunion.

Revisién de Bases Administrativas, correspondientes a la EVS Plaza Ignacio Carrera
Pinto, Poblacion Ignacio Carrera Pinto, codigo ID N° 2686-72-LE13.

Analisis.

» Se procede al analisis y revision del formato de las bases correspondientes al
proyecto ya individualizado. Se realizaran observaciones por cada una de las
Direcciones, las cuales son acogidas e incorporadas directamente al formato
presentado.

. Conclusion.
De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se

sugiere aprobar las Bases Administrativas del proyecto EVS Plaza Ignacio Carrera Pinto,
Poblacion Ignacio Carrera Pinto

Nelso:n Ffi‘,ntb Pint
‘Director de

Colina, noviembre 2013.



BASES ADMINISTRATIVAS :
EVS Plaza Ignacio Carrera Pinto, Poblacion Ignacio Carrera Pinto
1D N°2686-72-LE13

1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas reglamentan los procedimientos y términos que regulan la
Licitacion Publica, EVS Plaza Ignacio Carrera Pinto, Poblacién Ignacio Carrera Pinto.

Financiamiento SUBDERE, Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal, Sub
programa emergencia, monto total de inversion $29.895.775.

2. MANDANTE
|. Municipalidad de Colina.

3. ELEMENTOS A LICITAR

Los elementos que se desean adquirir son lo solicitado en las especificaciones técnicas
contenidas en las bases técnicas de la presente licitacion.

4, DEL LLAMADO A LICITACION

El llamado a propuesta publica se efectuara mediante publicacion en el Portal Mercado
Publico.

5. PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA.

Podran participar en esla propuesta las personas naturales o juridicas, cuyo giro comercial se
relaciona con la materia objeto de esta propuesta y que tengan experiencia en esta actividad en
el ambito municipal.

DOCUMENTOS QUE RIGEN LA LICITACION

La presente Licitacion se rige por todos los documentos que mas adelante se sefialan. En caso
de discrepancia entre uno y otro prevaleceran entre si de acuerdo al orden en que se
mencionan a continuacion:

Constitucién Politica de la Republica.

Ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases generales de la Administracion del Estado.
Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de
servicios.

Ley N° 19.880, de bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado.

Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Informacion Publica y su Reglamento.

Decreto N° 250, Reglamento de la Ley N° 19.886.

Decreto Ley N° 3.063 sobre Rentas Municipales y sus modificaciones.
Ordenanza Municipal sobre Cobro de Derechos.

Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones de la Municipalidad de Colina, aprobado por
Decreto.

Aclaraciones y respuestas a las Bases
El Decreto de Llamado a Licitacion y Adjudicacion.

Oferta técnica y econémica del proponente.



Jurlsprudencia administrativa, [nstrucciones y demas normativa pertinente.

"Dases Administrativas, anexos y sus modificaciones si las hubiere.
Bases Técnicas (especificaciones técnicas) y sus modificaciones si las hubiere.

Respuestas y Aclaraciones entregadas a los Oferentes a través del portal Mercado
Publico, las que se entienden forman parte integrante de las mismas.

Contrato celebrado entre la entidad licitante y el o los adjudicatario(s) y sus
modificaciones si las hubiere.

6. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Las ofertas deberan hacerse a través del Portal www.mercadopublico.cl 1D N°2686-72-LE13,
hasta el dia y hora fijado al efecto.

Por su parte, el dia y hora fijado en el Anexo 3, Calendario de Licitacion, los oferentes
deberan publicar los documentos exigidos en el Punto 7 de las presentes Bases.

7. REQUERIMIENTO ANTECEDENTES.

El proponente presentara sus antecedentes a través del portal.

[dentificacién del Proponente:

Si es persona natural:

a) Indicar nombre, domicilio comercial y RUT; seglin Anexo N° 4

b) Fotocopia simple del RUT

c) Certificado de Direccién de Trabajo o Inspeccion Provincial del trabajo en el cual conste
que el oferente no ha sido condenado por practicas anti sindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de |a oferta. (*)

Si es persona juridica:

d) Indicar nombre, domicilioc comercial y RUT del Representante Legal de [a Empresa; segtin
Anexo N° 4,

e) Fotocopia simple del RUT de la sociedad.

f) Fotocopia simple del RUT del representante legal. (%)

g) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices con
una fecha de emision maxima de 30 dias al momento de la apertura. (%)

h) Copia de la escritura de constitucion de la sociedad y sus modificaciones si las hubiere
con los extractos de las mismas debidamente inscritos en el Registro de Comercio y publicadas
en el Diario Oficial.

i) Certificado de Direccion de Trabajo o Inspeccion Provincial del trabajo en el cual conste
que el oferente no ha sido condenado por practicas anti sindicales o infraccion a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta. (%)
7.1.2. Copia de las respuestas a consultas, ain cuando el proponente no las haya formulado; vy

aclaraciones, si las hubiere.

7.1.3. Formulario Aceptacion de las Bases Anexo N° 2.




7;.1.4. Certificado de capital comprobado, emitido con una anticipacion de a lo mas 30 dias
contados desde la fecha, dicho Certificado puede ser emitido por el Banco o por el Contador de

' la Empresa. (Original).
7.1.5 Declaracion jurada simple respecto a:

- No haber side sancionado con multas ni haberse puesto término anticipado a alglin contrato por
incumplimiento de las obligaciones emanadas de éste, a lo menos en los Ultimos cinco afos, por

empresas o instituciones a quienes les hayan presentado servicios similares.

- No tener juicios pendientes con instituciones vy no haber sido condenado en juicio, por esle

concepto, en los Gltimos cinco afios.
Antecedentes Técnicos:

7.1.6. Nomina de personal profesional que estara a cargo de las obras que dispondrd el
contratista; indicando las funciones y mano de obra a ulilizar, sefialando la respectiva cantidad
Anexo N°7.

7.1.7 Relacién de las obras contratadas y/o en ejecuciéon, ambas en el periodo de Ia
licitacidn, sefialando los montos de cada uno de los contratos, el contratante y la comuna en la
que se han realizado 0 se encuentran en ejecucién (Anexo 08). Junto a este Anexo, deberan
acompanarse los Certificados que acrediten la experiencia en parques o dreas verdes
presentada en m2, emitidos por la entidad mandante y/o D.O.M. respectiva. Toda obra que no se
encuentre respaldada por la certificacion requerida, NO sera considerada como experiencia
valida al momento del calculo de este factor. No se consideran como certificados validos los
permisos de edificacion de las obras, ni certificados emitidos por la misma empresa oferente. Si
se considera validos los certificados emitidos por el mandante y certificados de recepcion Final
municipales, donde expresamente sefiale como constructora, a la empresa oferente,

7.1.8. Anexo N°6, capacidad Econémica para la ejecucion de la obra y Anexo N°5 Declaracion.

7.1.9. Debera incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando |a secuencia
de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en concordancia con el plazo de
ejecucion ofrecido. Esta carta Gantt deberd ser confirmada o corregida ante Ia Inspeccion
Técnica, denlro de un plazo maximo no mayor a 30 dias corridos posterior a la firma del
contrato, plazo en el cual el contratista tendré que obtener los permisos respectivos {permisos
municipales, permisos de corle con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupcion de transito
con Carabineros, enlre ofros permisos que pudieran requerir). El Municipio se reserva el derecho
de exencion o cobro de los permisos, el plazo de entrega de estos serd de exclusiva
responsabilidad del municipio.

7.1.10. Presentar curriculum del profesional del area de construccion que ejercera como
encargado de la ejecucion de la obra, copla del titulo y los certificados o contratos 'que adjunten
como antecedente que acredite la experiencia.

{*) Antecedente obligatorio sélo para los Proponentes no inscritos en Chileproveedores.

LOS OFERENTES CALIFICADOS COMO “HABILES PARA CONTRATAR CON EL
ESTADO", POR PARTE DE CHILEPROVEEDORES, SOLO DEBERAN PRESENTAR, LOS
ANTECEDENTES DESCRITOS EN LAS LETRAS: A), B), D), E), H) Y LOS PUNTOS 7.1.2,
7.1.3,71.4,7.15,7.1.6,7.1.7, 7.1.8, 7.1.9 y 7.1.10 SALVO QUE ESTOS SE ENCUENTREN
DISPONIBLES EN LOS "DOCUMENTOS ACREDITADOS” EN CHILEPROVEEDORES, EN LA
FORMA Y CON LA VIGENCIA EXIGIDA POR LAS PRESENTES BASES.




-

.

Con el propdsito de garantizar la normativa vigente, se aclara que la Inscripcion en el Registro de
Proveedores del Estado solo sera exigible al momento de contratar, Lo anterior, con la finalidad
; de contribuir a una mayor participacion de proveedores.

8. APERTURA ELECTRONICA

Presentacion de la Oferta, Los participantes deberan presentar su oferta econdmica en el
portal www.mercadopublico.cl, la que correspondera al precio Unico y total en pesos, sin VA,
Debiendo subir ademas como documento adjunto el anexo N° 1 y el [temizado {con el nombre
del representante y firmado).

La apertura de las ofertas econémicas se efectuara el dia y a la hora indicada en el portal
www.mercadopublico.cl, 1D N° 2686-72-LE13.

En apertura de las ofertas econdmicas, la Comisién Evaluadora, propondra mediante informe
habilitar en el Portal www.mercadopublico.cl a aquellas empresas que técnicamente estén en
condiciones de que su oferta econdmica sea abierta y evaluada por dicha Comisién.

9. CONSULTAS

Los oferentes podran formular consultas sobre las bases de licitacion el dia y hora sefalado en
el portal, ingresandolas al portal www.mercadopublico.cl ID N° 2686-72-LE13.

10. RESPUESTAS

Las Respuestas a Consultas y/o Aclaraciones estaran disponibles a través del Sistema de
Informacion Chile Compras el dia y hora indicado en el portal www.mercadopublico.cl

11. VISITA TERRENO VOLUNTARIA

Eldia _29 de noviembre de 2013, alas 11:00 hrs., en la oficina de Secplan de la |.
Municipalidad de Colina, ubicadas en Avenida Colina N° 700, Comuna de Colina.

12. ACEPTACION DE LA PROPUESTA

12.1. La I. Municipalidad de Colina se reserva el derechc de aceptar las oferlas que mas
convengan a sus intereses, aunque no fuesen las de menor precio, como el rechazarlas todas,
con resolucion fundada,

12.2. Asimismo, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presentan defectos de
forma, omisiones o errores sin importancia, siempre que éstos no alteren el tratamiento
igualitario de los proponentes ni la correcta evaluacion de la propuesta,

13. EXIGENCIA A LOS PARTICIPANTES.

Todos los oferentes deberan cumplir con los requisitos exigidos en estas bases.

14, RECTIFICACION DE ERRORES Y PRESENTACION DE ANTECEDENTES

La Comisién de evaluacion, posterior al acto de apertura, podra solicitar a los
Oferentes que salven errores formales en el llenado de alguno de los formatos
dispuestos en las presentes Bases, siempre y cuando no_se afecte el principio_de estricta
sujecién a las Bases y de igualdad de los Oferentes.

En caso de detectarse la ausencia de alguno de los antecedentes contemplados en los
Anexos Administrativos y/o en los Anexos Técnicos, la Comisién de Evaluacién solicitara la
presentacion de lales anlecedenles.

Tanto la solicitud para corregir errores en el llenado de los formatos, como I[a
presentacion de los antecedentes descritos en el parrafo  precedente, debera
comunicarse a través del portal al (los) interesado(s) y a los demas Proponentes.




Con todo, los antecedentes que se presenten con poslerioridad al cierre de las ofertas, deben

_haberse producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar
"ofertas o hacer referencia_a situaciones no _mutables entre_el vencimiento del plazo para
presentar ofertas y el periodg de evaluacion,

lLa presentacion de antecedentes debe realizarse en un plazo maximo de dos dias habiles,
desde la notificacion a través del portal de compras.

En tanto el portal de compras publicas no habilite la opcidon para adjuntar estos
antecedentes a través del mismo sistema, la presentacion debera realizarse en un acto pablico,
donde estaran presentes los integrantes de la Comision Evaluadora y un funcionario
adicional que oficiara como Ministro de Fe.

18. ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS

1). El estudio y eleccion de las ofertas, se efectuard por la Comision Evaluadora, se levantara
un informe de evaluacidn estableciendo en estricto orden de prelacién las ofertas mas
convenientes para la institucion y recomendara la adjudicacion. Evaluara las ofertas a través de
un andlisis econdmico y técnico de los beneficios y de los costos presentes y futuros del
servicio ofrecido en cada una de las ofertas. Por ello, ia evaluacion se realizara de acuerdo a
pauta de evaluacidn que se establecen en las bases administrativas

2). La adjudicacion de la licitacion se efectuard mediante decreto alcaldicio que dispondra la
contratacion que corresponda, reservandose la I. Municipalidad el derecho de adjudicarla al que
estime mas conveniente a los intereses municipales, alin cuando no sea la econdmicamente
més baja o no figure en el primer lugar de |a evaluacién, siendo debidamente justificada y
avalada sin derecho a indemnizacién alguna a los oferentes no favorecidos. Asimismo, la
Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la presente licitacidn, si las ofertas de
los proponentes no se ajustan a los intereses municipales.

3). Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no lendran derecho a
indemnizacion alguna, renunciando expresamente a loda accidén que pudiere corresponderle,
por el solo hecho de presentarse a la propuesta.

Los antecedentes administrativos, técnicos y econdmicos seran revisados por una comisién
integrada por la Asesora Juridica, Director de Finanzas y el Encargado de Control.

Las oferlas seran estudiadas por una comision técnica integrada por la Administradora Municipal,
Directora de SECPLAN, Director de DOM y el Secretario Municipal, el cual actuard como
Ministro de Fe, la que debera entregar un informe al Sr. Alcalde de la propuesta, recomendando
la adjudicacion y considerando los aspectos que se indican en las Bases.

La Comision, tiene un plazo hasta 20 dias habiles a contar de la fecha de Apertura de la
Oferta Econdmica para emilir el Informe Técnico correspondiente, pudiéndose ampliar por
causas justificadas, si la comision lo estima pertinente podra hacerse asesorar por expertos de
reconocido prestigio en las materias técnicas a revisar en el presente proceso de licitacion.

Los factores de evaluacion seran los siguientes:
a. Oferta Econdmica {25%)

OM x 25

(OE)

Donde: OM = Oferta minima
OE = Oferta evaluada

b. Calidad Técnica (60%)
Experiencia en construccion de Parques u areas verdes (25%)

Las Empresas deberén detallar némina de Obras Ejecutadas segtin lo solicitado en Formulario
N°8 y acreditarlas con los respectivos certificados emitidos por los mandantes.

No se consideran como certificados vélidos los permisos de edificacién de las obras, ni
certificados emitidos por la misma empresa oferente. Si se considera valido el certificado
emitidos por el mandante y certificados de Recepcién Final municipales, donde
expresamente sefale como constructora, a l[a empresa oferente.

3




(ce-rﬁficados gue senalen los antecedentes de la obra, el mandante y los m2). El puntaje se
definiré segln la siguiente formula:

M2 x 100 \ x0,25
( Ok )

Donde: M2 = Oferta con mayor nimero de metros cuadrados construidos en parque areas
verdes.
OE = Oferta evaluada

Experiencia profesional a cargo de ta obra 20%

Presentar curriculum vy copia de] titulo del profesional del area de construccion que ejercera
como encargado de la ejecucidén de la obra, se evaluara los certificados o contratos que
adjunten como antecedente que acredite a experiencia.

Tramo por proyectos Puntaje
Menos de 1 proyecto 25 puntos
Entre 2 y 3 proyecios 50 puntos
Enire 4 y & proyeclos 70 puntos
Mas de 6 proyectos 100 puntos
No informa 0 puntos

Capacidad economica 15%:

Precio Capacidad Econdmica Puntaje Puntaje
Capacidad mayor (mejor capacidad 100
econdomica )

Segundo capacidad econdmica 80 puntos
Tercera capacidad economica 60 puntos
Cuarto o menor capacidad econdmica 40 puntos

c. Plazo de entrega (10%)
OMp x0, 10
(OE)

Donde:
OMp = Oferta menor plazo
QE = Oferta evaluada

e}. Presentacion de Antecedentes. (5%)

Para este criterio de evaluacidn, las ofertas se compararan entre si, conforme a los
antecedentes presentados y se jerarquizaran otorgandole el maximo puntaje (de 0 a 100 ptos.) a
las ofertas que presenten la fotalidad de antecedentes conforme a bases, vy luego,
disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya
debido ser rectificado, conforme a lo establecido en el punto 7 de las presentes Bases.




‘ DESCRIPCION PUNTAJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los requisitos 100
formales de presentacion de la oferia.

Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia 75
posterior al cierre del proceso de licitacion.

Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 50
posterior al cierre del proceso de licitacion.

Entrega o rectifica 5 0 mds antecedentes en instancia 0

posterior al cierre del proceso de licitacion,

Aprobada la proposicién de adjudicacion, se dictard el decreto alcaldicio de adjudicacion, el
cual se notificara a través del portal www.mercadopublico.cl.

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, ello se resolvera adjudicando al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "econémico”. Si aplicando la
formula anterior alin persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se resolverd adjudicando
al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “plazo ejecucidén”. De
persistir el empate, se adjudicara al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-
criterio “experiencia” vy, finalmente, de continuar aun asi empatados los oferentes, se adjudicara
al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “capacidad econdmica”.

16. ADJUDICACION DE LA PROPUESTA.

Maximo 20 dias habiles, a partir del dia de la apertura de la propuesta para el estudio de la
propuesta. Si la adjudicacién no sé realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases,
se deberd informar por parte de la entidad licitante las razones de tal situacion y fijar un nuevo
plazo para la adjudicacidn, informando lo resuelto en el Sistema de Informacion.

17. FORMALIZACION DEL CONTRATO.

El precio del contrato quedara fijado de acuerdo al resultado de la Licitacion. Este seré el tnico
valor por el cual el contralista favorecido podra cobrar al Mandante y debera incluir todos los
costos asociados a la obra encomendada como materiales, equipos, mano de obra, pago de
leyes sociales, derechos vy otros.

Resuelta la adjudicacion de la licitacion, se celebrard el contrato correspondiente dentro del
plazo de 30 dias corridos contados desde la notificacion de la adjudicacién, debiendo el
adjudicalario entregar dentro del plazo sefialado una Bolela de Garantia por fiel y oportuno
cumplimiento de las obligaciones contraidas y correcta ejecucion de la Obra. '

El contrato contendréd las clausulas necesarias para el resguardo de los intereses de la
Municipalidad, dado gue ambos participan del financiamiento del proyecto, y serd suscrito
dentro del plazo sefialado precedentemente.

Para la entrega del Terreno, una vez firmado el contrafo, la unidad técnica comunicara al
adjudicatario el dia en que se haréd la entrega de terreno, la cual no excedera de 15 dias habiles
desde la fecha de suscripcion del contrato. De la entrega, 'se dejara constancia en un acta. E|
plazo de ejecucion de la obra se contara a partir del dia de la entrega del terreno.

18. DE LAS GARANTIAS.

18.1 DE SERIEDAD DE LA OFERTA;
No se solicita

18.2. GARANTIA _DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, OBLIGACIONES
LABORALES Y PREVISIONALES Y CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

A la firma del contrato, el contratista adjudicado debera entregar en la Direccidn de Secretaria
Comunal de Planificacion, una Boleta Bancaria de garantia a |a_vista, Vale Vista o
Certificado de Fianza, extendida a nombre de la llustre Municipalidad de Colina, para
caucionar el Fiel Cumpliendo del Contrato, correspondiente a _10%_del mento total del
gonfrato, con vigencia de diez meses, desde |la emision de la bolela. No se aceptara una
garantia tomada por ferceros.
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Boleta de garantia, vale vista o certificado de fianza seré extendida a favor de la I. Municipalidad
de Colina, PROPUESTA PUBLICA “EVS Plaza Ignacio Carrera Pinto, Poblacién Ignacio
: Carrera Pinto” 1D N°2686-72-LE13.

En caso de aumento de obras, esta garantia debera ser renovada de acuerdo al nuevo monto
del contrato. En caso de ampliacion de plazo, la boleta debera ser reemplazada por otra de
acuerdo al nuevo plazo contractual mas 60 dias.

La Municipalidad hara efectiva esta garantia en los siguientes casos:
En caso de términos anticipado del contrato por incumplimiento grave, conforme a las causales
establecidas en el Punto N° 24 y 27 de las presentes Bases Administrativas.

La garantia debera ser presentada en la Secretaria Comunal de Planificacién, de la L
Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N° 700, 2° piso, ala norte. '

Con recepcién final del servicio sin observaciones y con autorizacion del ITO se realizara la
devolucion del certificado de fianza, boleta bancario o vale vista de fiel cumplimiento de
contrato y correcta ejecucion. Dicha solicitud debera realizarse formalmente  por escrito y
remitida a Secretaria Comunal de Planificacién o por correo electronico adjuntando fa solicitud
de devolucién con anticipacion a licitaciones@colina.cl

E! Adjudicatario debera presentar al momento de suscribir el contrato esta caucion que tiene por
objeto garantizar su fiel cumplimiento. Si por causas ajenas a la adjudicataria no pudiere entregar
la boleta de garantia en tal momento, deberd argumentar tal situacion mediante una carta y
adjuntando los antecedentes fundantes, lo que sera evaluado por quien haga las veces de
inspector Técnico del contrato, quien deberd emitir el informe respectivo. De aceptarse tal
circunstancia podra otorgérsele un plazo para que entregue la boleta de fiel cumplimiento del
contrato el cual no podra ser superior a 45 dias corridos, contados desde la entrada en vigencia
del contrato respectivo,

19. VIGENCIA DE LA OFERTA

Las ofertas deberan tener una validez de 60 dias corridos, a contar del dia de apertura de la
propuesta ptblica.

20. PLAZOS. :
Los Proponentes deberan considerar en su oferta, una propuesta de plazo de ejecucion, en dias
corridos, que no supere el tiempo maximo de 60 dias corridos. :

Los proponentes deberan considerar en su oferta, una propuesta de plazo de ejecucion de las
obras, que seré consignada en el Anexo 1, adjunto. Este plazo no deberé superar los 60 dias
corridos contados desde el dia siguiente a la fecha del Acta de Entrega del Terreno, y no podra
en ningln caso exceder del establecido en las Especificaciones Técnicas y en los respectivos
contratos.

21. CONDICIONES Y VISITA A TERRENO.

21.1. Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un
detalle debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

21.2. Seréa responsabilidad exclusiva de los proponentes determinar las cantidades de obra
que conformen el proyecto cuya ejecucion se contrate,

21.3. Los oferentes podran proponer en su oferta cualquier partida que no esté prevista en
los antecedentes técnicos y que sea necesaria e indispensable para la ejecucion de la
obra,

21.4. Los Coniratistas deberan considerar que, a igualdad de precio y calidad, se
dara preferencia a los productos nacionales sobre los importados.

21.5. Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
la obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la entrega de la obra.

21.6. Se considera efectuar una visita a terreno por parte de los Oferentes. Esta visita sera
el dia y hora indicado en el punto N° 11, de las presentes Bases Administrativas. Esta
visita es voluntaria, se registrara la asistencia de las Empresas, registro que debera ser
firmado por el o los asistentes.




22. PRECIO DEL CONTRATO

_El precio del conlrato quedara fijado de acuerdo al resultado de la Licitacion. Este sera el Unico
'valor por el cual el contratista favorecido podra cobrar al Mandante y deberd incluir todos los
coslos asociados a la obra encomendada como materiales, equipos, mano de obra, pago de
leyes sociales, derechos y otros.

23. MULTAS.

Se considerara un porcentaje de multa diario por alraso en ia recepcidn provisoria de las obras.
Del mismo modo se multardn los incumplimientos a las drdenes del 1.T.O. en virtud de las
obligaciones que impone el contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la |.T.O., se aplicara una multa diaria
equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de contrato por dia
de incumplimiento).

En caso de atraso en la ejecucién de la obra, se aplicara, una multa de uno coma cinco por mil
del valor del Contrato, por dia (0.15% del valor de contralo por dia de atraso).

Todas las multas seran descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el saldo
pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de la multa, se
podra recurrir a las retenciones e inclusive a la boleta de garaniia de fiel cumplimienlo de
contrato.

Cuando el atraso supere el 30% del plazo de la obra, se podrd poner término anticipado
al Contrato y/o hacer efectivas las garantias que estuvieren constituidas, sin perjuicio de las
demas acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de muitas a que hubiere lugar de acuerdo al contrato
se informaran en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda. En ningln caso el
Contratisla podra descontar las multas del monto facturado, ni emitir nota de crédito por ese
concepto.

Sobre treinta dias de atraso, el Unidad Técnica se reserva el derecho de poner término
anticipado al Contrato, haciendo efectivas las garantias que estuvieran constltuxdas y sin
perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

24, FACTURACION.

La facturacidn de los servicios deberad hacerse a nombre de |z |. Municipalidad de Colina, Rut.
69.071.500-7, Avda. Colina N° 700, Colina.

25. FORMA DE PAGO DEL PRECIO DEL CONTRATO
El precio convenido se pagaré de Ia siguiente manera:

a) ESTADOS DE PAGO por obra efectivamente ejecutada en terreno, y serén presentados por
el contralista, considerando el porcentaje de avance de las obras. El estado de pago debera
indicar el avance de obra efectivo en virtud del cual se formula el cobro, firmados por la
Inspeccion Técnica, segtin los precios del contrato. Seran en pesos chilenos y se cefiran al
formato que acuerden las partes.

&l oferente beneficiado debera adjuntar en los estados de pago los siguientes antecedentes
en original y una copia:

. Liquidacion de Sueldo de los trabajadores,

. Certificado de la Inspeccién del Trabajo y Certificado de Subcontratacion.
. Fotocopia de las Imposiciones pagadas.

. Fotocopia de avance de la Obra.

. Fotografias,

. Factura

OO H WON -

El Mandate se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los Estados de Pago que a su
juicio estén mal presentados o contengan errores.




r'.'~

El estado de pago (E.P.) deberé ser recepcionado tnica y exclusivamente por el .T.O,,en la
Direccién de Obras Municipales, ubicado en el Edificio Consistorial, en Avenida Colina
'N° 700, Colina, El Inspector Técnico debera rechazar inmediatamente el E.P., en especial
la factura, si el contratista présenta incumplimiento en  sus obligaciones o registra
multas  pendientes. En la eventualidad, de haberse recepcionado el E.P.y con
posterioridad se constatare tales incumplimientos o falta de pago de multas, el L.T.O.
debera devolver la factura reclamando de su contenido dentro del plazo de 30 dias
corridos siguientes a su recepcion mediante carta certificada o por cualquier otro  modo
fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la factura y demas antecedentes
adjuntados. El reclamo se entenderd practicado en la fecha de envio de la comunicacidn.

26. TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Por mutuo acuerdo de las partes entre la lustre Municipalidad de Colina y el Proveedor, se
podra poner término anticipado al Contrato de Prestacion de Servicios fijandose en el finiquito
correspondiente las condiciones del mismo.

Sin perjuicio de lo anterior, |a Municipalidad de Colina podré poner término anticipado del
Contrato  administrativamente, en forma unilateral, haciendo efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento de Contrato y Obligaciones Previsionales, sin derecho a indemnizacion:

En el evento que se haya hecho efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento de!l Contrato por no
renovacion oportuna de ésta, durante la vigencia del contrato o de cualquiera de sus prérrogas.

a). Vencimiento del plazo de vigencia;

b). Quiebra del contratista;

¢} Mutuo acuerdo;

d). Fallecimiento del contratista y/o disolucion de la sociedad;

e). Aplicacién de una tercera multa del servicio licitado;

f). Paralizacion de los servicios por mas de tres dias, sin justificacion alguna por parte del
contratista;

g). Fuerza mayor o caso fortuito;

h). Condena del contratista por delito que merezca pena aflictiva;

i). Infraccién a las bases o a las clausulas del contrato que se suscriba; y

D). Incumplimiento de lo dispuesto en ef articulo 50 del Reglamento de Adquisiciones.

k). No iniciar la obra en el plazo establecido en las Bases.

) Porrequerirlo el interés general.

m) En el evento que se haya hecho efectiva la Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato por
no renovacién oportuna de ésta, durante la vigencia del contrato o de cualguiera de sus
prérrogas.

Lo anterior sin perjuicio de las multas que !a inspeccion técnica curse de conformidad a las
presentes bases las que dice relacion a la provision de materiales, elementos de seguridad y las
herramientas necesarias para el servicio.

27. SUBCONTRATOS.

El contratista conservara integramente su responsabilidad frente a los mandantes de la totalidad
de los trabajos encomendados, incluidos aquellos que subcontrate.

El Subcontratista debera regirSe por lo dispuesto en la Ley N"16.744, de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales.

Por razones que la Unidad Técnica justifique, podré exigirse el cambio del Subcontratista a la
empresa contratista en cualquier momento de la ejecucion de la obra, sin que el Contratista
tenga derecho a reclamo ni indemnizacién de ningun tipo.

28. CONTROL DE CALIDAD.

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y confroles de calidad, los que seran
solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algin organismo competente
(CESMEC - IDIEM — DICTUC u otro).
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Elnimero y tipos de ensayos de calidad serd el estipulado por las especificaciones técnicas o,
en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los
gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del Contratista.

29. CORRESPONDERA AL CONTRATISTA.

a)  Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucién de los trabajos contratados,
personalmente, cifiéndose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y detalles
en forma que permita |a total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b)  Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones contractuales,
ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idoneo vy calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d)  El Contratista debera manlener y aclualizar a lo menos una vez por semana los graficos
de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotard el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes
a su trabajo en la obra.

f) La presentacion oporfuna y con la documentacion completa de los Estados de
pago, solicitados por la Inspeccion Técnica.

g)  Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la
LT.0

h) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente
con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado a acompafiar a
los funcionarios del Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o
inspeccionar las obras; a suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que
permitan a los referidos funcionarios  hacer una revision prolija de las obras
en construccion, como también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles,
certificados y otros documentos que guarden relacién con el contrato. En general, el
Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico de
la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que
para ese objeto se le entrequen.

j) Sera cargo del conlratista la tramitacion y aprobacion de los proyectos y permisos ante
las entidades correspondientes.

k)  Cumplir las normas de seguridad de los trabajadores. Es obligacion del contratista dar fiel
cumplimiento a todas las normas legzales vigentes en materia de accidentes de trabajo,
no respondiendo la |. Municipalidad por accidenles del trabajador que ocupe el contratista.
El contratista queda obligado a tomar las precauciones necesarias para reducir los riesgos
de accidentes.

I En la eventualidad de que el conlratista pusiere término al contrato de trabajo que tuviere
con uno O mas de sus trabajadores, las sumas adeudadas y consignadas en el
correspondiente finiquito deberan cancelarse en una sola cuota y en el acto de la firma del
mismo. Tal circunstancia debera ser comunicada a la Inspeccion Técnica.

m) En la faena se mantendra permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en
triplicado, que seré proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jele de la Obra y
a disposicién del Inspector Técnico de Obra.

n)  Solicitar los permisos segin corresponda en cada Direccion (DOM, TRANSITO,
VIALIDAD, SERVIU) para dar inicio a la ejecucién de .obra.

En caso que [a empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los Ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto del contrato
deberén ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el Conlratista acreditar
que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo
de ejecucion del contrato, con un méaximo de seis meses. EI Mandante y/o Unidad Técnica
deberan exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los
comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacidon. El
incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista dard derecho a dar por
terminado el contrafo, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en que el Contratista referido
no podré participar.
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30. DISMINUCION, AUMENTOS DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS.

La Unidad Técnica, podra agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o aumentar
las cantidades de obras de cada partida del presupuesto y aumento de plazo de ejecucion de la
obra. El Contratista también tendré derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
confratados, y a un aumento o disminucion del plazo proporcional al aumento o disminucién
que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en este sentido,

Toda modificacion que se realice' (aumento, disminucién de obras, empleo de materiales no
considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones
precedentes, sera informada por la LT.O. al Contratista y se expresara en la pertinente
modificacién del contrato. En casos de aumentos de obras, deberd complementarse la o las
garantias acompafiadas; en casc de reduccion de obras, podra disminuirse el valor de las
garantias.

El Contratista debera hacer llegar a la Unidad Técnica (DOM) las solicitudes de
aumento/disminucién de obras u obras extracrdinarias, dentro de los siete dias siguientes a la
deteccidn de su causa. '

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter excepcional, dada
las caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien determina las cubicaciones de cada
partida. La informacion que se entregue en el proceso de licitacién (cubicaciones, planos, etc.)
es solo de caracter referencial y el Oferente debe corroborar dicha informacion en terreno.

Toda modificacion (solicitudes, reevaluaciones, aprobaciones pertinentes, modificaciones de
contrato, garantias y en general todas las gestiones comprendidas) al proyecto, deberd ser
efectuada antes de vencido el plazo de ejecucion. :

30.1 Aumentos de Plazo

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, la Unidad Técnica (DOM),
podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra contratada, a peticién fundada del
Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso fortuito.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Codigo Civil, se llama fuerza mayor o caso
fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, los actos de
autoridad ejercidos por funcionarios ptblicos, u otra situacion imprevista que aulorice el ITO.

La Empresa Contratista deberd hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspeccidn Técnica, dentro de los  siete dias posteriores desde ocurrida la{s) causa(s) que [o
origine.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de contrato y
de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del vencimiento del plazo que se amplia,
consecutivamente.

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que dé lugar,
deberan estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no seran autorizados
por la Unidad Te.

31. CONDICIONES Y ACCIDENTES TRABAJO

El contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de
proteccién y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en
conformidad a las normas legales que reguian la materia.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia,
debiendo informar al Inspeccién Técnica de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.
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Asimismo, deberd velar por el cumplimiento de las normas jaborales y previsionales, en
conformidad a la ley de subcontratacion.

32. SUBCONTRATOS.

£l Contratista conservard integramente su responsabilidad frente a los mandantes de la
totalidad de los trabajos encomendados, incluidos aquellos gue subcontrate, los cuales deberan
informar a la ITO.

£l Subcontratista debera regirse por lo dispuesto en la ley N° 16.744, de Accidentes del Trabajo
y Enfermedades Profesionales.

Por razones que la Unidad Técnica justifique, podra exigir el cambio del Subcontratista a la
Empresa Contratista, sin que el Contratista tenga derecho a reclamo ni indemnizacion de ningtn
tipo.

33. INSPECCION TECNICA

Actuard como Inspeccién Técnica la Direccion de Obras Municipales, debiendo designarse,
mediante el correspondiente decreto alcaldicio, al funcionario quién hara las veces de tal.

34. REQUERIMIENTO TECNICOS Y OTRAS CLAUSULAS

Mecanismo para solucién de consultas respecto a la adjudicacion
Correo electrénico: licitaciones @ colina.cl

Acreditacién de cumplimiento de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social.
Los oferentes participantes deberan acreditar el buen cumplimiento de las obligaciones
previsionales y laborales de sus trabajadores

35. FECHA DE ADJUDICACION

Si la adjudicacion no se realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases, se debera
informar por parte de la entidad licitante las razones de tal situacion y fijar un nuevo plazo para
la adjudicacién, informando lo resuelto en el Sistema de Informacion.

36. CESION, FACTORING Y SUBCONTRATACION

Cesidn

El contratista no podra ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligaciones que nacen del desarrollo de una licitacion, y en especial los establecidos en el
contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesion de derechos vy
obligaciones.

Lo anterior, es sin perjuicio que los documentos justificativos de los créditos que emanen del
derecho comun.

Factoring
Las entidades deberan cumplir con lo establecido en los contrato de factoring suscritos por el
Conlratista, siempre y cuando se le notifique oportunamente dicho contrato.

£n caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar al Unidad
Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la empresa de
factoring deberd tomar las providencias necesarias Yy oportunas de notificacion a este
Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la respectiva factura. La Unidad Técnica no se
obliga al pago del factoring en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista,

En ninglin caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la  Unidad Técnica, con
fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida.

7. LEY DE SUBCONTRATACION (LEY 20.123) Publicado en D. Oficial 16
octubre del 20086.
La Entidad Licitante debera hacer uso de los siguientes derechos:
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a.- Derecho a la Informacion.

l.a Entidad Licitante tendra derecho a ser informado por los contratistas y subcontratistas del
mismo sobre el monto, estado, de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales,
que a éstos correspondan respecto de sus trabajadores, sean estos de origen contractual o
legal, como asimismo, de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus
trabajadores. El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales vy
previsionales podra ser acreditado mediante certificados emitidos por la Inspeccion del
Trabajo respectiva, o por medios idéneos que garanticen veracidad del monto vy
cumplimiento, los cuales deberén adjuntarse a cada estado de pago.

b.- Derecho de Retencidn.
En el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento
integro de las obligaciones laborales y previsionales mediante el certificado correspondiente
u ofros medios idéneos, la Entidad Licitante podra retener de las obligaciones que tenga a
favor de aquél o aquéllos, el monto de que es responsable por concepto de las obligaciones
sefialadas. Si se efectuara dicha retencion, la Entidad Licitante, deberé pagar con ella al
trabajador o institucién previsional acreedora.

c.- Pago por Subrogacién.
En todo caso, la Entidad Licitante o el contratista, podra pagar por subrogacion al trabajador
o institucién provisionales acreedora de las deudas laborales y provisionales. En cuyo caso,
la entidad licitante tendré derecho a repetir contra el contratista por el monto de los
cancelado mas los reajustes e intereses que correspondan.

38. DETERIORO O DESTRUCCION DE LAS OBRAS.

Las circunstancias, los hechos © accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de
cuenta del Contratista, salvo se trate de caso fortuifo o fuerza mayor o se encuentren
expiradas las garantias sobre |as obras.

39. DANOS A TERCEROS.

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la gjecucion de las obras, se cause a
terceros, seré de exclusiva responsabilidad del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

En todo caso, la garantia de cumplimiento del Contrato servira también para caucionar el pago
de indemnizacion que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo de la ejecucién
de las obras.

40, RECEPCION DE LAS OBRAS
40.1. Recepcion Provisoria

Se realizard una vez que la Municipalidad, a través del [TO, Unidad Técnica o profesional
responsable, haya verificado y confirmado el término de las obras y el fiel cumplimiento de los
planos y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato.

Una comisién formada por un profesional del drea de la Construccién de la Direccion de
Obra, Director de DOM, Directora de SECPLAN, conformaran una “Comision de Recepcion”, la
cual realizara una visita de monitoreo a las obras, una vez recibida la notificacién indicada en el
inciso precedente. Si éstas son aprobadas sin observaciones, la Comision de Recepcidon emitira
un Certificado de Recepcién Provisoria, podré dar curso al estado de pago o la fraccion
correspondiente. Si existen observaciones a las obras, se comunicaréan a la Municipalidad, a fin
de que ésta informe al contratista para su solucidon en el plazo que la Comision
determine. Cuando las observaciones sean subsanadas, fa Comisién de Recepcion emitira el
Cerlificado de Recepcidén Provisoria de las Obras.

40.2 Recepcidn Final

La Recepcién Final se hard a peticion escrita del Contratista en la misma forma y con las
mismas solemnidades que la provisional, dentro de 15 dias anteriores al vencimiento de la
boleta de fiel cumplimiento del contrato y correcta ejecucion de la obra.
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41. DEL DOMICILIO

Para todos los efectos del contrato, las partes fijaran su domicilio en la comuna de Colina y se
‘someteran a la competencia de los Tribunales de esta comuna.

42. PROBLEMAS TECNICOS PRESENTADOS POR EL PORTAL

En caso de existir problemas técnicos en el portal Mercado Publico el dia de la apertura de las
ofertas, el Municipio de Colina tendra la facultad de solicitar los antecedentes econdmicos en

soporte papel, todo en conformidad a lo preceptuado en el articulo 62 del Reglamento de la Ley
N” 19,8886,




ANEXO N° 1
OFERTA ECONOMICA
EVS Plaza ignacio Carrera Pinto, Poblacion Ignacio Carrera Pinto
iD N° 2686-72-LE13

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

RUT

DOMICILIO COMERCIAL

TELEFONO

MAIL
1. OFERTA ECONOMICA

. VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA $

TOTAL IMPUEST QS $
VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTQS INCLUIDOS $

2. PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION OFERTADO (DIAS CORRIDOS)

FIRMA DEL OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

COLINA, de 2013.-




ANEXO N° 2
FORMATO ACEPTACION BASES
EVS Plaza lgnacio Carrera Pinto, Poblacién Ignacio Carrera Pinto

ID N° 2686-72-LE13

IDENTIFICACION DEL OFERENTE
RUT

DOMICILIO COMERCIAL
TELEFONO

MAIL

DECLARO

Conocer las bases administrativas de esta propuesta publica, en todos sus detalles y
aceptarlas en su fotalidad.

Haber elaborado el presupuesto de acuerdo a las normas de la propuesta publica.

Mantener los precios ofrecidos, hasta dar cumplimiento total al contrato.

Renunciar a reclamos e indemnizaciones, en caso de no resultar adjudicado.

FIRMA DEL OFERENTE O
REPRESENTANTE LEGAL

COLINA, de 2013.




ANEXO N° 3 )
CALENDARIO DE LICITACION
EVS Plaza Ignacio Carrera Pinto, Poblacién Ignacio Carrera Pinto

ID N° 2686-72-LE13

Publicacion bases
Desde el 25 de noviembre de 2013 en portal www.mercadopublico.cl

Visita a terreno voluntaria
El dia 29 de noviembre de 2013, a las 11:00 hrs., en la oficina de Secplan de la I
Municipalidad de Colina, ubicadas en Avenida Colina N°700, Colina.

Consultas
Desde el 25 de noviembre de 2013, desde 12:00 hrs., hasta el 03 de diciembre de
2013, a las 13:00 hrs. en portal ww.mercadopublico.cl.

Respuestas y aclaraciones
Del 04 de diciembre de 2013, a las 17:30 hrs., en portal www.mercadopublico.cl

Cierre de las Ofertas
El 09 de diciembre de 2013, hasta las 16:20 hrs., www.mercadopublico.cl

Apertura electronica :
El 09 de diciembre de 2013, desde 16:30 hrs, en portal www.mercadopublico.cl

Adjudicacion
Fecha estimativa el 07 de enero de 2013, desde las 17:00 hrs, en portal
www.mercadopublico.cl

COLINA, noviembre 2013.
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ANEXO N° 4
FORMATO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
EVS Plaza [gnacio Carrera Pinto, Poblacidn Ignacio Carrera Pinto

ID N° 2686-72-LE13

IDENTIFICACION DEL OFERENTE

NOMBRE DEL OFERENTE:

DOMICILIO

R.U.T.

TELEFONO

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DEL REPRESENTANTE:

DOMICILIO

R.U.T.

TELEFONO

E-MAIL

T NGHBRE OFERENTE G
REPRESENTANTE LEGAL

COLINA, de 20
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ANEXO N°5

DECLARACION JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCION

PROYECTO:
ID:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

DECLARACION:

a| No tener obras en actual ejecucion, o

b)  Contar con obras en actual gjecucion, segin detalle consignado en el formato N° 3,
adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

®

En ,a___delmes del afio




ANEXO N° 6
CAPACIDAD ECONOMICA

PROYECTO:
ID:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

OBRA MONTO SALDOS POR
CONTRATADA MANDANTE CONTRATO EJECUTAR
(INCLUIDOS LOS $

AUMENTOS) $

Totales $ $

(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Ejecutar g

(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance Clasificado,
acumulado al mes anterior del llamado a propuesta)

$
CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1) $
/. DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGUN BASES GENERALES
a)  OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC.) $

b) 20% DE LA OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVAINC.)  §

El Capital Real Disponible para [a Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta Econémica
Total (IVA incluido)

‘ FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes del afio
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ANEXO N°7

NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

PROYECTO:

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL:

RUT

DIRECCION

NOMINA DEL PERSONAL

Ne| = NOMBRE

TIPO
(1)

PROFESION U
OFICIO

CARGO DENTRO
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

(1) |P |: PERMANENTE

T |: TRANSITORIO

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

o

En ,a__ delmes

del afio
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ANEXO N° 08
FORMATO DE CONTRATOS DEL OFERENTE
PROYECTO:
OBRAS MONTO EN | CONTACTO
NOMBRE | Dimension o RATADAS PESOS (SIN | (Nombre
. 8
N2 | MANDANTE | = epn (m2) Fecha Pe';j'Odo IMPUESTOS) | Teléfono)
Inicio . e.,
Efecucion
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL TOTAL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

,a___ del mes

del afio




