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SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°: E-2951/2014

COLINA, 28 de noviembre de 2014

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum N°
1069/2014 de fecha 28.11.14, de la Directora de Secplan, mediante el cual solicita Decreto
Alcaldicio que llame a licitación pública y apruebe las bases administrativas normas generales,
especiales y especificaciones técnicas, del proyecto denominado "Conservación de veredas sector
centro norte de la comuna de Colina" Código BIP 30096921, ID-2686-76-LP14. 2) Acta de
Evaluación de Bases Administrativas del proyecto referido, firmado por la Administradora
Municipal, la Directora de SECPLAN, el Asesor Jurídico, el Director de Administración y Finanzas,
el Director de Obras Municipales (S), la Directora de Control y el Secretario Municipal como
Ministro de Fe; y, lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades;
Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública, y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del
estado,

DECRETO:

1.- Llamase a licitación pública el proyecto denominado
"Conservación de veredas sector centro norte de la comuna de Colina" Código BIP
30096921, ID-2686-76-LP14, y, apruébense las bases administrativas normas generales,
especiales y especificaciones técnicas, del proyecto.

2.- El calendario de dicha propuesta será el siguiente: a)
Publicación y entrega de bases: desde el 01 de diciembre de 2014, en portal
www.mercadopublico.cl. b) Visita a terreno: el dia 05 de diciembre de 2014, a las 11:00 horas, en
la oficina de la Secplan, ubicada en Av. Colina N° 700. c) Consultas: desde el 07 de diciembre de
2014 desde las 17:00 hrs en portal www.mercadopublico.cl d) Respuestas y aclaraciones: a más
tardar el 22 de diciembre de 2014 desde las 17:00 horas, en www.mercadopublico.cl. e) Cierre de
las ofertas: los oferentes deberán subir su ofertas al portal www.mercadopublico.cl , como
asimismo ingresar en dependencias de la Unidad Técnica, el sobre caratulado con la boleta de
seriedad de la oferta, antes de las 12:00 horas del día 16 de enero de 2015 f) Apertura
electrónica: el 16 de enero de 2015, a las 12:30 hrs horas en portal www.mercadopublico.cl f)
Adjudicación: el 28 de febrero de 2015 (fecha estimativa), desde las 17:00 hrs en portal
www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para integrar la
comisión evaluadora, para el proyecto señalado precedentemente:

Administradora Municipal
Director de SECPLAN
Asesor Jurídico
Director de Administración y Finanzas
Director de DOM (S)
Directora deControl /^~\o oe Fe

\, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRÍGUEZ,
Alcalde.
GONZALO DÍAZ CHAVEZ,
Secretario Municipal (S).

lONZALO DIA/CHAVEZ
¡ECRETARIO/MUNICIPAL (S)

'MOR/GDCH/¿SM/phf
DISTRIBUCIÓN:

Administradora Municipal
íirección de Control

Secretaria Municipal
Asesora Jurídica
Dirección de Adrntfíistración y Fy
SECPLAN
DOM
Ley de Transparencia
Oficina de Partes y Archivo

nzas



Lmifia

MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificación

JJ.ity

MEMORÁNDUM N°1Q69 /2014.

MAT.: Lo que Índica

Colina, 28 de noviembre de 2014.

DE : SRTA. JESSÍCASEVERINO MANCILLA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A : SR. GONZALO DÍAZ CHAVEZ
¡SECRETARIO MUNICIPAL (S)

De mi consideración:

Junto con saludarle, me permito solicitar a Ud., realizar decreto que llame a Licitación
pública y apruebe Bases Administrativas Normas Generales, Especiales y
especiacíones técnicas, correspondiente a la Conservación Veredas Sector Centro
Norte de la Comuna de Colína, Código BIP 30096921, ID N°2686-76-LP14.

La comisión evaluadora será la siguiente;

• Administradora Municipal.
• Secretaría Comunal de Planificación.
• Asesora Jurídica.
• Directora de Control.
• Director de DOM (S)
• Director de Administración y Finanzas.
• Secretario Municipal, Ministro de Fe.

Se adjuntan antecedentes.

Saluda atentamente usted,

JSM/Ilhv
Adj.: lo indicado
c.c.: Secretaria Municipal.

Archivo.

SECR
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ACTA DE EVALUACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS
Conservación veredas sector Centro Norte de la Comuna de Colina

Código BIP N°30096921-0

ID ND2686-76-LP14

LICITACIÓN PÚBLICA

Objetivo de Reunión.

Revisión de Bases Administrativas, correspondientes a la obra Conservación veredas
sector Centro Norte de la Comuna de Colina, código ID N° 2686-76-LP14.

Análisis,

» Se procede al análisis y revisión del formato de las bases correspondientes al
proyecto ya individualizado. Se realizaran observaciones por cada una de las
Direcciones, las cuales son acogidas e incorporadas directamente al formato
presentado.

Conclusión.

De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se
sugiere aprobar las Bases Administrativas, correspondientes a la obra Conservación
veredas sector Centro Norte de/íí? Comuna de Colina,

unicipal, Mirtistro de Fe

Colina, noviembre del 20



GOBIERNO REGIONAL
METROPOLITANO D£

SANTIAGO

BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

NOMBRE PROYECTO: CONSERVACIÓN VEREDAS SECTOR
CENTRO NORTE DE LA COMUNA DE
COLINA

BIP N°: 30096921-0

MANDANTE: GOBIERNO REGIONAL DE LA REGIÓN
METROPOLITANA DE SANTIAGO

UNIDAD TENICA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
REGIONAL (F.N.D.R.)

ID LICITACIÓN: 2686-76-LP14
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES

1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Ámbito de Aplicación de las Bases
Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la
licitación, la adjudicación, la contratación y la ejecución de las obras civiles del
proyecto.

Las Bases se complementarán siempre con las Bases Técnicas (especificaciones
técnicas, planos, etc.), propias de cada licitación y contrato específico.

1.2 Normativa Aplicable
Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas contenidas
en los siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las
hubiere.

b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencia,
permisos de edificación, etc.) y sus modificaciones si las hubiere
c) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal, dentro
del plazo establecido en las Bases, las que se entienden forman parte integrante de las
mismas.
d) Contrato de Ejecución de Obras, celebrado entre la Unidad Técnica y el

Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere.

En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demás
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones.

b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y
aguas lluvias (Código Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarios - DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.

c) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones.

e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversión, se aplicará
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras
públicas, contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras
Públicas.

2 MODALIDAD DEL CONTRATO
El contrato suscrito entre !a Unidad Técnica y el Adjudicatario será a suma alzada, en
pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el pago será efectuado
mediante estados periódicos en moneda nacional.

3 DE LOS CONTRATISTAS.
Podrán participar en la presente licitación todas las personas naturales o jurídicas que
presenten su propuesta a! portal www.mercadopublico.cl. Sin embargo será obligación
del oferente al momento de firmar el contrato definitivo, presentar el certificado de
inscripción vigente en el registro correspondiente al tipo y monto de la propuesta, de
acuerdo a la normativa vigente Serviu.

Para efectos del contrato, será requisito que el Proponente esté habilitado para
contratar con el Estado, según registro de www.chileproveedores.cl.



4 DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACIÓN
4.1 Disposiciones Generales

La propuesta será pública, en pesos chilenos, impuesto incluido, a suma alzada y sin
reajustes ni intereses.

Los oferentes solo podrán presentar 1 oferta.

El sólo hecho de la presentación de la oferta significa el estudio, aceptación y
adhesión por parte del Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que
la acompañan.

Los Oferentes deberán mantener vigentes sus ofertas durante 60 días como mínimo,
desde la fecha de apertura de la licitación.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue e! cumplimiento de! contrato. A vía sólo enunciativa se considerará: todos los
gastos de mano de obra, materiales, equipos servicios, aportes, derechos, impuestos,
permisos, costos de garantías y, en general, todo lo necesario para construir y poner en
servicio la obra en forma completa y correcta, de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en ¡as Bases Técnicas, si las hubiere, son sólo
informativas; el Proponente presentará sus propias cubicaciones y precios, respetando
las partidas de las Especificaciones. El contratista no podrá eliminar partidas del
formato de presupuesto detallado entregado por la "Unidad Técnica". No obstante,
podrá agregar partidas que no estén contempladas en el itemizado entregado y que a
juicio del oferente resulten necesarias detallar. Estas serán agregadas a continuación
de la última partida del presupuesto original.

Con todo, el Proponente/Contratista deberá considerar en la presentación de su oferta
y/o en la ejecución de obras, el principio del buen arte de construir. Por lo tanto, aún
cuando las especificaciones técnicas, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas,
necesarias para cumplir con tal principio, el Proponente/Contratista deberá integrarlas
en su oferta o en la ejecución misma de la obra. Lo expuesto no significará un aumento
del precio del contrato, dado el carácter de "suma alzada"

Los plazos se entenderán siempre en días corridos,...salvo que se indíque_de forma
expresa lo contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en día inhábil (sábado,
domingo o festivo), deberán cumplirse, a más tardar, el día hábil siguiente a dicho
vencimiento.

4.2 Forma de Presentación de las Propuestas
Antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, los Proponentes deberán ingresar sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.ci, en formato digital, clasificando los
antecedentes en tres Anexos denominados: "Anexos Administrativos", "Anexos
Técnicos" y "Anexos Económicos".

Serán rechazadas las ofertas:

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitación o evaluación.

2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases
(emisión del documento y legalizaciones pertinentes)

3. De aquellos oferentes que hayan sido condenados por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de dos años (Ley N°
20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan producido
con posterioridad al 19 de enero de 2008.

4. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en las
presentes Bases. Administrativas o en las Bases Técnicas.



El oferente deberá procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un
solo archivo o carpeta. También se aceptarán las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un solo archivo.

El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido de!
mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención al orden que fijan
ias presentes Bases

Ejemplo: h) Certificado de Quiebras

Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo
archivo, los mismos deberán procurar mantener el orden que establecen las presentes
Bases. El nombre de! archivo, de acuerdo a su naturaleza, será:

• Anexos Administrativos
• Anexos Técnicos
• Anexos Económicos.

Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos
a) Boleta bancaria a la vista e irrevocable, o certificado de fianza que garantice la
seriedad de la oferta tomada a la orden de la Unidad Técnica, con un plazo de vigencia de a
lo menos 60 días (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su glosa deberá
indicar lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: indicar nombre del
proyecto, comuna y código bip". También podrá presentarse una póliza de seguro, inscrita en el
Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros con los códigos POL 112080 (Póliza de
garantía para organismos públicos, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata), POL
192063 (Póliza de garantía para Licitaciones, Propuesta o Subastas Públicas o Privadas), o las
que sobre la materia se encuentren vigentes, o bien, una póliza de seguro electrónica, un vale
vista bancario o un Certificado de Fianza a la vista. En todos los casos el documento deberá
contener una glosa que indique lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oferta (indicar
nombre de! proyecto o ID de la Licitación)". En e! caso del vale vista bancario, será
responsabilidad del oferente consignar la glosa a! reverso de ella, si el banco no accediere a
hacerlo.

Sólo este documento deberá presentarse físicamente en dependencias de la Unidad
Técnica, según las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las Normas Especiales de
las presentes Bases. La garantía debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la
carátula:

• Nombre del proyecto

• ID Licitación
• Nombre de la empresa participante
• Nombre y firma del representante legal

No es requisito subir una copia digiíalizada de esta garantía al
portal www.mercardopublico.cl.

Persona Natural
b) Copia de cédula de identidad (vigente) (*).
c) Formulario tramitado de iniciación de actividades del SI!, en original o copia (*).

Persona Jurídica
d) Copia del Rut de la empresa (*).
e) Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribirá todos

los antecedentes de la presente licitación incluyendo el contrato. (*).

(*) Antecedente Obligatorio sólo para los Proponentes que no han sido acreditados como "hábiles para
contratar" por parte de ChileProveedores

7



f) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices
correspondiente. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a
sesenta días contados desde la fecha de apertura de la licitación. Los documentos
relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc.
que sean necesarios, serán requeridos una vez adjudicada la propuesta.

g) Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Bienes Raíces correspondiente, dentro de los sesenta días anteriores al acto de
apertura.

h) Certificado de Quiebra emitido por la Superintendencia de Quiebras, con una
antigüedad no superior a 30 días contados desde la fecha de apertura de la
licitación.

Persona Natural y Jurídica
Formato N° 1, adjunto, de la identificación del Proponeníe.
Formato ND 7, Declaración Jurada, dentro de los 15 días anteriores al acto de

apertura,
k) Informe de deudas del sistema financiero, entregado por la Superintendencia de

Bancos e Instituciones Financieras, emitido dentro de los 15 días anteriores ai acto
de apertura.

!) Última declaración de renta completa y su certificado.(*)
m) Balance clasificado, acumulado al mismo periodo que el Informe de Deudas del

Sistema Financiero en el punto 4.2.1, letra k) de las presentes bases; firmado por
un contador autorizado (nombre y rut del contador), que servirá de base para el
llenado del Formato N° 3.

n) Certificado de deuda Tesorería General de la República, emitido dentro de los 15
días anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no
inscritos en ChileProveedores, dicho certificado no deberá registrar deudas, o en su
defecto, adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institución,

o) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección del
Trabajo, con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la
propuesta,

p) Certificado de Boletín de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada,
con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta.

LOS OFERENTES CALIFICADOS COMO "HÁBILES PARA CONTRATAR CON EL ESTADO".
POR .PARTE DE CHiLEPROVEEDORES, SÓLO DEBERÁN PRESENTAR. LOS
ANTECEDENTES DESCRITOS EN LAS LETRAS: A), F), G), I), J), K), L), M) Y O), SALVO QUE
ÉSTOS SE ENCUENTREN DISPONIBLES EN LOS "DOCUMENTOS ACREDITADOS" EN
CHILEPROVEEDORES, EN LA FORMA Y CON LA VIGENCIA EXIGIDA POR LAS
PRESENTES BASES.

4.2.2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos
a) Formato N° 2: Declaración jurada simple sobre obras en ejecución (la referencia a

las obras en actual ejecución debe ir en el Formato N° 3)
b) Certificado de inscripción en los registros y categorías de Contratistas que sean

exigidos en las Normas Especiales de las presentes Bases Administrativas, emitido
dentro de los 15 días anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

c) Formato N° 6, con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en
la obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacará en el
desarrollo y dirección de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad,
experiencia y permanencia definidas en las Normas Especiales o en las
Especificaciones Técnicas, además, deberá anexar curriculum del referido
profesional. También, se deberá incluir la cantidad y tipo de los demás trabajadores
que tendrá la obra objeto de esta licitación.

d) Deberá incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Esta carta Gantt deberá ser
confirmada o corregida ante la Inspección Técnica, dentro de un plazo máximo no
mayor a 30 días corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el
contratista tendrá que obtener los permisos respectivos (permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupción de tránsito
con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se



reserva el derecho de exención o cobro de los permisos, e] plazo de entrega de
estos será de exclusiva responsabilidad del municipio.

e) Certificados de experiencia en M2 de acuerdo a lo señalado en el punto 17.1.4, de
las Bases Administrativas Normas Especiales.

f) Certificados de experiencia del profesional a cargo de la obra de acuerdo a lo
señalado en el punto 17.1.5

4.2.3 Anexo N° 3: Anexos Económicos:
a) Formato N° 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de

ejecución de las obras.
b) Formato N° 5: Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinarán las

cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto, deberá coincidir con la
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N°4.

c) Formato Ñ° 3, sobre la capacidad económica del Proponente.
d) Deberá incluirse detalle de programación financiera, de los estados de pagos

mensuales, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Esta programación
deberá ser confirmada o corregida, en cada estado de paqgjje acuerdo al_avance
real declarado en el mes.

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado,
será verificada posteriormente por la Comisión Evaluadora. En caso de no coincidir
tales valores, se considerará como oferta final la expresada en el formato N° 4, la que
deberá coincidir con la oferta subida al portal Mercado Público. Si no existe
concordancia entre estos últimos dos valores el Oferente quedará eliminado del
proceso Ücitatorio

4.3 Comunicación Durante el Proceso de Licitación
Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

El Oferente podrá formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en e! cronograma de licitación.

Las observaciones a! acto de apertura, también deberán realizarse en el portal, en un
plazo máximo de 24 horas, a partir de dicho acto.

Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso licitatorio, deberán hacerse llegar a través del portal www.mercadopublico.cL
en un plazo máximo de cinco días hábiles, desde ocurrido el h_echo que los origina. Lo
anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales
efectos.

Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso (¡citatorio, que
se hagan llegar por vías no oficiales (llamada telefónica, correo electrónico o carta), o
una vez vencidos los plazos dispuestos, no podrán ser gestionados por la entidad
licitante.

Del mismo modo, el organismo licitante sólo podrá emitir aclaraciones, respuestas a las
consultas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligación del Oferente revisar el portal electrónico durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicación (fono y correo
electrónico) publicados como "contacto de la licitación" en el portal y en cronograma de
las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos del porta!

4.3.1 Reunión Informativa
Antes o Durante e! proceso de consultas y previo a! cierre de éstas, la Unidad Técnica
podrá convocar a los Oferentes interesados en la propuesta a una reunión informativa
donde se detallará lo siguiente:



a) Objetivo de la presente licitación
b) Forma de presentación de las ofertas, en atención a lo que indican las Bases

c) Llenado de los Formatos que se adjuntan a las presentes Bases
d) Pauta de Evaluación y aplicación de los criterios
e) Otros antecedentes relevantes para la presente licitación
En la reunión informativa los Oferentes no podrán realizar intervenciones ni preguntas.
Igualmente, la Unidad Técnica no podrá realizar modificaciones de ningún tipo a las
Bases Administrativas y Técnicas en dicha reunión.

La reunión informativa no es obligatoria. Con todo, si se define su realización en el
cronograma de licitación, revestirá las características de un acto público (abierto a
todos los interesados que deseen concurrir), y será requisito para la Unidad Técnica su
vídeo grabación, la que posteriormente se subirá al portal www.mercadopublico.cl. o en
la página Web institucional de la Unidad Técnica, si por razones técnicas no pudiese
utilizarse el portal. La publicación de la video grabación y su ubicación (página Web)
deberá ser informada en el portal de compras públicas.

4.4 Apertura y Evaluación de las Propuestas
Las ofertas deberán ser ingresadas vía Portal Mercado Público, por el monto total del
servicio licitado, sin IVA. Además, se deben ingresar como archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas según corresponda. Sólo deberán ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependencia que fije la Unidad Técnica, la boleta
de seriedad de la oferta, en un sobre sellado y caratulado.

4.4.1 Sobre la Comisión de Apertura
En ia fecha y hora de cierre señalado en el Portal Mercado Público, la Comisión de
Apertura, integrada-por al menos tres funcionarios de la Unidad Técnica (de los cuales
uno de ellos deberá actuar como ministro de fe y velará por el cumplimiento de las
Bases), procederá a realizar la apertura electrónica de la presente licitación
conjuntamente con los sobres ingresados (garantías de seriedad de la oferta) en
dependencias que fije la Unidad Técnica.

La Comisión de Apertura verificará que los Oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Es
obligación de la Comisión de Apertura rechazar ¡as ofertas, cuando se detecten
incumplimientos como los descritos en el punto 4.2 de las presentes Bases
Administrativas, no pudiendo delegar dicha responsabilidad al criterio de la Comisión
Evaluadora.

Se levantará un Acta del proceso de apertura en la cual se consignarán las
observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. También deberá registrarse el nombre del funcionario sobre quien recaiga la
función de custodio de las ofertas. Esta Acta será firmada por todos los integrantes de
la Comisión de apertura y formará parte de los antecedentes de la propuesta.

Podrán devolverse las boletas de garantía de seriedad de la oferta, a los Proponentes
cuya oferta haya sido rechazada en esta primera instancia, previa solicitud escrita del
Oferente a la Unidad Técnica.

4.4.2 Sobre la Comisión Evaluadora
La Comisión Evaluadora, estará constituida al menos por tres funcionarios de la
Unidad Técnica, distintos a los integrantes de la Comisión de Apertura. Esta Comisión
tendrá por objeto el estudio de las ofertas según los requisitos administrativos,
económicos y técnicos definidos en las Bases de Licitación.

La Comisión Evaluadora, posterior al acto de apertura, podrá solicitar a los Oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y_cuando no se afecte e! principio de
estricta sujeción a las Bases, de igualdad de los Oferentes y que se realice a través
del portal Mercado Público. Los Oferentes deberán presentar sus respuestas por el
mismo-medio, limitándose exclusivamente a los puntos solicitados. Con todo, no podrá
hacerse uso de esta facultad para solicitar documentos requeridos en las Bases de
licitación y que el Oferente no haya presentado en su oportunidad.
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La Comisión Evaluadora deberá analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten. Corresponderá en una primera etapa realizar una preselección de los
Oferentes, rechazando todas las ofertas que no cumplan con los requisitos
administrativos, técnicos y económicos establecidos en las Bases Administrativas y
Técnicas de la licitación.

La pauta de evaluación se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que aprueben el
proceso de preselección, es decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las Bases, entre ellos la capacidad económica que
requiere el contrato.

En caso de existir discrepancias entre la información señalada en el Formato Np 3
(Capacidad Económica), el Informe de deudas del Sistema Financiero y el Balance
Clasificado, la Comisión Evaluadora, realizará el cálculo respectivo para determinar la
real Capacidad Económica del oferente, sobre la base de estos resultados, se
determinará si el oferente cuenta con Capacidad Económica superior al 20% de su
oferta, de no cumplir con este requerimiento, será declarado fuera de bases.

De verificarse que e! oferente ha ocultado o manipulado la información referente a los
contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes
que a juicio de la Unidad Técnica implique vulnerar el principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente será declarado fuera de bases.

Evaluadas todas las ofertas preseleccionadas, corresponderá a la Comisión
Evaluadora confeccionar un informe acerca de la licitación y adjudicación, la que será
remitida al Sr(a) Intendente(a).

Entre el Acto de apertura y el envío de la adjudicación o deserción, no debe transcurrir
un plazo máximo de 30 días hábiles (antecedentes ingresada en oficinas del
Mandante).

Junto con el informe, deben acompañarse ios siguientes antecedentes:

• Copia del acta de apertura firmada por todos sus integrantes (incluida el acta de

apertura que arroja el portal electrónico).
• Copia de las observaciones que se realicen al acto de apertura en el portal

electrónico.
• Informe de la Comisión Evaluadora (que incluya la evaluación aplicada a las

ofertas), firmada por todos sus integrantes.
• Respaldo en CD de todos los antecedentes de los Proponentes, cuya oferta fue

aceptada en el acto de apertura (inclusive los antecedentes de las ofertas que
hayan sido rechazadas en e! proceso de evaluación). Deberán incluirse
también, los antecedentes requeridos en las Bases que estén como
documentos acreditados en ChíleProveedores.

• Respaldo en CD (formato DVD) de la reunión informativa (si ésta se realizó)
. Decreto aprobatorio de la adjudicación del proceso [¡citatorio.
• Otros antecedentes relevantes en el proceso licitaíorío

4.5 De la Adjudicación, Aceptación y Resolución de las Propuestas
Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicación de adjudicación no deberá
mediar un lapso superior a 60 días.

Notificada la adjudicación en el portal www.mercadopubliGQ.cl, no deberá mediar un
plazo superior a los 15 días para celebrarse el contrato.

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, en un plazo máximo de cinco días
hábiles, se procederá a hacer devolución de las garantías por seriedad de la oferta, a
todos los Proponentes que se hubiesen presentado a la licitación. En el caso
del Oferente adjudicado, sólo se procederá a devolver la garantía de seriedad de la
oferta, una vez que se encuentre en custodia del Mandante la garantía por fiel
cumplimiento de contrato, en los términos que más adelante se detallan.
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4.6 Desistimiento de las Propuestas
SÍ el Contrato no se suscribiere dentro de los 90 días siguientes a la fecha de ia
apertura de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, el
Oferente tendrá derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y
documentos presentados sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o
administrativo, ni a demandar indemnización alguna por este concepto. El
desistimiento deberá ser comunicado a la Unidad Técnica, vía escrita.

La Unidad Técnica podrá llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluación, siempre que el Proponeníe de la
segunda oferta así lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el
Proponente de dicha oferta, podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así
sucesivamente. Podrá recurrirse hasta la oferta del último lugar, siempre que los
Proponeníes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al último lugar, se
hubiesen desistido de la adjudicación. Lo anterior, previa autorización del Mandante.

5 DEL CONTRATO, SUS GARANTÍAS Y SUS MODIFICACIONES
5.1 Formalización del Contrato

Dentro del plazo máximo de 10 días, posteriores a la fecha de comunicación de la
adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl. el Adjudicatario junto con la firma del
contrato deberá entregar en la Unidad Técnica:

a) Certificado que acredite al Adjudicatario como hábil para contratar con el Estado,
según registro de ChileProveedores (sólo deberá presentar este antecedente si al
momento de presentar su oferta, el Proponente no contaba con dicha inscripción)

b) Garantía de fiel cumplimiento de contrato.
c) Análisis de Precios Unitarios
d) Copia autorizada ante notario del documento donde conste la personería del

representante legal (sólo si este antecedente no está en lo_s.documentos acreditados
de chíleproveedores)

e) El proponente adjudicado, si se tratara de una persona Jurídica al momento de la
firma del contrato deberá entregar una declaración simple en la cual se individualice a
los socios, con su nombre completo y Rut y una declaración jurada de no haber sido
sancionado por prácticas reñidas con el medio ambiente

f) Otros antecedentes que pueda solicitar la Unidad Técnica.

Una vez recibidos los antecedentes descritos en los puntos precedentes, la Unidad
Técnica elaborará el contrato y citará al Adjudicatario para su firma. En la elaboración
del contrato no podrán modificarse las condiciones establecidas en los documentos que
conforman la presente licitación. La presentación de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboración del contrato, firma de éste y tramitación del decreto que lo
apruebe, debe gestionarse en un plazo máximo de 15 días, contados desde ia
comunicación de adjudicación en el portal.

Los gastos en que se incurra serán de cargo exclusivo del Adjudicatario.

SÍ por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hará efectiva la garantía que caucionó ia seriedad de su
oferta,- sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. La Unidad
Técnica podrá llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta que ocupe el
lugar siguiente en la evaluación. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así sucesivamente. Podrá recurrirse hasta
la oferta del último lugar, siempre que ios Proponeníes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo al último lugar, se hubiesen desistido de la adjudicación. Lo anterior,
previa autorización del Mandante.

Los plazos establecidos en el Contrato comenzarán a correr a partir de la fecha de
entrega de terreno, la que deberá realizarse dentro de los siguientes siete días, a partir
de la suscripción del mismo. El contrato deberá ser aprobado por el acto administrativo
correspondiente (Decreto o Resolución), antes de proceder a entregar el terreno.
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5.2 Del Precio del Contrato
Será el que se indique en e! Decreto o Resolución de Adjudicación, producto de la
oferta, seleccionada. Será en pesos, moneda nacional, e incluirá todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

5.3 Garantías
5.3.1 Normas Comunes:
a) Las Garantías: Boleta Bancada de plazo definido, en pesos chilenos, a la vista e

irrevocable.
b) Las Boletas de Garantías deberán ser tomadas, por el Contratista o en su nombre, a

la orden del Mandante (Gobierno Regional Región Metropolitana), salvo que se
indique en forma expresa lo contrario.

c) Las Garantías expresarán claramente lo que caucionan y el objeto específico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de la oferta" o "el fiel
cumplimiento de contrato", "anticipo", "correcta ejecución", etc., con el nombre del
proyecto, comuna y código BIP que corresponda.

d) Las garantías serán remitidas al Mandante y quedarán bajo su custodia, con
excepción de la boleta de garantía por seriedad de la oferta.

e) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantías serán de cargo de!
Contratista y será éste responsable de mantenerlas vigentes por el período que
caucionan.

f) E!-beneficiario (Mandante o Unidad Técnica según cada caso) estará facultado para
hacer efectivas las garantías, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna.

5.3.2 Garantía por Seriedad de la Oferta
Los Proponentes deberán presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, póliza
de seguro por la seriedad de la oferta, a nombre de la Unidad Técnica. E! lugar de
entrega, monto y glosa se detallan en las Normas Especiales de las presentes Bases.
El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 60 días contados desde la
fecha de apertura de la propuesta.

5.3.3 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
El Adjudicatario deberá presentar en la Unidad Técnica, dentro de los cinco días
siguientes a la comunicación de adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, esta
caución que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Esta garantía
deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto
incluido, a nombre del Mandante.' Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la
ejecución del contrato, más 90 días adicionales.

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud,
previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras,
una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y Serviu RM haya
otorgado la recepción provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie.

En caso de aumento de obras, esta garantía deberá ser renovada de acuerdo al nuevo
monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la boleta deberá ser reemplazada
por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual más 90 días.

En caso de disminución de obra y/o plazo podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminución del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo al nuevo plazo
contractual más 90 días.

En caso de incumplimiento de! Contratista de las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales y previsíonales de los trabajadores y
subcontratisías si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, el Mandante, previa
solicitud y fundamento de la Unidad Técnica, estará facultado para hacer efectiva
la garantía de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f) del punto
5.3.1, de las presentes Bases.
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Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, según corresponda, o las acciones que
la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado, o la
resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de
las obligaciones del contrato.

Si existe más de una fuente de financiamiento que aporte al contrato, entonces, el
Contratista deberá presentar una boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato,
por cada uno de ¡os aportes. Cada boleta de garantía deberá ser tomada a nombre de
¡a Institución que aporta el financiamiento, por un valor igual al 10% de la contribución
que realizan al contrato. La sumatoria de todas las boletas de garantía de fiel
cumplimiento de contrato, deberá arrojar un monto igual o superior al 10% del monto
tota! del contrato. Dichas boletas, en todo lo demás, están sometidas a las normas
mencionadas en los párrafos precedentes de este punto.

5.3.4 Garantía Adicional
Se exigirá el otorgamiento de una garantía adiciona! si el monto de la propuesta
aceptada fuere inferior en más de un 10% a! presupuesto disponible. La garantía
adicional se constituirá .en la misma forma que la garantía de fiel cumplimiento de
contrato y por un monto igual o superior a la diferencia entre el valor del presupuesto
disponible menos un 10% y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de vigencia no
podrá ser inferior al plazo de ejecución del contrato más 90 días.
Esta garantía, a nombre del Mandante, se presentará a la Unidad Técnica al momento
de suscribirse e! contrato y se devolverá al Contratista al efectuarse la recepción
provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie o, solucionadas las que
se hubieren formulado.

Esta disposición regirá sólo en los casos en que el presupuesto disponible sea
previamente informado.

5.3.5 Garantía por Anticipo
El Contratista podrá solicitar un anticipo no superior al 10% del aporte del FNDR al
contrato, una vez suscrito éste, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria
para tales efectos, lo que deberá ser consultado en forma posterior a la adjudicación.

Este anticipo deberá ser garantizado mediante una o más boletas bancarias a nombre
del Mandante por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia
no podrá ser inferior al plazo de ejecución de las obras más 90 días.

Esta garantía no será devuelta al Contratista sino después de efectuada la total
devolución del anticipo solicitado.

En cada Estado de pago, se descontará el porcentaje correspondiente al valor del
anticipó, de tal modo de restituir gradualmente el valor del mismo.

La Unidad Técnica solicitará la devolución de la o las boletas de garantía
correspondiente dentro de los 20 días siguientes al Estado de pago respectivo.

5.3.6 Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar ¡a
recepción conforme, el Contratista deberá tomar a su nombre y presentar una garantía
de plazo definido, extendida a nombre del Mandante, por un monto igual o superior al
3% del precio final contratado, impuestos incluidos, además, de las garantías exigidas
por el SERVIU R.M., para caucionar la correcta ejecución, de la obra. La vigencia
excederá en 60 días corridos a la fecha de recepción definitiva, que realice SERVIU
RM.

La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Definitiva
por parte de Serviu RM.
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Si existe más de una fuente de financiamiento que aporte al contrato, entonces, el
Contratista deberá presentar una boleta de garantía de correcta ejecución de las obras,
por cada uno de los aportes. Cada boleta de garantía deberá ser tomada a nombre de
la Institución que aporta el fínancíamiento, por un valor igual al 5% de la contribución
que realizan al contrato. La sumatoria de todas las boletas de garantía de correcta
ejecución de las obras, deberá arrojar un monto igual o superior ai 5% del monto total del
contrato. Dichas boletas, en todo lo demás, están sometidas a ias normas mencionadas
en los párrafos precedentes de este punto.

5.3.7 Retenciones
En cada Estado pago y hasta el penúltimo se retendrá, a io menos el 5% y no más del
10% del valor de la obra pagada, hasta enterar un 5% del valor total del contrato,
incluidos sus aumentos, como garantía de la correcta ejecución de los trabajos y del
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Dichas retenciones serán
devueltas 90 días después de realizada la Recepción Provisoria de Obras, y el
contratista deberá presentar el Acta de Recepción Provisoria de las Obras (Sin
Observaciones) emitida por Serviu Metropolitano. Del mismo modo, será requisito para
el pago de las retenciones, haber presentado oportunamente la boleta de garantía por
correcta ejecución de ias obras.

5.4 Subcontratación
En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraídas
con ia Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para
con ios trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista. £/
contratista sólo podrá subcontratar parte de ¡as obras siempre que obtenga /a
autorización de la Unidad Técnica.

5.5 Disminución, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias
La Unidad Técnica, previa autorización del Mandante y con la recomendación técnica
de la SERPLAC, podrá agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminución del plazo proporcional al aumento o
disminución que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en
este sentido.

Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, será informada por la I.T.O. al Contratista y se expresará
en la pertinente modificación del contrato. En casos de aumentos de obras, deberá
complementarse la o las garantías acompañadas; en caso de reducción de obras,
podrá disminuirse el valor de las garantías.

El Contratista deberá 'hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de
aumento/disminución de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete días
siguientes a la detección de su causa.

La Unidad Técnica dispondrá de diez días para realizar la solicitud pertinente al
Mandante, acompañando la carta del Contratista y antecedentes de respaldo.

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter
excepcional, dada las características del contrato, donde es el Oferente quien
determina las cubicaciones de cada partida. La información que se entregue en el
proceso de licitación (cubicaciones, planos, etc.) es sólo de carácter referencial y el
Oferente debe corroborar dicha información en terreno.

Toda modificación de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes
del Contratista y la Unidad Técnica, reevaluación técnico-económica, aprobación del
cambio presupuestario, modificación del contrato y modificación de garantías-, deberá
ser efectuada antes de vencido e! plazo de ejecución.
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5.6 Aumentos de Plazo
Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, la Unidad Técnica,
previa autorización del Mandante, podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra
contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso
fortuito.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 45 del Código Civil, se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, etc.

La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
Inspección Técnica, dentro de los siete días posteriores desde ocurrida la(s) causa(s)
que lo origine.

En ningún caso podrán invocarse los problemas de materiales, certificaciones de otras
Instituciones, días lluvias, entre otros, como argumentos para solicitar tai aumento de
plazo.

La Unidad Técnica dispondrá de diez días para requerir la autorización del Mandante.
Junto con la solicitud de aumento de plazo, deberán acompañarse los antecedentes
que respalden las causas y/o argumentos que se esgriman.

El Mandante dispondrá de diez días para responder (autorización o rechazo), contados
desde que se ha recibido la solicitud de aumento de plazo con los respectivos
antecedentes de respaldo.

Los aumentos de plazo que se autoricen originarán las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantías constituidas. La Unidad Técnica dispondrá de 10 días para
gestionar las respectivas modificaciones.

Con todo, las solicitudes de aumento de plazo y respectivos antecedentes de respaldo,
deberán hacerse llegar al Mandante con al menos 20 días corridos de anticipación al
término de! plazo que pretende ampliarse.

Los aumentos de plazo, regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía,
consecutivamente.

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que de
lugar, deberán estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que
requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no serán
autorizados por el Mandante.

6 DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA
6.1 Inspector Técnico de Obra (l.T.O)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico el
profesional funcionario a quien la Unidad Técnica le haya encomendado velar
directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general por el cumplimiento
de! Contrato, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tiene SERVIU RM.
Durante el período de ejecución de la obra, habrá a lo menos un Inspector Técnico.

6.2 Asesor a la Inspección Técnica (A.T.O.)
Cuando el proyecto considere financiamíento para la contratación de uno o más
profesionales que asesoren a la Inspección Técnica, con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, la Unidad Técnica deberá someter el contrato de dicho(s)
profesional(es) a la aprobación del Mandante, antes de su suscripción. El o los
asesores a la Inspección Técnica no reemplazan al l.T.O.

En el evento de realizar un contrato con una persona jurídica, deberá individualizarse
en el contrato la o las personas que desarrollarán las labores de A.T.O., las que
igualmente deberán cumplir con los requisitos que a continuación se detallan:
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Título Profesional equivalente al exigido para el profesional encargado de la obra
(representante de la empresa en obra).

- -Obligación de informar a la Unidad Técnica con copia al Mandante sobre el
desarrollo de la obra, al menos una vez al mes.
Permanencia en el lugar de las faenas mientras éstas se desarrollen.
Experiencia de al menos 3 años en el rubro.

6.3 Libro de Obra
En la faena se mantendrá permanentemente un "LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas
en triplicado, que será proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de la
Obra y a disposición del Inspector Técnico de Obra.

El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se deberá dejar constancia:

a) De los avances de obras.
b) De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.
c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

'trabajos.
d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción

provisoria de ellas.
e) De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica.
f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles u oíros servicios o empresas externas.
g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la

obra.

Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la
Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerará
comunicación oficial.

6.4 Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra
El I.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en
virtud de la presente licitación. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las
órdenes del I.T.O., ias que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos
y condiciones dei Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la i.T.O.
estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de
contrato, será sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, más sus ampliaciones al
momento de aplicarse la multa, por cada día durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo máximo de 15 días corridos.

Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se
tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación de
los estados de pago, aplicación de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la garantía
de fiel cumplimiento e inclusive la terminación anticipada del contrato.

La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la
garantía del contrato si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).

La I.T.O. podrá exigir e! término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del I.T.O., quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer
la persona separada.
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Si la l.T.O- detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.
El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no sean aceptados por la l.T.O.

La l.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta

orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de
ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material rechazado.

7 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
7.1 Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que
serán solicitados directamente por la Inspección y realizados por algún organismo
competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro).

Él número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por ios que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos serán de cargo del
Contratista.

7.2 Corresponderá al Contratista
a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos

contratados, personalmente, ciñéndose estrictamente a los planos,
especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
ejecución de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecución de las faenas.

d) El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
gráficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos,
la actividad de ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra,

f) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de
pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la l.T.O.
h) Identificar la obra dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio de los

trabajos mediante un letrero como mínimo, cuyo texto y diseño corresponda a las
indicaciones proporcionadas en las Normas Especiales de las presentes Bases.
Dicho letrero deberá indicar el programa que financia las obras, la fuente de
financiamiento (FNDR o FNDR - BID) y la identificación del Mandante y de la
Unidad Técnica. La confección de este letrero deberá contar con la aprobación
del Inspector Técnico (deberá solicitar formato a la Unidad Técnica).
No se permitirá destacar el nombre del Contratista en relación al resto de la
leyenda ni la colocación de otros letreros relativos al provecto.

i) Proveer de una placa conmemorativa, según se detalla en las Normas Especiales
de las presentes Bases.

j) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente con arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estará
obliga'do a acompañar a los funcionarios del Mandante o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer una revisión prolija de las obras en construcción, como
también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
otros documentos que guarden relación con el contrato. En general, el
Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector
Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones
y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.
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7.3 Personal del Contratista
• E! número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte.

El Contratista deberá informar mensualmeníe y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la Unidad Técnica sobre e! momento y estado de cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las
obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratisías con sus trabajadores.

Esta obligación deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al
cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidación de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idóneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago
producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del
contrato, con un máximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica
deberán exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente
los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista dará
derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitación en que el Contratista referido no podrá participar.

Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subconíratación.

La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga e!
Contratista, deberá ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal
que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y
no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante.

El personal de! Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a
permanecer sólo en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por la Inspección
Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa prohibición.

7.4 Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional habilitado de acuerdo a
la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se
entenderá ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

Este Profesional debe permanecer en el lugar de ¡as faenas mientras estas se
desarrollen. También deberá existir un profesional subrogante, de las mismas
características, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular.

La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrado en el
libro de obras.

La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar ai
Contratista el término de las funciones de él o de los reemplazantes.

7.5 Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obras
La Unidad Técnica podrá exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un
Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil a cargo de las
obras, dependiendo de la naturaleza de éstas. Tal exigencia se establecerá en los
documentos de licitación o en su defecto en el contrato.

19



7.6 Condiciones y Accidentes del Trabajo
El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia, debiendo informar al I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, deberá contar con uno o más profesionales especialistas del área,
con permanencia de tiempo completo en el lugar de las faenas.

7.7 Coordinación de Faenas
El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la Unidad
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo
sólo por causas justificadas por la I.T.O. que tengan directa relación con los trabajos
que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederán por
Decreto o Resolución de la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante.

7.8 Deterioro o Destrucción de las Obras
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán
de cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda
previsión o que ¡a obra haya sido recibida definitivamente.

7.9 Daños a Terceros
Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se
cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito
o fuerza mayor.
En todo caso, la garantía de cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar
el pago de indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo
de la ejecución de las obras.

7.10 De los Seguros
Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista,
quien podrá asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La Unidad
Técnica podrá ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la póliza de seguro para dar curso a
los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá responder por el
costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

7.1'l Obligaciones Legales
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código
del Trabajo y a la legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones
con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social y a la
subcontratación.

7.12 Otras Obligaciones del Contratista
a) Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías

públicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecución y serán de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasión del cumplimiento del contrato.

b) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se
.originen con motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto.

c) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo: garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.
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d) El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su
causa en la infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación
o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o

en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra.

e) El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del
subcontratísta.

8 DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
8.1 Aprobación de Proyectos

Es responsabilidad del contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,
así como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el
contratista deberá solicitar ante el SERVIU Metropolitano la Inspección Técnica de las
Obras, previa aprobación del proyecto respectivo y cancelación de los gastos
asociados a esto. Será de trámite, cargo y costo del contratista la obtención de los
permisos correspondiente ante este servicio.

Para la realización de lo anterior, el contratista dispondrá de un máximo de 60
días corridos contados desde el día posterior a la Suscripción del Acta de
Entrega de Terreno; plazo el que deberá contemplarse dentro de la oferta de
plazo total.

8.2 Entrega del Terreno
Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicará al Adjudicatario el día en
que se hará la entrega del terreno, la cual no excederá de 7 dias desde la fecha de
suscripción del contrato. De la entrega, se dejará constancia en un acta. El plazo de
ejecución de la obra se contará a partir del día de la entrega del terreno.

SÍ la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables
a la Unidad Técnica, ésta deberá informar por escrito al Mandante tales circunstancias.
Con todo, s¡ la Unidad Técnica no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta
dias siguientes desde la suscripción del contrato, el Contratista podrá exigir el término
anticipado del contrato, sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o
administrativo, ni a demandar indemnización alguna por este concepto.

La demora por más de 15 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier
interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por
fuerza mayor o justificada plenamente ante la Í.T.O.., dará derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 6.4 y en las normas especiales respecto a la aplicación de multas.

8.3 Elementos que Deberá Suministrar el Contratista
Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de
materiales, la construcción de andamies, la conservación de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendrá obligación de proporcionar sino el materia! a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se
determine.

8.4 Materiales Empleados en la Construcción
Antes de ser empleados los materiales en las obrasl deberá darse aviso al I.T.O., para
que en vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación
o rechazo.
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No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se
comprobare que el material aceptado por e! I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendrá [a obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o más partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados,' el
Contratista estará en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorización de la

Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorización deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días hábiles,
desde recibida la solicitud.

8.5 Modificación del Programa de Trabajo
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podrá modificar el
programa de trabajo (carta Gantt}. También podrá modificarse este programa, a
solicitud del Contratista, cuando su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por la Unidad Técnica. S¡ la modificación implica un aumento de
plazo, deberá ser autorizada por el Mandante.

9 DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
9.1 De los Pagos y Anticipos

Los pagos y anticipos se regirán por las siguientes reglas:

9.1.1 E! Mandante pagará al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago mensuales, de acuerdo al avance de la obra. Estos deberán ser
entregados en la Unidad Técnica a más tardar el día 15 de cada mes.

Los Estados de pago, serán considerados como abonos parciales que efectúa el
Mandante y en ningún caso se estimarán como una recepción parcial o total de la
obligación cumplida por el contratista.

9.1.2 El Contratista solicitará a la Unidad Técnica por escrito que se curse cada Estado
de pago, el cual será revisado por el I.T.O, para su aprobación o rechazo dentro de los
5 días siguientes a contar de la fecha de presentación del mismo. En caso de rechazo
el plazo indicado comenzará a regir desde la fecha de presentación del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfacción del I.T.O. Con todo, la
Unidad Técnica deberá ingresar cada estado de pago mensual a más tardar, los días
25 de cada mes en las oficinas del Mandante.

SÍ el estado de pago se retrasa por causas imputables a la Unidad Técnica, ésta
deberá informar por escrito al Sr(a) Intendente(a), las causas que originan tal atraso.

9.1.3 La solicitud de pago deberá acompañar los siguientes documentos en original
más dos copias a color:

a) Oficio de la Unidad Técnica dirigido al Gobierno Regional, manifestando la solicitud
de pago y el detalle de la documentación que se adjunta. En el mismo Oficio se
deberá informar si corresponde la aplicación de multas, además, si la factura no es
enviada con su cuarta copia (cobro ejecutivo o cedible), deberá indicar
expresamente si está sujeta o no a un factoring o cesión de créditos.

b) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.
c) Factura a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana; R.U.T.: 61.923.200-

3, domicilio en calle Bandera 46, Comuna de Santiago, contemplando en su detalle
el nombre del provecto, comuna v código BIP. La factura deberá enviarse con la
copia original cliente, triplicado, de control tributario y cuarta copia de cobro
ejecutivo (cedible).

d) Resumen del estado de pago, según formato adjunto a las presentes Bases
e) Estado de pago según avance (detalle del mismo, partida por partida, firmado y

timbrado por la Inspección Técnica).
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f) Certificado de la Inspección del Trabajo a la que corresponde la obra, en original.
relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los
trabajadores del Contratista y los del subcontratista si los hubiera (emitido en el mes
que se solicita la tramitación del estado de pago y correspondiente a las
remuneraciones del mes inmediatamente anterior).

g) Reprogramación financiera indicada en el punto 4.2.3 letra d) de las presentes
Bases. El margen de error de dichas programaciones no debe ser superior al 5%.

h) Informe del desarrollo de la obra (avances, hitos importantes, etc.) emitido por el
(los) Asesor(es) a la Inspección Técnica, si este último está considerado en el
proyecto. Dicho informe deberá ser ratificado por la Inspección Técnica.

i) Al menos en tres estados de pago (principio de la obra, desarrollo y culminación)
deberá adjuntarse un set de seis fotografías en colores, tamaño 1 0 x 1 5 cm., que
exhiban claramente el desarrollo e hitos importantes {ej: letrero de obras)

j) En el caso del primer estado de pago, además, deberá acompañar copia de Acta de
entrega de terreno, Contrato, Decreto o Resolución que aprueba el Contrato y
Decreto o Resolución de Adjudicación. Con todo, previamente deberá encontrarse
en custodia del Mandante, la boleta de Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

k) Para el último estado de pago, será requisito que se encuentre acreditado el
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el período que
comprendió el desarrollo de la obra fen original). Del mismo modo, deberá
adjuntarse el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones del Serviu, Acta de
Recepción Provisoria sin observaciones de la Unidad Técnica y la boleta de garantía
por correcta ejecución de las obras.

I) Las retenciones sólo serán pagadas una vez recibida el Acta de Recepción
Provisoria sin observaciones del Serviu Metropolitano.

m) Antecedentes que den cuenta del pago de las remuneraciones y cotizaciones de
seguridad social, con los trabajadores de la empresa Contratista y subcontraíista
hasta dos años anteriores (en original). Este documento sólo será solicitado cuando
proceda, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes Bases.

n) Otros documentos solicitados por el Mandante o por el I.T.O. o mencionados por el
Contrato y que sean necesarios para respaldar el Estado de Pago.

9.1.4 El Gobierno Regional actualmente está ¡mplementando medios electrónicos para
depósitos en las cuentas corrientes de los Contratistas. Para acceder a tal forma de
pago, el Contratista deberá registrar sus datos en la página Web
www.qobiernosantiaqo.cl, en el Ünk "proveedores", disponible en la sección "GORE en
linea" de la referida página Web.

Cuando no se adjunte la cuarta copia de la factura (cobro ejecutivo o cedible), y/o el
Contratista no esté registrado de la forma indicada en el párrafo anterior, el pago lo
hará el Gobierno Regional mediante cheque nominativo a nombre del Contratista. El
referido documento de pago sólo se entregará contra presentación de la cuarta copia
de la factura mencionada.

9.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar al
Mandante y Unidad Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebración.
Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las providencias necesarias y
oportunas de notificación a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la
respectiva factura. El Gobierno Regional no se obliga al pago del facíoring en caso de
existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningún caso, la notificación del facíoring puede hacerse llegar ai Mandante y Unidad
Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a
la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitirá un cheque nominativo a nombre del Contratista. El
respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente desde las
dependencias del Gobierno Regional por personas que exhiban poder suficiente,
siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.
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9.3 Plazo de Ejecución
El plazo para la ejecución de las obras será señalado por el Contratista en su
propuesta (programa de trabajo) y se entenderá en días corridos sin deducción de días
de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el "Acto de Entrega de Terreno". Dicho
acto deberá celebrarse dentro de los siguientes siete días desde suscrito el contrato. E!
plazo deberá ser menor o igual a! plazo máximo estipulado en las Normas Especiales
de las presentes Bases Administrativas

Con todo, previo a la entrega del terreno, el contrato deberá estar aprobado por el
Decreto o Resolución, según corresponda. Si se producen retrasos en las gestiones
descritas, la Unidad Técnica estará obligada a informar al Mandante, dentro de los
siguientes cinco días desde ocurrida la causa que los provoque.

9.4 Prórroga Para Reconstruir Obras Defectuosas
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la I.T.O. de materiales o de ejecución de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prórroga del plazo.

Sólo la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante, en su caso, podrá conceder
prórroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas,
habiendo sido aceptadas por la I.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de
atención o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de
precio.

9.5 Multas
Se considerará un porcentaje de multa diario por atraso en la recepción provisoria de
las obras. Del mismo modo se multarán los atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las órdenes del I.T.O. en virtud de las obligaciones que impone el
contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la I.T.O., se aplicará una multa
diaria equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de
contrato por día de incumplimiento).

Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculará el avance de
las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto del
avance programado, se aplicará una multa equivalente al dos por ciento de la
diferencia entre el monto correspondiente al avance programado y el monto
correspondiente al avance real.

En caso de atraso en la ejecución de la obra, se aplicará, una multa de uno coma cinco
por mil del valor del Contrato, por día (0.15% del valor de contrato por día de atraso).

Todas las multas serán descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el
saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podrá recurrir a las retenciones e inclusive a la boleta de garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

Cuando el atraso supere el 30% avance programado de la obra, se podrá poner
término anticipado al Contrato y/o hacer efectivas las garantías que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes.
Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato se informarán en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda.
El Gobierno Regional restará dicho monto del pago total de la factura. En ningún caso
el Contratista podrá descontar las multas del monto facturado, ni emitir nota de crédito
por ese concepto
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10 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
10.1 Recepción Provisoria

10.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitará por escrito a la Unidad
Técnica la recepción de las obras, acompañando;

a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y provisionales para
todo el período que abarcó la ejecución de la obra, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Este documento también será
exigible para los subcontratístas.

b) Boleta de garantía de correcta ejecución de las bras
c) Certificados de los servicios o empresas externos.
d) De igual modo, agregará los demás certificados y comprobantes que, a juicio de

la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepción (servicios
empleados en ia ejecución de la obra, o de aportes y derechos en otros
servicios, según proceda, etc.).

El I.T.O. verificará el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones de! contrato y
determinará en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y
solicitará la constitución de la Comisión receptora, previa solicitud de la recepción
provisoria de las obras por parte del contratista.

La Comisión receptora estará compuesta por el Director de Obras y por, a lo menos,
dos profesionales que se designen, con experiencia para calificar la ejecución de la
obra, y un Ministro de Fe.

Al acto de recepción asistirá la comisión y el Contratista o su representante.

Una vez verificado el cabal cumplimiento se dará curso a la recepción provisoria y se
levantará un acta que será suscrita por todos los asistentes.

Se consignará como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepción
provisoria. No se cursarán multas por atraso si la solicitud de recepción de las obras
por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Unidad Técnica deberá procurar realizar el acto de recepción dentro de los primeros
cinco días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de recepción del
contratista. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de recepción no
puede realizarse oportunamente, deberá informarse al Mandante, en el mismo plazo (5
días hábiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizará e! acto
de recepción (el que en ningún caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los
diez días hábiles desde que el Contratista solicite la recepción de las obras).

10.1.2 Obra No Terminada
Si de la inspección de la obra que haga la Comisión receptora, resulta que los trabajos
no están terminados o no están ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas o
no se cuenta con la documentación pertinente, la Comisión receptora no dará curso a
la recepción provisional y fijará un plazo definido, sujeto a multa por atraso, si éste
excediere el plazo contractual, para que el Contratista ejecute a su costa los trabajos o
reparaciones que ella determine.

En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
I.T.O.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que fije la Comisión receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, la
Unidad Técnica podrá llevar a cabo la ejecución de dichos trabajos por cuenta de!
Contratista y con cargo a las retenciones del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
boleta de garantía de Fiel Cumplimiento y/o solicitar la terminación anticipada
del contrato.
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Una vez subsanados ios defectos observados por la Comisión, ésta deberá procederá
efectuar la recepción provisional, estimándose como fecha de término de las obras la
fecha de esta recepción provisoria efectiva.

10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores
Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilización de la obra y
puedan ser remediados fácilmente, la comisión receptora procederá a recibirla con
reservas u observaciones que especifique en el libro de obras, el mismo día en que se
ha reunido.

AI mismo tiempo la Comisión receptora fijará al Contratista un plazo perentorio, exento
de multas no mayor a 10 días corridos, contados desde la fecha en que se ha reunido
por primera vez la Comisión Receptora, para que éste efectúe las reparaciones
indicadas y podrá autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
Comisión receptora deberá constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las
reparaciones y levantar un acta de recepción provisional, fijándose como fecha de
término de las obras, la fecha en que se han resuelto todas las observaciones.

En e! caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas,
éstas podran ser ejecutadas por la Unidad Técnica con cargo a las retenciones del
contrato, en tal caso el plazo autorizado libre de multas quedará sujeto al pago de
éstas. Lo anterior sin perjuicio de !a aplicación de la garantía, según lo dispuesto en el
punto precedente.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas
imputables a !a Unidad Técnica, se autorizará el pago de las partidas
recepcionadas, reteniendo los montos correspondientes a la o las partidas pendientes
hasta la Recepción Provisoria Efectiva.

La I.T.O. informará la situación y solicitará la ampliación del plazo contractual, previa
autorización del Mandante. Con todo, la Unidad Técnica estará obligada a informar
dentro de los siguientes 10 días corridos, desde ocurrida la causa que origina
tal atraso.

10.2 Plazo de Garantía
El plazo de las garantías será el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el
modificado por las Normas Especiales; plazo durante ei cual el Mandante custodiará
las garantías que caucionarán al Contrato.

Este plazo se entenderá, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Código Civil y otras).

Durante el plazo de garantía de correcta ejecución, la entidad encargada de su
administración podrá usar la obra para la función a que estaba destinada. El
Contratista sera responsable de todos los defectos que presente la ejecución de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberá repararlos a su costa.

10.3 Utilización de las Obras
El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciará normalmente,
después de la recepción provisional, en la forma regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podrá ordenar
e! uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepción de estas. El
contratista responderá de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes
de la recepción final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

10.4 Recepción Final
La Recepción Final se realizará una vez presentada la Recepción Definitiva que realice
Serviu Metropolitano. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar 20 días antes del
vencimiento de la garantía de correcta ejecución. Efectuada la Recepción Final, la
Unidad Técnica informará al Mandante y enviará copia del Acta respectiva, que serán
requisito para la devolución de la garantía de correcta ejecución.
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Dicha Acta deberá ser acompañada de las copia del Acta de Recepción Definitiva
realizada por Serviu Metropolitano.

11 DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se entenderá resuelto administrativamente ¡pso-facto, sin forma de juicio
por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

11.1 Causales de Terminación del Contrato
Para todos los efectos de este Contrato se considerará que las siguientes causales,
cuya enumeración en ningún caso es taxativa, podrán justificar la terminación
administrativa del contrato:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores.

b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.
c) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de

sus acreedores.
d) Si ha acordado llevar el Contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
e) Si el Contratista es una sociedad y va a su liquidación.
f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere

impagos durante 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho píazo.
g) SÍ el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o

algún socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anónima.

h) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono
de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance programado.

i) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 días corridos siguientes a la
entrega del terreno o las ha suspendido por 15 días o más, habiendo requerimiento
por escrito de la Unidad Técnica en orden de iniciarla o continuarla sin que el
Contratista haya justificado su actitud.

j) SÍ no ha efectuado, dentro de 15 días después de haber sido notificado por escrito
por la Unidad Técnica, la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal
que hayan sido rechazados,

k) Si a juicio de la Unidad Técnica no está ejecutando las obras de acuerdo al
Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones
estipuladas.

I} SÍ por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Unidad
Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del
proyecto.

m) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa constructora.

n) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de
proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato o de aquellas que impone la ley.

12 DISPOSICIONES FINALES
12.1 Interpretación de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación antecedentes indicados
en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales será
resuelto sin ulterior recurso por el Mandante, sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a la Contraloría General de la República.

12.2 Domicilio
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y
se someten a la competencia de sus tribunales.
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

OBRAS A EJECUTAR
La Unidad Técnica entregará a los Proponentes, según corresponda, los siguientes
antecedentes:

a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden:

• Plano de Ubicación.
• Descripción de las obras.
• Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando

correspondan.
• Especificaciones Técnicas.

VALOR DE LA PROPUESTA
El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin IVA., no
obstante lo anterior, deberá registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos
que se han dispuesto para la presentación de su oferta, dentro de! Anexo N° 3: "Anexos
Económicos".

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participaren la presente licitación personas naturales o jurídicas que presenten
su propuesta al portal www.mercadopublico.cl. sin embargo será obligación del
oferente al momento de firmar el contrato definitivo, presentar el certificado de
inscripción vigente en el registro correspondiente al tipo y monto de la propuesta, de
acuerdo a la normativa vigente SERVIU.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Emitirse a favor de 1. Municipalidad de Colina.

Rut: 69.071.500-7

Por un monto igual a Si.000.000.- (un millón de pesos)

Con la siguiente glosa "Para garantizar la seriedad de [a oferta del
proyecto: Conservación de veredas sector Centro
Norte de la Comuna de Colina, código BIP 30096921-
0"

Ser presentada en SECPLAN de la I. Municipalidad de Colina, ubicada en
Av. Colina 700, Colina, segundo piso. El horario de
atención es de lunes a viernes, con excepción de los
días festivos, de 08:30 a 14:00 hrs. La garantía podrá
ser presentada hasta ia hora y día en que se fije el
cierre de las ofertas, según ei cronograma.

PLAZOS
Los Proponentes deberán considerar en su oferta, una propuesta de plazo mínimo de
ejecución, en días corridos, igual a 90 días corridos.

PRESUPUESTO DISPONIBLE
El presupuesto disponible, de acuerdo a la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión,
del presente año es igual a MS147.281.
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7 LETRERO INDICATIVO.
Deberá instalarse al menos un letrero indicativo que cumpla las siguientes
disposiciones:

7.1 Dicho letrero deberá ser instalado durante los primeros 5 días hábiles posteriores al
inicio de la obra. El I.T.O. será responsable de verificar el cumplimiento de esta
disposición. No se aceptará destacar el nombre de la empresa con relación al resto de
la leyenda.

7.2 El Contratista deberá solicitar el diseño del letrero indicativo a la Unidad Técnica.
El diseño será proporcionado por el Mandante a la Unidad Técnica, a petición de esta
última, una vez adjudicado el proyecto.

7.3 El letrero se emplazará de tal modo que se destaque y llame la atención, no
aceptándose la colocación de otros letreros relativos a! proyecto.

7.4 Finalizada la ejecución del proyecto, será obligación del Contratista retirar el letrero.

Las Especificaciones Técnicas son las siguientes:

Largo:. 5 metros.
Alto: ' 2-2,5 metros
Material: PVC, con bastidor, con refuerzo, soporte.

Con ojales o pasadores metálicos de 1/4." repartidos en el borde, para su fijación al
bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollara en forma espiral a través de los ojales
por todo su perímetro), según formato y colores indicados por el Gobierno Regional
Metropolitano (en momento oportuno al Proponeníe adjudicado se le entregará archivo
FREEHAND para su confección).

El bastidor confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 mm. de diámetro, con
refuerzos en forma de "T" del mismo material.

Los Pilares de soporte, perfil U en acero (2), que será soldado al bastidor e irán
enterrados en excavación de 0,40 x 0,40 x 0,70 mí. de profundidad relleno con bolón
desplazador y tierra compactada.

El letrero se deberá instalar a una altura no inferior a 2,50 mí sobre la cota del terreno.

Tipografía Slogan: FORMATA CONDENSED
Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10cm, bajas 7 cm.

Tipografía descripción: FORMATA CONDENSED
Cuerpo de texto: 350 pts. Equivalentes en Altas a 5,2 cm. bajas 3,8 cm.

(Subtítulos en Negriía)

Logos alineados en el ceníro

PALETA DE COLORES

Para logo:
Azul: C: 100%, M 45%, Y 0%, K 14%
Verde: C 90%, M 0%, Y 80%, K 0%
Naranjo: C 0%, M 48%, Y 95%, K 0%
Gris: C 0%, M 0%, Y 0%, K 37%

El cartel se imprimirá en base al diseño Ilustrador que se entregará, el que contempla
una fotografía a todo color a toda resolución, además de la información de texto. En
iodo caso, y junto a las referencias a datos de la comuna y del proyecto, será
obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la instiíución Mandante -Gobierno
Regional Metropolitano de Saníiago-y la Unidad Técnica.
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12 TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS
El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
serán de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a lugares autorizados para tal
efecto, por la Unidad Técnica.

13 EXTRACCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS O VEGETALES
Si por motivo de la ejecución de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbóreas o vegetales, su retiro, disposición y/o reposición será coordinada por
la I.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista deberá
informar a la inspección con la debida anticipación para que sean ejecutados estos
trabajos.

14 REPARACIÓN DE DAÑOS
Todo daño a las instalaciones existentes, derivado de la ejecución de los trabajos
encomendados, será de exclusiva responsabilidad del Contratista y serán de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un daño, el Contratista deberá proceder a su
inmediata reparación. De no hacerlo, la unidad técnica podrá hacer efectiva las
garantías, correspondientes, sin perjuicio de la aplicación de multas que correspondan
e inclusive la terminación anticipada del contrato.

15 PROTECCIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES
Deberán respetarse las instalaciones subterráneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran daños. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberán considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las
tuberías, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

16 CONDICIONES
16.1 Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un

detalle deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.
16.2 Los Proponentes deberá incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que

no esté prevista en los antecedentes técnicos y que sea necesaria e
indispensable para la ejecución de la obra.

16.3 Será de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción.

16.4 El primer estado de pago deberá informar ios tramos (calles) donde se interviene
con el proyecto.

17 EVALUACIÓN
Previo a la aplicación de la pauta de evaluación, la Comisión de Evaluadora verificará si
[os documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demás documentos que forman parte de esta licitación.

Cuando la Comisión Evaluadora verifique que sólo una de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podrá
adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluación, ya que la misma está diseñada bajo
un sistema comparativo de ofertas. Por lo tanto la aplicación de esta pauta sobre una
sola oferta arroja como resultado el puntaje máximo de 100 puntos.
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17.1 PAUTA DE EVALUACIÓN
1
2
3
4.
5
6
7

Oferta Económica
Experiencia
Capacidad Económica
Experiencia M2
Profesional a cargo de la obra
impacto Medio Ambiental
Presentación de Antecedentes

15%
25%
15%
20%
15%
05%
05%

TOTAL 100%

17.1.1 Oferta Económica (15%)
En la evaluación de las ofertas se aplicará el "Análisis de Mínimo Costo", donde se
considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente
fórmula:

/ OM x 100 \ OE )X0.15

Donde: OM = Oferta mínima
OE = Oferta evaluada

17.1.2 Experiencia (25%).

En este punto se evaluara la experiencia según los registros y categorías con los que
cuente el oferente, y cuyos certificados deben haber sido acompañados en la
presentación de las ofertas:

REGISTROS MINVU
B1

CATEGORÍA
1a

2a

3a

4a

PUNTAJE
100
90
85
80

REGISTROS MOP
3O.C.

CATEGORÍA
1a

2a

3a

PUNTAJE
100
90
80

REGISTROS MOP
5O.M.

CATEGORÍA
A Superior

A
B

PUNTAJE
100
90
80

Otros Registros

Sin Registro

40

0

'Puntaje Exper¡encia= Puntaje x 0.25
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17.1.3 Capacidad Económica Corregida (15%)

En este punto se evaluará la capacidad económica presentada por los oferentes, donde se
consideraran las deudas de acuerdo al Balance Calificado, las deudas del certificado emitido
por ia SBIF, el patrimonio indicado en el balance, los contratos vigentes y ios saldos por
ejecutar. Estos datos se cruzaran determinado su capacidad económica. Estos se evaluaran
de la siguiente manera:

Más de $557.000.000
(Quinientos Cincuenta y siete millones)

Entre $ 556.999.999 y $300.000.000
(Quinientos cincuenta y seis millones novecientos noventa y
nueve mil novecientos noventa y nueve) y {trescientos millones)

100 puntos

60 puntos

Entre $ 299.999.999 y $ 111.400.000 35 puntos
(doscientos noventa y nueve millones novecientos nóvenla y nueve mi! novecientos noventa y nueve)
y (ciento once millones cuatrocientos mil).

Menores $ 111.400.000
{ciento once millones cuatrocientos mil).

5 puntos

Para la evaluación de este criterio, se utilizaran los datos aportados en el formato ND3 y la
documentación presentada, utilizando el siguiente cuadro:

CONTRATOS
VIGENTES, SALDO POR EJECUTAR

información extraída Información extraída
Formato N°3 (a) Formato N'Stb)

!
DEUDAS DE ACUERDO
ABALANCE.CcnsIdera

deudas del rubro
Obligaciones con bancos
e Instituciones financieras,

registradas en Pasivo
CírculanleyPasIvo Largo

Plazo (g)

¡

i

20% SALDO POR
EJECUTAR

Información extraída
Fórmalo N'3©

$

DIFERENCIA
INFORMACIÓN
Diferencia entra

Deudas SBIFylas
registradas en Bl

Balance Clasificado
(h) Restar :f)-g)

S

PATRIMONIO
DECLARADO

SEGÚN BALANCE
Información extraída

del Balance ata fecha
solicitada (d)

CAPITAL
DISPONIBLE

DETERMINADO
Diferencia si h)

positivo, enlonces
restara e) ;si es
negativo solo

tegislrare)

•;; 0

(JAPfTAt.
DISPONIBLE(

Diferencia producida
entre saldos por

e¡ecutaryel
Patrimonio (.e).

Restar ;d)-c)

S

OFERTA
ECONÓMICA

¡

i

DEUDAS SBIF(
Información extraída

del respectivo
certificado) (f)

20% OFERTA
ECONÓMICA

S

17.1.4 Experiencia en obras de pavimentación (20%)

Se considerarán sólo aquellas obras ejecutadas en los últimos cinco años y que
cuenten con la acreditación respectiva (certificados que señalen los antecedentes de
la obra vial, el mandante y los m2). El puntaje se definirá según la siguiente fórmula:

ME x 100 \0

Donde: M2 = Oferta con mayor número de metros cuadrados construido
OE = Oferta evaluada

17/1.5 Profesional a cargo de la obra (15%)

Presentar curriculum y copia del título del profesional del área de construcción
que ejercerá como encargado de la ejecución de la obra. Deberán presentar para
¡a evaluación certificados o contratos individuales por cada uno de los
proyectos que acredite la experiencia.
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Tramo por proyectos
Menos de 1 proyecto
Entre 2 y 3 proyectos
Entre 4 y 5 proyectos
Más de 6 proyectos
No informa

Puntaje
25 puntos *

50 puntos
70 puntos
100 puntos
0 puntos

OBSERVACIÓN: si el representante de la empresa es persona natural y estará a cargo de
las obras deberá acreditar mediante certificados individuales por obras, los cuales deben
ser distintos a la de la experiencia de la empresa, se debe señalar la frase "profesional a
cargo de la obra".

17.1.6 Impacto Medio Ambiental 5%
Se solicita presentar certificaciones emitidos por organismos validos acreditados en
Chile por el Instituto Nacional de Normalización (INÍN). Estas entidades acreditadas
son las que entregan los servicios de certificación ambiental.

Descripción
Presentar certificado que informe si
cumple con las normas
medioambientales o Certificaciones de
Calidad.

Cumple

5

No Cumple

0

17.1.7 Presentación de Antecedentes (5%)

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los
antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándose el máximo puntaje (de O a
100 puntos) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a
bases, y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de
la fecha o que haya debido ser rectificado, conforme a ¡os establecido en el punto N°4
de las presentes Bases Administrativas Normas Generales.

DESCRIPCIÓN

Entrega dentro del plazo original el 100% de los
requisitos formales de presentación de la oferta.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación.
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación.
Entrega o rectifica 5 o más antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación.

PUNTAJE

100

75

50

0

17.2 Consideraciones en la Evaluación
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podrán ser evaluadas
y quedarán automáticamente eliminadas del proceso liciíatorio.

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando
al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "experiencia". Si
aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se
resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-
criterio "capacidad económica". De persistir el empate, se adjudicará al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "oferta económica" y, finalmente,
de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que hubiese
obtenido e! mayor puntaje en el sub-criterio "registro contratista".
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ANEXO I: CRONOGRAMA.

1. Este cronograma está establecido en el Portal de Compras Públicas
www.mercadopublico.cl

2. Entrega de Bases: Las presentes Bases estarán a disposición de los interesados, a
partir de! día 01 de diciembre de 2014 en el sistema de compras y contratación
pública, www.mercadopublico.cl

3. Visita a terreno obligatoria: Se realizará el dia 05 de diciembre de 2014, a ías 11:00
hrs. El punto de reunión será la Oficina de la SECPLA de la Municipalidad de Colina,
ubicada en Av. Colina 700, Comuna de Colina.

4. Consultas: Sólo a través de www.mercadopublico.cl, hasta las 12:30 hrs. ef día 17 de
diciembre de 2014.

5. Las respuestas y/o aclaraciones serán entregadas a través del Portal
www!mercadoDublíco.cl , a más tardar el día 22 de diciembre de 2014, desde ías
17:00 hrs.
Las respuestas serán dadas una a una, con reproducción literal de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderán forma
parte constitutiva de las presentes bases.
Será responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas y
aclaraciones y no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

6. Cierre de las Ofertas: Los oferentes deberán subir sus ofertas al Portal
www.mercadopublico.cl. como asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de ías 12:00
hrs., del día 16 de enero de 2015.

7. Apertura de la propuesta: Se realizará el dia 16 de enero de 2015, a las 12:30 hrs.,
de forma electrónica en dependencias de la unidad técnica.

8. Modificación del itinerario de ¡a licitación: La Unidad Técnica podrá modificar el
calendario de la propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicación a
través del Portal www.mercadopublico.cl

9. Habrá una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y otros, se
encuentran señalados en la ficha de la licitación del Portal Mercado Público.

10. Si algún oferente tiene dificultades para ingresar esta información deberá contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Público (Fono 600-7000-600),
para obtener orientación precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar
que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir
el certificado correspondiente.

11. Es obligación de todos los oferentes ingresar el monto unitario del servicio licitado sin
impuestos incluidos al Portal Mercado Público, en la fecha y horario establecido por
éste.

12. El archivo adjunto con la oferta económica deberá considerar impuestos.
13. La omisión del ingreso de la oferta al Porta! Mercado Público o de cualquiera de los

antecedentes solicitados, será causal para no considerar la oferta.
14. Para el cómputo de los plazos de días hábiles, se entiende por días inhábiles los

sábados, domingos y festivos.
15. Fecha estimativa de adjudicación el día 28 de febrero del 2015, desde las 17:00.
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No podrá proponerse la adjudicación de ofertas que superen en más de un 10% el
presupuesto disponible declarado en las presentes Bases. Las propuestas de
adjudicación sobre ofertas que oscilen entre el presupuesto disponible y hasta por un
monto que superen en un 10% dicho presupuesto, sólo podrán adjudicarse si ei
Mandante cuenta con dichos recursos.

Por lo tanto, podrá adjudicarse al segundo, tercer e inclusive la oferta posicionada en ei
último lugar, si las ofertas posicionadas en los primeros lugares se presentan por un
monto superior a! presupuesto disponible y el Mandante no cuenta con recursos
adicionales.

Si la adjudicación no se realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases,
se deberá informar por parte de la entidad licitante las razones de tal situación y fijar
un nuevo plazo para la adjudicación, informando lo resuelto en el Sistema de
Información.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación, correo electrónico:
licitaciones @ colina.el
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PROYECTO:
CÓDIGO BIP :

FORMATO ND 1
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

II. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO

FAX

III. IDENTIFICACIÓN DEL CONTACTO
NOMBRE .

TELEFONO

FAX

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a del mes_ del año
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FORMATO N° 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCIÓN

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

DECLARACIÓN:

a) No tener obras en actual ejecución, o

b) Contar con obras en actúa! ejecución, según detalle consignado en e!

formato N° 3, adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a del mes del año_
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FORMATO N° 3

CAPACIDAD ECONÓMICA

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

OBRA
CONTRATADA MANDANTE

MONTO
CONTRATO

(INCLUIDOS LOS
AUMENTOS) $

SALDOS POR
EJECUTAR

$

Totales

(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Ejecutar
(2) Patrimonio (Anotar e! valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance
Clasificado, acumulado a! mes anterior del llamado a propuesta)

£
CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)~(1) $

I. DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGÚN BASES GENERALES
a) OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC.) $
b) 20% DE LA OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC.) $

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta
Económica Total (IVA incluido)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a „ del mes_ del año
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FORMATO N° 4

OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

1. OFERTA ECONÓMICA
VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA

TOTAL IMPUESTOS

VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS

$

?

$

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO (DÍAS CORRIDOS)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a del mes del año_
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FORMATO N° 5

PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

HOJA N° de

PARTIDA

•

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

P. TOTAL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a del mes^ de! año
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FORMATO N° 6

NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:

RUT

DIRECCIÓN

NOMINA DEL PERSONAL

Nc NOMBRE TIPO
(1)

PROFESIÓN U
OFICIO

CARGO DENTRO
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

: PERMANENTE

T : TRANSITORIO

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En de! mes de! año
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FORMATO N° 7

DECLARACIÓN JURADA

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL Y RUT

No tiene entre sus socio(a)s, funcíonario(a)s públicos(as), ni tienen relación de
parentesco o participación en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en
los términos estipulados en el artículo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de
Compras Públicas

Utilizará el Registro de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL),
correspondiente a la comuna donde físicamente se desarrollen las obras, para la
contratación de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el proyecto,
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificación requerida y
en el porcentaje indicado.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a __ de! mes del año_

Nota: Declaración no válida si no se firma ante notario.
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FORMATO RESUMEN

ANTECEDENTES GENERALES
Unidad Técnica

Nombre Proyecto

Contratista

Decreto Aprueba
Contrato N° :

Resum

Fech

Decreto(s) Me

Número Fecha

ESTADO DE PAGO

en Estado de
I Pago N° Fecha:

a : Monto
Contrato S

difica Contrato

Motivo Modificación (marque con una X)
Aumento Disminución Aumento Disminución

Plazo Plazo Contrato $ Contrato S

Detalle Modificac
Fecha Inicio

Aumentos/ Disminución
de Plazo (en días)

Aumento/Disminución
del Monto Contratado S

ones de Contrato
Plazo Inicial de Fecha de
Ejecución Término Inicial

Nuevo Pjlazo de Fecha de
Ejecución Término Real

Nuevo Monto
Contrate; $

OTROS
Avance Físico del
Proyecto %

Tramos (calles) donde interviene
ei Proyecto

AVANCE FINANCIERO F.N.D.R.
1. A la Fecha (incluyendo el presente estado de pagc

2. Anterior al presente Estado de Pago

3. Presente Estado de Pago

4. Retenciones de acuerdo a Contrato

5. Devolución de Anticipo

6. Liquido a Facturar (3-4-5) Impuestos Incluidos

7. Multas

Liquido a Pagar (6-7)

(En letras) son:

Anticipo Total Otorgado

Anticipo Recuperado al Presente Estado de Pago
Saldo Anticipo por Recuperar

Factura N°

Si No
Sujeta a Factoring o Cesión
de Crédito (marcar con una X)

'Jota: el monto de la factura deberá ser iqual al N'

V°BÜ INSPECCIÓN TÉCNICA

) $

$

$

S

S

S

S

$

%

%
%

S

S
S

^echa
Razón Social del Factoring
3 Cesionario
^UT de! Facíoring o
Cesionario

6

FIRMA CONTRATISTA
NOTA: Este documento no se presenta en
proponente que resulte adjudicado.

la licitación, sólo es para conocimiento del

42


