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SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°: E-2952/2014 /

COLINA, 28 de noviembre de 2014

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorandum N°
1068/2014 de fecha 28.11.14, de la Directora de Secplan, mediante el cual solicita Decreto
Alcaldicio que llame a licitacion publica y apruebe las bases administrativas normas generales,
especiales y especificaciones técnicas, del proyecto denominado “Conservacion de calzadas Villa
Los Robles, comuna de Colina” Cédigo BIP 30129734-0, ID-2686-79-LP14. 2) Acta de Evaluacion
de Bases Administrativas del proyecto referido, firmado por la Administradora Municipal, la
Directora de SECPLAN, €l Asesor Juridico, el Director de Administracion y Finanzas, el Director de
Obras Municipales (S), la Directora de Control y el Secretario Municipal como Ministro de Fe; y, lo
dispuesto en la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 20.285 sobre
acceso a la informacion publica, y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los érganos de la administracion del estado,

i DECRETO:

1.- Llamase a licitacién publica el proyecto denominado
«Conservacién de calzadas Villa Los Robles, comuna de Colina” Cédigo BIP 30129734-0, ID-
2686-79-LP14, y, apruébense las bases administrativas normas generales, especiales y
especificaciones técnicas, del proyecto.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el siguiente: a)
Publicacion y entrega de bases: desde el 01 de diciembre de 2014, en portal
www.mercadopublico.cl. b) Visita a terreno: el dia 05 de diciembre de 2014, a las 10:00 horas, en
la oficina de la Secplan, ubicada en Av. Colina N° 700. c) Consultas: el 18 de diciembre de 2014
hasta las 12:00 hrs en portal www.mercadopublico.cl d) Respuestas y aclaraciones: a mas tardar
el 23 de diciembre de 2014 desde las 17:00 horas, en www.mercadopublico.cl . e) Cierre de las

ofertas: los oferentes deberan subir su ofertas al portal www.mercadopublico.cl , como asimismo
ingresar en dependencias de la Unidad Técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la

oferta, antes de las 12:00 horas del dia 23 de enero de 2015 f) Apertura electronica: el 23 de
enero de 2015, a las 12:30 hrs horas en portal www.mercadopublico.cl f) Adjudicacién: el 28 de
febrero de 2015 (fecha estimativa), desde las 17:00 hrs en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para integrar la
comisién evaluadora, para el proyecto sefialado precedentemente:

- Administradora Municipal

= Director de SECPLAN

- Asesor Juridico

- Director de Administraciopy Npanzas
- Director de DOM (S)
- Directora de Control
Secretario Municipg

OTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ,
Alcalde.

FDO.) GONZALO DIAZ CHAVEZ,

Secretario Municipal (S).

Ecretaria Municipal
- Asesora Juridica

- Direccidon de Administracion y Finanzas
- SECPLAN

- DOM

- Ley de Transparencia £

- Oficina de Partes y Archivo
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MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificacion

MEMORANDUN N° 1068 /2014.

MAT.: Lo que indica

Colina, 28 de noviembre de 2014.

DE : SRTA.JESSICA SEVERINO MANCILLA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : SR. GONZALO DIAZ CHAVEZ
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

$
De mi consideracion:

Junto con saludarle, me permito solicitar a Ud., realizar decreto que llame a Licitacion
publica y apruebe Bases Administrativas “Normas Generales, Especiales vy
especiaciones técnicas, correspondiente a la Conservacion de Calzadas Villa Los
Robles, Comuna de Colina, Codigo BIP 30129734-0, ID N°2686-79-LP14.

La comision evaluadora sera la siguiente:

Administradora Municipal.

Secretaria Comunal de Planificacion.
Asesora Juridica.

Directora de Control.

Director de DOM (S)

Director de Administracion y Finanzas.
Secretario Municipal, Ministro de Fe.

L L] [ ] . L [ ] *

Se adjuntan antecedentes.

Saluda atentamente usted,

JSM/thy

Adj.: loindicado

c.c.. Secretaria Municipal.
Archivo.
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ACTA DE EVALUACION DE BASES ADMINISTRATIVAS
Conservacién de Calzadas Villa Los Robles, Comuna de Colina
Codigo BIP N°30129734-0
ID N° 2686-79-LP14

LICITACION PUBLICA

Objetivo de Reunidn.

Revision de Bases Administrativas, correspondientes a [a obra Conservacién de
Calzadas Villa Los Robles, Comuna de Colina, cédigo 1D N° 2686-79-L.P14. '

Analisis.

« Se procede al andlisis y revision del formato de las bases correspondientes al
proyecto ya individualizado. Se realizaran observaciones por cada una de las
Direcciones, las cuales son acogidas e incorporadas directamente al formato

presentado.

Conclusion.

De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se
sugiere aprobar las Bases Administrativas, correspondientes a la obra Conservacion de
Calzadas Villa Los Robles, Comuna de Colina,
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GOBIERNO REGIONAL
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BASES ADMINISTRATIVAS
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

Ambito de Aplicacién de las Bases

Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la
licitacién, la adjudicacion, la contratacion y la ejecucion de las obras civiles del
proyecto. .

Las Bases se complementaran siempre con las Bases Técnicas (especificaciones
técnicas, planos, etc.), propias de cada licitacion y contrato especifico.

Normativa Aplicable
Las obras se licitaran, contrataran y ejecutaran de acuerdo a las normas contenidas
en los siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las
hubiere.

b) Bases Técnicas (Especificaciones Tecnicas, planos, términos de referencia,

permisos de edificacion, etc.) y sus modificaciones si las hubiere

c) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal, dentro

del plazo establecido en las Bases, las que se entienden forman parte integrante de las

mismas.

d) Contrato de Ejecucion de Obras, celebrado entre la Unidad Técnica y el
Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere. .

En todo caso deberad darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras: '

a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demas
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones.

b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y
aguas lluvias (Cddigo Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarios — DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.

c) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, su Reglamento y modificaciones.

e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversion, se aplicara
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras
publicas, contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras
Publicas.

MODALIDAD DEL CONTRATO ‘

E] contrato suscrito entre la Unidad Técnica y el Adjudicatario sera a suma alzada, en
pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado
mediante estados periddicos en moneda nacional.

DE LOS CONTRATISTAS.

Podran participar en la presente licitacion todas las personas naturales o juridicas que
presenten su propuesta al portal www.mercadopublico.ch. Sin embargo sera obligacion
del oferente al momento de firmar el contrato definitivo, presentar el certificado de
inscripcién vigente en el registro correspondiente al tipo y monto de la propuesta, de
acuerdo a la normativa vigente Serviu.

Para efectos del contrato, sera requisito que el Proponente esté habilitado para
contratar con el Estado, segtin registro de www.chileproveedores.cl.
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4.1

4.2

4 DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACION

Disposiciones Generales
La propuesta sera publica, en pesos chilenos, impuesto incluido, a suma alzada vy sin
reajustes ni intereses.

Los oferentes solo podran presentar 1 oferta.

El sOlo hecho de la presentacion de la oferta significa el estudio, aceptacion vy
adhesion por parte del Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que
la acompafian.

Los Oferentes deberan mantener vigentes sus ofertas durante 60 dias como minimo,
desde la fecha de apertura de la licitacion.

El Oferente, en su oferta, debera considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A via sélo enunciativa se considerara: todos los
gastos de mano de obra, materiales, equipos servicios, aportes, derechos, impuestos,
permisos, costos de garantias y, en general, fodo lo necesario para construir y poner en
servicio la obra en forma completa y correcta, de acuerdo a los planos vy
especificaciones técnicas del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en |as Bases Técnicas, si las hubiere, son sélo
informativas; el Proponente presentara sus propias cubicaciones y precios, respetando
las partidas de las Especificaciones. El contratista no podra eliminar partidas del
formato de presupuesto detallado entregado por la “Unidad Técnica”. ~No obstante,
podra agregar partidas que no estén contempladas en el itemizado entregado y que a
juicio del oferente resulten necesarias detallar. Estas seran agregadas a continuacion
de la ultima partida del presupuesto original.

Con todo, el Proponente/Contratista debera considerar en la presentaciéon de su oferta
y/o en la ejecucion de obras, el principio del buen arte de construir. Por lo tanto, atin
cuando las especificaciones técnicas, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas,
necesarias para cumplir con tal principio, el Proponente/Contratista debera integrarlas
en su oferta o en la ejecucion misma de la obra. Lo expuesto no significard un aumento
del precio del contrato, dado el caracter de “suma alzada”

Los plazos se entenderan siempre en dias corridos, salvo que se indique de forma
expresa lo_contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sabado,
domingo o festivo), deberén cumplirse, a mas tardar, el dia habil siguiente a dicho
vencimiento.

Forma de Presentacion de las Propuestas

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacion, los Proponentes deberan ingresar sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital, clasificando los
antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexcs Administrativos”, “Anexos
Técnicos” y “Anexos Econdmicos”.

Seran rechazadas las ofertas:

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitacion o evaluacidn.

2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases
(emisién del documento y legalizaciones pertinentes)

3. De aquellos oferentes que hayan sido condenados por practicas antisindicales o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de dos afios (Ley N°
20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan producido
con posterioridad al 19 de enero de 2008.

4, Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en las
presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.



El oferente deberd procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un
solo archivo o carpeta. También se aceptaran las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un sclo archivo.

El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacién con el contenido del
mismo y estar antecedido por [a letra que le corresponda, en atencién al orden que fijan

las presentes Bases
Ejemplo; h) Certificado de Quiebras
Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo

archivo, los mismos deberan procurar mantener el orden que establecen las presentes
Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

s Anexos Administrativos
*» Anexos Técnicos
s  Anexos Econdmicos.

Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso comun {por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, eic.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos
a) Boleta bancaria a la vista e irrevocable, o certificado de fianza que garantice Ia
seriedad de la oferta tomada a la orden de la Unidad Técnica, con un plazo de vigencia de a
lo menos 60 dias (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su glosa debera
indicar lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: indicar nombre del
proyecto, comuna y codigo bip”. También podra presentarse una péliza de seguro, inscrita en el
Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros con los cédigos POL 112080 (Pdliza de
garantia para organismos publicos, de caracter irrevocable y de ejecucion inmediata), POL
1920863 (Pdliza de garantia para Licitaciones, Propuesta o Subastas Publicas o Privadas), o las
que sobre la materia se encuentren vigentes, o bien, una pdliza de seguro electronica, un vale
vista bancario o un Certificado de Fianza a la vista. En todos los casos el documento debera
contener una glosa que indique lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oferta (indicar
nombre del proyecto o D de la Licitacion)”. En el casoc del vale vista bancario, sera
responsabilidad del oferente consignar la glosa al reverso de ella, si el banco no accediere a

hacerlo,

Solo este documento deberd presentarse fisicamente en dependencias de la Unidad
Técnica, segln las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las Normas Especiales de
las presentes Bases. La garantia debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la

caratula:
»  Nombre del proyecto
« ID Licitacién
«  Nombre de la empresa participante
« Nombre y firma del representante legal

No es requisito  subir una copia digitalizada de esta garantiaal
portal www.mercardopublico.cl.

Persona Natural

b) Copia de cédula de identidad (vigente) (" ).
c) Formulario tramitado de iniciacion de actividades del SlI, en original o copia (*).

Persona Juridica

d) Copia del Rut de la empresa (*).

e) Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribird todos
los antecedentes de la presente licitacion incluyendo el contrato. (*).

(") Antecedente Obligatorio sdlo para los Proponentes que no han sido acreditados como "habiles para
contratar” por parte de ChileProveedores
7
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f) Certificado de vigencia de la socledad emitido por el Conservador de Bienes Raices
correspondiente. Dicho certificado no deberd tener una antigliedad superior a
sesenta dias contados desde la fecha de apertura de la licitacion. Los documentos
relativos a la constitucion de la sociedad de gue se trata, sus modificaciones etc,
que sean necesarios, seran requeridos una vez adjudicada la propuesta. ’

g) Certificado de Poder vigente del representante legal, emitido por el Conservador de
Bienes Raices correspondiente, dentro de los sesenta dias anteriores al acto de
apertura.

h) Certificado de Quiebra emitido por la Superintendencia de Quiebras, con una
antigliedad no superior a 30 dias contados desde la fecha de apertura de la
licitacion, '

Persona Natural y Juridica

i) Formato N° 1, adjunto, de la identificacién del Proponente.

jy Formato N° 7, Declaracion Jurada, dentro de los 15 dias anteriores al acto de
apertura.

k) Informe de deudas del sistema financiero, entregado por la Superintendencia de
Bancos e Instituciones Financieras, emitido dentro de los 15 dias anteriores al acto

de apertura.
I) Ultima declaracidn de renta completa y su certificado.(*)
m) Balance clasificado, acumulado al mismo periodo que el Informe de Deudas del

Sistema Financiero en el punto 4.2.1, letra k) de las presentes bases; firmado por
un contador autorizado (nombre y rut del contador), que serviré de base para el
llenado del Formato N° 3.

n) Certificado de deuda Tesoreria General de la RepUblica, emitido dentro de los 15
dias anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no
inscritos en ChileProveedores, dicho certificado no debera registrar deudas, o en su
defecto, adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institucion.

o) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Direccion del
Trabajo, con no mas de 15 dias de antighedad a la fecha de apertura de la
propuesta, .

p) Certificado de Boletin de Informes comerciales o de otfra base de datos autorizada,
con no mas de 15 dias de antigliedad a la fecha de apertura de la propuesta.

LOS OFERENTES CALIFICADOS COMO “HABILES’PARA CONTRATAR CON EL ESTADO",
POR PARTE DE CHILEPROVEEDORES, SOLO _DEBERAN PRESENTAR, LOS
ANTECEDENTES DESCRITOS EN LAS LETRAS: A), F), G), 1), J), K), L), M) Y O), SALVO QUE
ESTOS SE ENCUENTREN DISPONIBLES EN LOS "DOCUMENTOS ACREDITADOS" EN
CHILEPROVEEDORES, EN LA FORMA Y CON LA VIGENCIA EXIGIDA POR LAS

PRESENTES BASES.

4.2.2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos

a) Formato N° 2: Declaracion jurada simple sobre obras en ejecucion (la referencia a
las obras en actual ejecucion debe ir en el Formato N° 3)

b) Certificado de inscripcién en los registros y categorias de Contratistas que sean
exigidos en las Normas Especiales de las presentes Bases Administrativas, emitido
dentro de los 15 dias anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

c) Formato N° 6, con la némina de los profesionales y/o trabajadores que actuaran en
la obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacara en el
desarrollo y direccion de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad,
experiencia y permanencia definidas en las Normas Especiales o en las
Especificaciones Técnicas, ademas, debera anexar curriculum del referido
profesional. También, se debera incluir la cantidad y tipo de los demés trabajadores
que tendré la obra objeto de esta licitacion.

d) Debera incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el plazo de ejecucidén ofrecido. Esta carta Gantt debera ser
confirmada o corregida ante la Inspeccién Técnica, dentro de un plazo maximo no
mayor a 30 dias corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el
contratista tendra que obtener los permisos respectivos {permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupcién de transito
con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se
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reserva el derecho de exencién o cobro de los permiscs, el plazo de entrega de
estos sera de exclusiva responsabilidad del municipio.

g} Certificados de experiencia en M2 de acuerdo a lo sefialado en el punto 17.1.4, de
las Bases Administrativas Normas Especiales.

4.2.3 Anexo N° 3; Anexos Econdmicos:

a) Formato N° 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de
gjecucion de las obras.

b) Formato N° 5: Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinaran las
cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto, debera coincidir con la
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N° 4.

c) Formato N° 3, sobre la capacidad econdmica del Proponente.

d) Debera incluirse detalle de programacion financiera, de los estados de pagos
mensuales, en concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Esta programacion
debera ser confirmada o corregida, en cada estado de pago de acuerdo al avance
real declarado en el mes.

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado,
sera verificada posteriormente por la Comisién Evaluadora. En caso de no coincidir
tales valores, se considerara como oferta final la expresada en el formato N° 4, la que
debera coincidir con la oferta subida al portal Mercado Publico. Si no existe
concordancia entre estos Ultimos dos valores el Oferente quedara eliminado del
proceso licitatorio

Comunicacion Durante el Proceso de Licitacion .
Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

£l Oferente podra formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en el cronograma de licitacion.

Las observaciones al acto de apertura, también deberan realizarse en el portal, en un
plazo maximo de 24 horas, a partir de dicho acto.

Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso licitatorio, deberan hacerse llegar a traves del portal www.mercadopublico.cl,
en un plazo maximo de cinco dias habiles, desde ocurrido el hecho que los origina. Lo
anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales

efectos.

Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio, que
se hagan llegar por vias no oficiales (llamada telefonica, correo electronico o carta), o
una vez vencidos los plazos dispuestos, no podran ser gestionados por la entidad

licitante.

Del mismo modo, el organismo licitante sélo podra emitir aclaraciones, respuestas a las
consultas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligacién del Oferente revisar el portal electronico durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacion (fono y correo
electronico) publicados como “contacto de la licitacion” en el portal y en cronograma de
las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos del portal

4.3.1 Reunién Informativa

Antes o Durante el proceso de consultas y previo al cierre de éstas, la Unidad Técnica
podra convocar a los Oferentes interesados en la propuesta a una reunion informativa
donde se detallara lo siguiente:
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Objetivo de la presente licitacion
Forma de presentacion de las ofertas, en atencion a lo que indican las Bases

Llenado de los Formatos que se adjuntan a las presentes Bases

Pauta de Evajuacion y aplicacion de los criterios

e) Ofros antecedentes relevantes para la presente licitacion

En la reunion informativa los Oferentes no podran realizar intervenciones ni preguntas,
lgualmente, la Unidad Técnica no podré realizar modificaciones de ningun tipo a las
Bases Administrativas y Técnicas en dicha reunion.

Q0O TN
e

La reunién informativa no es obligatoria. Con todo, si se define su realizacion en el
cronograma de licitacion, revestira las caracteristicas de un acto publico (abierto a
todos los interesados que deseen concurrir), y serd requisito para ia Unidad Técnica su
video grabacion, la que posteriormente se subira al portal www.mercadopublico.cl, 0 en
la pagina Web institucional de la Unidad Técnica, si por razones técnicas no pudiese
utilizarse el portal. La publicacién de la video grabacion y su ubicacion (pagina Web)
deberé ser informada en el portal de compras ptblicas.

Apertura y Evaluacion de las Propuestas

Las ofertas deberan ser ingresadas via Portal Mercado Publico, por el monto total del
servicio licitado, sin IVA. Ademés, se deben ingresar como archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas segtin corresponda. Solo deberan .ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependencia que fije la Unidad Técnica, |a" boleta
de seriedad de la oferta, en un sobre sellado y caratulado,

4.4.1 Sobre la Comision de Apertura

En la fecha y hora de cierre sefalado en el Portal Mercado Publico, la Comision de
Apertura, integrada por al menos tres funcionarios de la Unidad Técnica (de los cuales
uno de ellos debera actuar como ministro de fe y velard por el cumplimiento de las
Bases), procederd a realizar la apertura electronica de la presente licitacion
conjuntamente con los sobres ingresados (garantias de seriedad de la oferta) en
dependencias que fije la Unidad Técnica.

La Comisidén de Apertura verificara que los Oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Es
obligacién de la Comisién de Apertura rechazar las ofertas, cuando se detecten
incumplimientos como los descritos en el punto 4.2 de las presentes Bases
Administrativas, no pudiendo delegar dicha responsabilidad al criterio de la Comision
Evaluadora.

Se levantarda un Acta del proceso de apertura en la cual se consignaran las
observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. También debera registrarse el nombre del funcionario sobre quien recaiga la
funcion de custodio de las ofertas. Esta Acta sera firmada por todos los integrantes de
la Comisién de apertura y formaré parte de los antecedentes de la propuesta.

Podran devolverse las boletas de garantia de seriedad de la oferia, a los Proponentes
cuya oferta haya sido rechazada en esta primera instancia, previa solicitud escrita del
Oferente a la Unidad Técnica.

4.4.2 Sobre la Comision Evaluadora

La Comisién Evaluadora, estarad constituida al menos por tres funcionarios de la
Unidad Técnica, distintos a los integrantes de la Comisién de Apertura. Esta Comision
tendra por objeto el estudio de las ofertas segun los requisitos administrativos,
econdmicos y técnicos definidos en las Bases de Licitacion.

La Comisidn Evaluadora, posterior al acto de apertura, podré solicitar a los Oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando no se afecte el principio de
estricta sujecién a las Bases, de iqualdad de los Oferentes y que se realice a-traveés
del portal Mercado Publico. Los Oferentes deberan presentar sus respuestas por el
mismo medio, limitandose exclusivamente a los puntos solicitados. Con todo, no podra
hacerse uso de esta facultad para solicitar documentos requeridos en las Bases de
licitacion y que el Oferente no haya presentado en su oportunidad.
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La Comisién Evaluadora debera analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten, Corresponderd en una primera etapa realizar una preseleccion de los
Oferentes, rechazando todas las ofertas que no cumplan con los requisitos
administrativos, técnicos y econdémicos establecidos en las Bases Administrativas y

Técnicas de [a licitacion.

lLa pauta de evaluacidn se aplicara sdélo sobre aguellas ofertas que aprueben el
proceso de preseleccion, es decir, sélo se evaluardn las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las Bases, entre ellos la capacidad econémica que
requiere el contrato.

En caso de existir discrepancias enfre la informacién sendalada en el Formato N° 3
(Capacidad Econdmica), el Informe de deudas del Sistema Financiero y el Balance
Clasificado, la Comision Evaluadora, realizaré el calculo respectivo para determinar la
real Capacidad Econdmica del oferente, sobre la base de estos resultados, se
determinara si el oferente cuenta con Capacidad Econdmica superior al 20% de su
oferta, de no cumplir con este requerimiento, serd declarado fuera de bases.

De verificarse que el oferente ha ocultado o manipulado la informacion referente a los
contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes
que a juicio de la Unidad Técnica implique vulnerar el principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente sera declarado fuera de bases.

Evaluadas todas las ofertas preseleccionadas, corresponderd a la  Comision
Evaluadora confeccionar un informe acerca de la licitacién vy adjudicacion, la que sera
remitida al Sr(a) Intendente(a).

Entre el Acto de apertura y el envio de la adjudicacion o desercidn, no debe transcurrir
un plazo méximo de 30 dfas habiles (antecedentes ingresada en oficinas del

Mandante).
Junto con el informe, deben acompariarse los siguientes antecedentes:

» Copia del acta de apertura firmada por todos sus integrantes (incluida el acta de

apertura que arroja el portal electrénico).

+ Copia de las observaciones que se realicen al acto de apertura en el portal
electrénico., '

» Informe de la Comision Evaluadora (que incluya la evaluacién aplicada a las
ofertas), firmada por todos sus integrantes.

» Respaldo en CD de todos los antecedentes de los Proponentes, cuya oferta fue
aceptada en el acto de apertura (inclusive los antecedentes de las ofertas que
hayan sido rechazadas en el proceso de evaluacion). Deberan incluirse
también, los antecedentes requeridos en las Bases que estén como
documentos acreditados en ChileProveedores.

+ Respaldo en CD (formato DVD) de la reunién informativa (si ésta se realizo)

« Decreto aprobatorio de la adjudicacion del proceso licitatorio.
Otros antecedentes relevantes en el proceso licitatorio

4.5 De la Adjudicacién, Aceptacidn y Resolucién de las Propuestas

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de adjudicacién no debera
mediar un lapso superior a 60 dias.

Notificada la adjudicaciéon en el portal www.mercadopublico.cl, no debera mediar un
plazo superior a los 15 dias para celebrarse el contrato. .

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, en un plazo maximo de cinco dias
habiles, se procederéd a hacer devolucion de las garantias por seriedad de la oferta, a
todos los Proponentes que se hubiesen presentado a la licitacién. En el caso
de! Oferente adjudicado, solo se procedera a devolver la garantia de seriedad de la
oferta, una vez que se encuentre en custodia del Mandante la garantia por fiel
cumplimiento de contrato, en los términos que mas adelante se detallan.
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4,6 Desistimiento de las Propuestas

Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 80 dfas siguientes a la fecha de la
apertura de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, el
Oferente tendra derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes vy
documentos presentados sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o
administrativo, ni a demandar indemnizacién alguna por este concepto. El
desistimiento deberéa ser comunicado a la Unidad Técnica, via escrita.

La Unidad Técnica podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la
segunda oferta asi lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el
Proponente de dicha oferta, pedra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi
sucesivamente.  Podré recurrirse hasta la oferta del Ultimo lugar, siempre que los
Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al Gitimo lugar, se
hubiesen desistido de la adjudicacion. Lo anterior, previa autorizacion del Mandante,

DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES

Formalizacion del Contrato

Dentro del plazo maximo de 10 dias, posteriores a la fecha de comunicacién de la
adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, el Adjudicatario junto con la firma del
contrato debera entregar en la Unidad Técnica:

a) Certificado que acredite al Adjudicatarioc como hébil para contratar con el Estado,
sequn registro de ChileProveedores (sélo debera presentar este antecedente si al
momento de presentar su oferta, el Proponente no contaba con dicha inscripcion)

b) Garantia de fiel cumplimiento de contrato.

c) Analisis de Precios Unitarios

d) Copia autorizada ante notario del documento donde conste la personeria del
representante legal (sdlo si este antecedente no esta en los documentos acreditados
de chileproveedores)

e) El proponente adjudicado, si se tratara de una persona Juridica al momento de la

firma del contrato debera entregar una declaracién simple en la cual se individualice a
los socios, con su nombre completo y Rut y una declaracidon jurada de no haber sido
sancionado por practicas refiidas con el medio ambiente

fy Otros antecedentes que pueda sclicitar la Unidad Técnica.

Una vez recibidos los antecedentes descritos en los puntos precedentes, la Unidad
Técnica elaborara el contrato y citara al Adjudicataric para su firma. En la elaboracion
del contrato no podran modificarse las condiciones establecidas en los documentos que
conforman la presente licitacion.  La presentacién de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboracion del contrato, firma de éste y tramitacién del decreto que lo
apruebe, debe gestionarse en un plazo maximo de 15 dias, contados desde la
comunicacioén de adjudicacién en el portal.

Los gastos en que se incurra serén de cargo exclusivo del Adjudicatario.

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hara efectiva la garantia que caucioné la seriedad de su
oferta, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. La Unidad
Técnica podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la oferta que ocupe el
lugar siguiente en la evaluacion. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
podréa recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta
la oferta del ultimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo al Ultimo lugar, se hubiesen desistido de la adjudicacion. Lo anterior,
previa autorizacion del Mandante.

Los plazos establecidos en el Contrato comenzaran a correr a partir de la fecha de
entrega de terreno, la que debera realizarse dentro de los siguientes siete dias, a partir
de la suscripcién del mismo. El contrato deberd ser aprobado por el acto administrativo
correspondiente (Decreto o Resolucién), antes de proceder a entregar el terreno.

12
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5.2

5.3

Del Precio del Contrato

Sera el que se indique en el Decrefo o Resolucién de Adjudicacién, producto de la
oferta seleccionada. Sera en pesos, moneda nacional, e incluird todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere, :

Garantias

5.3.1 Normas Comunes:

a) Las Garantias: Boleta Bancaria de plazo definido, en pesos chilenos, a la vista e
irrevocable,

b) Las Boletas de Garantias deberan ser tomadas, por el Contratista o en su nombre, a
la orden del Mandante (Gobierno Regional Region Metropolitana), salvo que se
indique en forma expresa lo contrario.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de [a
misma, debiendo decir. Para garantizar "la seriedad de la oferta” o “el fiel
cumplimiento de contrato”, “anticipo”, “correcta ejecucion”, etc., con el nombre del
proyecto, comuna y codigo BIP que corresponda.

d) Las garantias seran remitidas al Mandante y quedaran bajo su custodia, con
excepcion de la boleta de garantia por seriedad de la oferta,

e) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias serén de cargo del
Contratista y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

f) El beneficiario (Mandante o Unidad Técnica segiin cada caso) estara facultado para
hacer efectivas las garantias, si procediere, administrativamente y sin necesidad de
requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

5.3.2 Garantia por Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberan presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, péliza
de seguro por la seriedad de la oferta, a nombre de la Unidad Técnica. El lugar de
entrega, monto y glosa se detallan en las Normas Especiales de las presentes Bases.
El plazo de vigencia de esta garantia no podra ser inferior a 60 dias contados desde |a
fecha de apertura de |a propuesta.

5.3.3 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato

El Adjudicatario deberd presentar en la Unidad Técnica, dentro de los cinco dias
siguientes a la comunicacion de adjudicacidn en el portal www.mercadopublico.cl, esta
caucion que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Esta garantia
debera otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto
incluido, a nombre del Mandante. Su vigencia debera cubrir el periodo que dure la
ejecucion del contrato, mas 90 dias adicionales.

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al Contratista a su solicitud,
previa presentacién de la garantia para caucionar la correcta ejecucion de las obras,
una vez que se haya dado término a la ejecucion de la misma y Serviu RM haya
otorgado la recepcidn provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser renovada de acuerdo al nuevo
monto del contrato. En caso de ampliacién de plazo, [a boleta deberd ser reemplazada
por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual mas 90 dias.

En caso de disminucidn de obra y/o plazo podra reemplazarse por ofra de acuerdo a la
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas 90 dias.

En casoc de incumplimiento del Contratista de |las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales vy previsionales de los trabajadores vy
subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, el Mandante, previa
solicitud y fundamento de la Unidad Técnica, estara facultado para hacer efectiva
la garantia de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la lefra f) del punto
5.3.1, de las presentes Bases.
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Lo anterior sin perjuicio del cobro de las multas, segun corresponda, o las acciones que
la entidad licitante puede ejercer para exigir el cumplimiento forzado de fo pactado, o la
resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacién de
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardlo de
las obligaciones del contrato,

Si existe mas de una fuente de financiamiento que aporte al contrato, entonces, el
Contratista debera presentar una boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato,
por cada uno de los aportes. Cada boleta de garantia debera ser tomada a nombre de
la Institucion que aporta el financiamiento, por un valor igual al 10% de la contribucion
que realizan al contratoe. La sumatoria de todas las boletas de garantia de fiel
cumplimiento de contrato, deberd arrojar un monto igual o superior al 10% del monto
total del contrato. Dichas boletas, en todo lo demas, estan sometidas a las normas
mencionadas en los parrafos precedentes de este punto.

5.3.4 Garantia Adicional

Se exigira el otorgamiento de una garantia adicional si el monto de la propuesta
aceptada fuere inferior en mas de un 10% al presupuesto disponible. La garantia
adicional se constituira en la misma forma que la garantia de fiel cumplimiento de
contrato y por un monto igual o superior a la diferencia entre el valor del presupuesto
disponible menos un 10% vy el valor de |a propuesta aceptada. Su plazo de vigencia no
podréa ser inferior al plazo de ejecucion del contrato més 90 dias.

Esta garantia, a nombre del Mandante, se presentard a la Unidad Técnica al momento
de suscribirse el contrato y se devolvera al Contratista al efectuarse la recepcidn
provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie o, solucionadas las que
se hubieren formulado.

Esta disposicion regird soélo en los casos en que el presupuesto disponible sea
previamente informado.

5.3.5 Garantia por Anticipo

El Contratista podra solicitar un anticipo no superior al 10% del aporte del FNDR al
contrato, una vez suscrito éste, siempre que exista la disponibilidad presupuestaria
para tales efectos, lo que debera ser consultado en forma posterior a la adjudicacion.

Este anticipo debera ser garantizado mediante una o mas boletas bancarias a nombre
del Mandante por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya vigencia
no podra ser inferior al plazo de ejecucion de las obras mas 90 dias.

Esta garantia no serd devuelta al Contratista sino después de efectuada la total
devolucion del anticipo solicitado. )

En cada Estado de pago, se descontara el porcentaje correspondiente al valor del
anticipo, de tal modo de restituir gradualmente el valor del mjsmo.

La Unidad Técnica solicitara la devolucién de la o las boletas de garantia
correspondiente dentro de los 20 dlas siguientes al Estado de pago respectivo,

5.3.6 Garantia por Correcta Ejecucién de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisitc previo para solicitar la
recepcion conforme, el Contratista debera tomar a su nombre y presentar una garantia
de plazo definido, extendida a nombre del Mandante, por un monto igual o superior al
3% del precio final contratado, impuestos incluidos, ademas, de las garantias exigidas
por el SERVIU R.M., para caucionar la correcta ejecucion, de la obra. La vigencia
excedera en 60 dias corridos a la fecha de recepcion definitiva, que realice SERVIU

RM.

La garantia serd devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepcion Definitiva
por parte de Serviu RM,
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Si existe mas de una fuente de financiamiento que aporte al contrato, entonces, el
Contratista debera presentar una boleta de garantia de correcta ejecucion de las obras,
por cada uno de los aportes. Cada boleta de garantia debera ser tomada a nombre de
fa Institucion que aporta el financiamiento, por un valor igual al 5% de la contribucién
que realizan al contrato. La sumatoria de todas las boletas de garantia de correcta
ejecucion de las obras, debera arrojar un monto igual o superior al 5% del monto total del
contrato. Dichas boletas, en todo lo demas, estan sometidas a las normas mencionadas
en los parrafos precedentes de este punto.

5.3.7 Retenciones

En cada Estado pago y hasta el pentitimo se retendrd, a lo menos el 5% y no mas del
10% del valor de la obra pagada, hasta enterar un 5% del valor total del contrato,
incluidos sus aumentos, como garantia de la correcta ejecucién de los trabajos y del
cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Dichas retenciones seran
devueltas 90 dias después de realizada la Recepcién Provisoria de Obras, y el
contratista debera presentar el Acta de Recepcion Provisoria de las Obras (Sin
Observaciones) emitida por Serviu Metropolitano. Del mismo modo, sera requisito para
el pago de las retenciones, haber presentado oportunamente la boleta de gararitia por
carrecta ejecucion de las obras.

5.4 Subcontratacion

5.5

En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas
con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para
con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista. &/
contralista solo podré subcontratar parte de las obras siempre que obtenga la
autorizacion de la Unidad Técnica.

Disminucién, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias

La Unidad Técnica, previa autorizaciéon del Mandante y con la recomendacién técnica
de la SERPLAC, podra agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendra derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminucién del plazo proporcional al aumento o
disminucién que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en
este sentido.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminucion de obras, empleo de
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, sera informada por la 1.T.O. al Contratista y se expresara
en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de obras, debera
complementarse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccién de obras,
podra disminuirse el valor de las garantias.

El Contratista deberd hacer llegar a la Unidad Técnica las solicitudes de
aumento/disminucion de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete dias
siguientes a la deteccidn de su causa.

La Unidad Técnica dispondra de diez dias para realizar la solicitud pertinente al
Mandante, acompafiando la carta del Contratista y antecedentes de respaldo.

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter
excepcional, dada las caracteristicas del contrato, donde es el Oferente’ quien
determina las cubicaciones de cada partida. La informacion que se entregue en el
proceso de licitacion (cubicaciones, planos, etc.) es sélo de caracter referencial y el
Oferente debe corroborar dicha informacion en terreno.

Toda modificacion de contrato, lo que comprende las siguientes gestiones: solicitudes
del Contratista y la Unidad Técnica, reevaluacién técnico-econdmica, aprcbacién del
cambio presupuestario, modificacién del contrato y modificacion de garantias-, deberd
ser efectuada antes de vencido el plazo de ejecucién,
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5.6

6.2

Aumentos de Plazo

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, la Unidad Técnica,
previa autorizacion del Mandante, podra aumentar el plazo para [a ejecucion de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso

fortuito.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Cdédigo Civil, se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, etc.

lLa Empresa Contratista deberd hacer la respectiva solicitud de aumento de plazo a la
inspeccion Técnica, dentro de los siete dias posteriores desde ocurrida la(s) causa(s)
que lo origine.

En ningun caso podran invocarse los problemas de materiales, certificaciones de otras
Instituciones, dias lluvias, entre otros, como argumentos para solicitar tal aumento de

plazo.

La Unidad Técnica dispondra de diez dias para requerir la autorizacién del Mandante.
Junto con la solicitud de aumento de plazo, deberan acompanarse los antecedentes
que respalden las causas y/o argumentos que se esgriman.

El Mandante dispondré de diez dias para responder (autorizacién o rechazo), contados
desde que se ha recibido la solicitud de aumento de plazo con los respectivos

antecedentes de respaldo.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas. La Unidad Técnica dispondra de 10 dias para
gestionar las respectivas modificaciones.

Con todo, las solicitudes de aumento de plazo y respectivos antecedentes de respaldo,
deberan hacerse llegar al Mandante con al menos 20 dias corridos de anticipacion al
término del plazo que pretende ampliarse.

Los aumentos de plazo, regiréan a partir del vencimiento del plazo que se ‘amplia,
consecutivamente.

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que de
lugar, deberan estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que
requiere ampliarse,

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no _seran
autorizados por el Mandante.

DE LA INSPECCION TECNICA

inspector Técnico de Obra (I.T.O)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico el
profesional funcionario a quien la Unidad Técnica le haya encomendado velar
directamente por la correcta ejecucion de una obra y, en general por el cumplimiento
del Contrato, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tiene SERVIU RM.
Durante el periodo de gjecucion de la obra, habré a lo menos un Inspector Técnico,

Asesor a la Inspeccién Técnica (A.T.O.)

Cuando el proyecto considere financiamiento para la contratacién de uno o mas
profesionales que asesoren a la Inspeccion Técnica, con cargo al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, la Unidad Técnica deberéd someter el contrato de dicho(s)
profesional(es) a la aprobacion del Mandante, antes de su suscripcion.  El o los
asesores a la Inspeccion Técnica no reemplazan al .T.0.

En el evento de realizar un contrato con una persona juridica, debera individualizarse

en el contrato la o las personas que desarrollarén las labores de AT.O., las que
igualmente deberan cumplir con los requisitos que a continuacion se detallan:
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6.3

6.4

- Titulo Profesional equivalente al exigido para el profesional encargado de la obra
(representante de la empresa en obra).

- Obligacion de informar a la Unidad Técnica con copia al Mandante sobre el
desarrollo de la obra, al menos una vez al mes,

- Permanencia en el lugar de las faenas mientras éstas se desarrollen.

- Experiencia de al menos 3 afios en el rubro.

Libro de Obra

En la faena se mantendré permanentemente un “LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas
en triplicado, que serd proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la
Obra y a disposicidn del Inspector Técnico de Obra.

El original seréa retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De los avances de obras.

b) De las ordenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion
provisoria de ellas.

e) De los demds antecedentes que exija la Unidad Tecnica.

f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles u otros servicios o empresas externas,

g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la
obra.

Toda comunicacion que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la
Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerara
comunicacion oficial.

Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra

El .T.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en
virtud de la presente licitacion, El Contratista debera someterse exclusivamente a las
ordenes del 1.T.O., las que se impartiran siempre por escrito y conforme a los términos
y condiciones de! Contrato, las cuales deberén cumplirse dentro del plazo que la |.T.O.
estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de
contrato, sera sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, méas sus ampliaciones al
momento de aplicarse la muita, por cada dia durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo maximo de 15 dias corridos. )

Si el incumplimiento persiste, el L.T.0. dara cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se
tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspension de la tramitacion de
los estados de pago, aplicacion de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la garantia
de fiel cumplimiento e inclusive la terminacion anticipada del contrato.

La muilta se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la
garantja del contrato si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).

La L.T.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinacién, desodrdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicic del [.T.O., quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos gue haya podido cometer
la persona separada.

17



9

Si la L.T.O. detecta un_avance inferior al 15% planificado v aprobado, podra exidir el
incremento _de personal y/o filar normas para regular el ritmo de las faenas v dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

E!l Contratista tendra la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras ¢ reempliazar
los materiales que no sean aceptados porla I.T.O.

La I.T.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta

orden deberd ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de
ordenar la paralizacidn de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccion y realizados por algin organismo
competente (CESMEC — IDIEM — DICTUC u otro).

El numero vy tipos de ensayos de calidad serd el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes, Los gastos que se originen por estos conceptos serén de cargo del
Contratista.

7.2 Correspondera al Contratista

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecucion de los trabajos
contratados, personalmente, cifiéndose estrictamente a los  planos,
especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucidn de las faenas.

d} El Contratista deberéd mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
gréficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anctara el avance de los trabajos,
la actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

fy  La presentacién oportuna y con la documentacion completa de los Estados de
pago. ‘

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la 1.7.0.

h) Identificar la obra dentro de los cinco dias habiles siguientes al inicio de los
trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las
indicaciones proporcionadas en las Normas Especiales de las presentes Bases.
Dicho letrero debera indicar el programa que financia las obras, la fuente de
financiamiento (FNDR o FNDR — BID) y la identificacidon del Mandante y de la
Unidad Técnica. La confeccion de este letrero debera contar con la aprobacion
del Inspector Técnico (debera solicitar formato a la Unidad Técnica).

No se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto de la
leyenda ni la colocacién de otros letreros relativos al proyecto.

i)  Proveer de una placa conmemorativa, segun se detalla en las Normas Especiales
de las presentes Bases.

i) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente  con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara
obligado a acompafiar a los funcionarios del Mandante o de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer una revisiéon prolija de las obras en construccion, ‘como
también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
otros documentos que guarden relacion con el contrato. En general, el
Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector
Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones
ylo formularios que para ese objeto se le entreguen.
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7.3

7.4

7.5

Personal del Contratista
El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacidon con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las

obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las
obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,

mediante certificado emitido por la respectiva Inspeccion del Trabajo y en cuanto al

cumplimiento de los derechos laborales, mediante |a respectiva liquidacion de sueldo,

debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idoneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento,

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores .0 con
trabajadores contratados en los Ultimos dos afos, los primeros estados de pago
producto del contrato deberdn ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un méaximo de seis meses. El Mandante y/o Unidad Técnica
deberan exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente
los comprobantes y planiillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacién. El incumplimiento de esta obligacién por parte del Contratista dara
derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo tlamarse a una
nueva licitacién en que el Contratista referido no podra participar.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el
Contratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal
que el Contratista ocupa, deberé estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y
no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, estédn autorizados a
permanecer solo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccion
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato

El Contratista bajo su responsabilidad designaré un profesional habilitado de acuerdo a
la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se
entendera ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se
desarrollen. También debera existir un profesional subrogante, de las mismas
caracteristicas, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular.

La designacion de dicho profesional y su subrogante debera quedar registrado en el
libro de obras. .

L.a Unidad Técnica podra, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al
Contratista el término de las funciones de él o de los reemplazantes.

Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obras

La Unidad Técnica podra exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un
Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil a cargo de las
obras, dependiendo de la naturaleza de éstas. Tal exigencia se establecera en los
documentos de licitacion o en su defecto en el contrato.
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7.6

7.7

7.8

7.9

7.10

7.12

Condiciones y Accidentes del Trabajo

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higlene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a [as normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia, debiendo informar al I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area,
con permanencia de tiempo completo en el lugar de las faenas.

Coordinacién de Faenas

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucion de los trabajos que la Unidad
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo
solo por causas justificadas por la .T.O. que tengan directa relacion con los trabajos
que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por
Decreto o Resolucion de la Unidad Técnica, previa autorizacidn del Mandante.

Deterioro o Destruccion de las Obras

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran
de cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda
prevision o que la obra haya sido recibida definitivamente.

Dafios a Terceros

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se
cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito
o fuerza mayor.

En todo caso, la garantia de cumplimiento del Contrato servird también para caucionar
el pago de indemnizacién que pudiera corresponder por dafos a terceros con motivo
de la ejecucion de las obras.

De los Seguros

Las pérdidas causadas por incendic u ofros accidentes serdn de cargo del contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. La Unidad
Técnica podré ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la pdliza de seguro para dar curso a
los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el
costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

Obligaciones Legales

E! Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Codigo
del Trabajo v a la legislacién complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones
con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social y a la
subcontratacion.

Otras Obligaciones del Contratista

a) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias

ptiblicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
gjecucién y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

Serd también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto,
Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por gjemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.
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8.2

8.3

8.4

d)

El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su
causa en la infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevencién o de descontaminacion, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccién, preservacion
o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o

en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasién de la ejecucion de la obra.

El Contratista esté obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del

subcontratista.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Aprobacién de Proyectos

Es responsabilidad del contratista la obtencidon de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,
asi como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el
contratista debera solicitar ante el SERVIU Metropolitano la Inspeccién Técnica de las
Obras, previa aprobacion del proyecto respectivo y cancelacion de los gastos
asociados a esto. Sera de tramite, cargo y costo del coniratista la obtencién de los
permisos correspondiente ante este servicio.

Para la realizacion de lo anterior, el contratista dispondra de un maximo de 60
dias corridos contados desde el dfa posterior a la Suscripcidon del Acta de
Entrega de Terreno, plazo el que debera contemplarse dentro de la oferta de
plazo total.

Entrega del Terreno

Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicara al Adjudicatario el dia en
que se hara la entrega del terreno, la cual no excedera de 7 dias desde |a fecha de
suscripcion del contrato. De la entrega, se dejard constancia en un acta. El plazo de
ejecucion de la obra se contard a partir del dia de la entrega del terreno.

Si la entrega del terreno no se realiza dentro del plazo indicado, por causas imputables
a la Unidad Técnica, ésta debera informar por escrito al Mandante tales circunstancias.
Con todo, si la Unidad Técnica no realiza la entrega del terreno dentro de los treinta
dias siguientes desde la suscripcion del contrato, el Contratista podra exigir el término
anticipado del contrato, sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o
administrativo, ni a demandar indemnizacion alguna por este concepto.

La demora por mas de 15 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcion en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por
fuerza mayor o justificada plenamente ante la I.T.O.., dard derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al Contrato, sin perJU|c|o de lo dispuesto en el
articulo 6.4 y en las normas especiales respecto a la aplicacion de multas.

Elementos que Debera Suministrar el Contratista

Serd de cuenta de Contratista la provision de todas las maquinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalacién de faenas, almacenes y depdsitos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacién de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se

determine.

Materiales Empleados en la Construccion
Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al .T.O., para

que en vista del analisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion
o rechazo.
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No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1.T.O., ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una © mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser gjecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorizacion deberé quedar establecida en un plazo maximo de cinco dias habiles,
desde recibida la solicitud.

Modificacién del Programa de Trabajo

Cuando circunstancias especiales 10 aconsejen, la Unidad Técnica podra modificar el
programa de trabajo (carta Gantt). También podréd modificarse este programa, a
solicitud del Contratista, cuando su peticion se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por Ia Unidad Técnica. Si la modificacién implica un aumento de
plazo, debera ser autorizada por el Mandante.

DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
De los Pagos y Anticipos
Los pagos y anticipos se regiran por las siguientes reglas:

9.1.1 El Mandante pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de
Estados de pago mensuales, de acuerdo al avance de la obra. Estos deberan ser
entregados en la Unidad Técnica a mas tardar el dia 15 de cada mes.

Los Estados de pago, seran considerados como abonos parciales que efectia el
Mandante y en ningun c¢aso se estimaran como una recepcidn parcial o total de la
obligacion cumplida por el contratista.

g.1.2 E! Contratista solicitaré a la Unidad Técnica por escrito que se curse cada Estado
de pago, el cual sera revisado por el 1.T.0. para su aprobacion o rechazo dentro de los
5 dias siguientes a contar de la fecha de presentacién del mismo. En caso de rechazo
el plazo indicado comenzara a regir desde la fecha de presentacion del pago
reformulado con las observaciones corregidas a satisfaccion del 1.T.O. Con todo, la
Unidad Técnica debera ingresar cada estado de pago mensual @ mas tardar, los dias
25 de cada mes en las oficinas del Mandante.

Si el estado de pago se retrasa por causas imputables a la Unidad Técnica, ésta
debera informar por escrito al Sr(a) intendente(a), las causas que originan tal atraso.

9.1.3 La solicitud de pago debera acompafiar los siguientes documentos en original
mas dos_copias a color:

a) Oficio de la Unidad Técnica dirigido al Gobierno Regional, manifestando la solicitud
de pago y el detalle de la documentacion que se adjunta. En el mismo Oficio se
dehera informar si corresponde la aplicacion de multas, ademas, si la factura no es
enviada con su cuarta copia (cobro ejecutivo o cedible), deberd indicar
expresamente si esta sujeta o no a un factoring o cesion de créditos.

b) Carta de solicitud dirigida por el Contratista a la Unidad Técnica.

c) Factura a nombre del Gobierno Regional Regién Metropolitana; R.U.T.: 61.923.200-
3, domicilio en calle Bandera 46, Comuna de Santiago, contemplando en su detaile
el nombre del proyecto, comuna y cédigo BIP. La factura debera enviarse con la
copia original cliente, triplicado, de control tributario y cuarta copia de cobro
gjecutivo (cedible). .

d) Resumen del estado de pago, segun formato adjunto a fas presentes Bases

e) Estado de pago segun avance (detalle del mismo, partida por partida, firmado y
timbrado por la Inspeccion Técnica).
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f) Certificado de la Inspeccién del Trabajo a la que corresponde la obra, en original,
relativo al cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los
trabajadores del Contratista y los del subcontratista si los hubiera (emitido en el mes
gue se solicita la tramitacion del estado de pago Yy correspondiente a las
remuneraciones del mes inmediatamente anterior).

g) Reprogramacion financiera indicada en el punto 4.2.3 letra d) de las presentes
Bases. El margen de error de dichas programaciones no debe ser superior al 5%.

h) Informe del desarrolio de la obra (avances, hitos importantes, etc.) emitido por el
(los) Asesor(es) a la Inspeccion Técnica, si este dltimo estd considerado en el
proyecto. Dicho informe debera ser ratificado por la Inspeccion Técnica.

iy Al menos en tres estados de pago (principio de la obra, desarrollo y culminacion)
debera adjuntarse un set de seis fotografias en colores, tamario 10 x 15 cm., que
exhiban claramente el desarrollo e hitos importantes (ej: letrero de obras)

i) En el caso del primer estado de pago, ademas, deberd acompanar copia de Acta de
entrega de terreno, Contrato, Decreto o Resolucion que aprueba el Contrato y
Decreto o Resolucion de Adjudicacion. Con todo, previamente deberéd encontrarse
en custodia del Mandante, la boleta de Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.

k) Para el ultimo estado de pago, serd requisito que se encuentre acreditado el
cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para todo el periodo_que
comprendié el desarrollo_de la obra (en original). Del mismo modo, debera
adjuntarse el Acta de Recepcidn Provisoria sin observaciones del Serviu, Acta de
Recepcién Provisoria sin observaciones de la Unidad Técnica y la boleta de garantia
por correcta ejecucion de las obras.

) Las retenciones solo serdn pagadas una vez recibida el Acta de Recepcion
Provisoria sin observaciones del Serviu Metropolitano.

m) Antecedentes que den cuenta del pago de las remuneraciones y cotizaciones de
seguridad social, con los trabajadores de la empresa Contratista y subcontratista
hasta dos afos anteriores (en original). Este documento solo seréd solicitado cuando
proceda, de acuerdo al punto 7.3 de las presentes Bases.

n) Otros documentos solicitados por el Mandante o por el 1.T.0. o mencionados por el
Contrato y que sean necesarios para respaldar el Estado de Pago.

9.1.4 E| Gobierno Regional actualmente esta implementando medios electronicos para
depositos en las cuentas corrientes de los Contratistas. Para acceder a tal forma de
pago, el Contratista debera registrar sus datos en la pagina Web
www.qobiernosantiago.cl, en el link “proveedores”, disponible en la seccion "GORE en
linea” de la referida pagina Web.

Cuando no se adjunte la cuarta copia de la factura (cobro ejecutivo o cedible), y/o el
Contratista no esté registrado de la forma indicada en el parrafo anterior, el pago lo
hara el Gobierno Regional mediante cheque nominativo a nombre del Contratista. El
referido documento de pago soélo se entregara contra presentacion de la cuarta copia
de la factura mencionada.

De las Cesiones de Crédito o Factoring

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberd notificar al
Mandante y Unidad Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion.
Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las providencias necesarfas vy
oportunas de notificacion a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la
respectiva factura. El Gobierno Regional no se obliga al pago del factoring en caso de
existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningun caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar al Mandante y Unidad
Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a
la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitirda un cheque nominativo a nombre del Contratista. El
respectivo documento de pago debera ser retirado personaimente desde las
dependencias del Gobierno Regional por personas que exhiban poder suficiente,
siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.
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9.3 Plazo de Ejecucién
E! plazo para la ejecucion de las obras sera sefialado por el Contratrsta en su
propuesta (programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion de dias
de liuvias, feriados ni festivos, contados desde el “Acto de Entrega de Terreno”. Dicho
acto debera celebrarse dentro de los siguientes siete dias desde suscrito el contrato. E!
plazo deberd ser menor o igual al plazo maximo estipulado en las Normas Especiales
de las presentes Bases Administrativas

Con todo, previo a la entrega del terreno, el contrato debera estar aprobado por el
Decreto o Resolucién, segin corresponda. Si se producen retrasos en las gestiones
descritas, la Unidad Técnica estara obligada a informar al Mandante, dentro de los
siguientes cinco dias desde ccurrida la causa que los provoque.

9.4 Prérroga Para Reconstruir Obras Defectuosas
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la 1.T.0. de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Sélo la Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante, en su caso, podra conceder
prérroga del plazo por la necesidad de reconstruir [as obras defectuosas, cuando éstas,
habiendo sido aceptadas por la 1.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de
atencion o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de

precio.

9.5 Multas
Se considerard un porcentaje de multa diario por atraso en la recepcion provisoria de
las obras. Del mismo modo se multaran los atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las ordenes del LT.O. en virtud de las obligaciones que impone el
contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por |2 1.T.O., se aplicara una multa
diaria equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de
contrato por dia de incumplimiento).

Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculara el avance de
‘las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto del
avance programado, se aplicard una multa equivalente al dos por clento de la
diferencia entre el monto correspondiente al avance programado y el monto
correspondiente al avance real.

En caso de atraso en la ejecucion de la obra, se aplicara, una muilta de uno coma cinco
por mil del valor del Contrato, por dia (0.15% del valor de contrato por dia de atraso).

Todas las multas seran descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el
saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podra recurrir a las retenciones e inclusive a la boleta de garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

Cuando el atraso supere el 30% avance programado de la obra, se podré poner
término anticipado al Contrato y/o hacer efectivas las garantias que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato se informarén en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda.
El Gobierno Regional restard dicho monto del pago total de la factura. En ningun caso
el Contratista podra descontar las multas del monto facturado, ni emitic nota de crédito

por ese concepto
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RECEPCION DE LAS OBRAS

10.1 Recepcién Provisoria

10.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad

Técnica la recepcion de las obras, acompafiando:

a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para
todo el periodo que abarcé la ejecucion de la obra, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera
exigible para los subcontratistas.

b) Boleta de garantia de correcta gjecucion de las bras

¢) Certificados de los servicios o empresas externos.

d) De igual modo, agregaréa los demas certificados y comprobantes que, a juicio de
la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (servicios
empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes y derechos en otros
servicios, seglin proceda, etc.).

E! I.T.0. verificara el fiel cumpliimiento de los planos y especificaciones del contrato'y
determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y
solicitara la constitucion de la Comision receptora, previa solicitud de la recepcion
provisoria de las obras por parte del contratista.

La Comisién receptora estard compuesta por el Director de Obras y por, a lo menos,
dos profesionales que se designen, con experiencia para calificar la ejecucion de la

obra, y un Ministro de Fe.
Al acto de recepcion asistira la comision y ef Contratista o su representante.

Una vez verificado el cabal cumplimiento se dara curso a la recepcién provisoria y se
levantard un acta que sera suscrita por todos los asistentes.

Se consignard como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepcion
provisoria. No se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcion de las obras
por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Unidad Técnica deberé procurar realizar el acto de recepcion dentro de los primeros
cinco dias habiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de recepcion del
contratista. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el actoc de recepcién no
puede realizarse oportunamente, deberd informarse al Mandante, en el mismo plazo (5
dias habiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizara el acto
de recepcién (el que en ningln caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los
diez dias habiles desde que el Contratista solicite la recepcion de las obras).

10.1.2 Obra No Terminada .
Si de Ia inspeccion de la obra que haga la Comision receptora, resuita que los trabajos
no estan terminados o no estan ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas o
no se cuenta con la documentaciéon pertinente, la Comisién receptora no dara curso a
la recepcion provisional y fijard un plazo definido, sujeto @ multa por atraso, si éste
excediere el plazo contractual, para que el Contratista ejecute a su costa los trabajos o
reparaciones que ella determine.

En ninglin caso el Contratista podréd excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la

1.T.O.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que fije la Comision receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, Ia
Unidad Técnica podra llevar a cabo la ejecucién de dichos trabajos por.cuenta del
Contratista y con cargo a las retenciones del Contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar, de hacer efectiva la
boleta de garantia de Fiel Cumplimiento y/o sclicitar la terminacion anticipada

del contrato.
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Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, ésta debera proceder a
efectuar la recepcion provisional, estimandose como fecha de término de Ias obras la
fecha de esta recepcion provisoria efectiva.

10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores
Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilizacion de la obra y
puedan ser remediados facilmente, Ia comision receptora procedera a recibirla con
reservas U observaciones gue especmque en el libro de obras, el mismo dia en que se

ha reunido.

Al mismo tiempo la Comision receptora fijara al Contratista un plazo perentorio, exento
de multas no mayer a 10 dias corridos, contados desde la fecha en gue se ha reunido
por primera vez la Comision Receptora, para que éste efectle las reparaciones
indicadas y podra autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
Comision receptora debera constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las
reparaciones y levantar un acta de recepcidon provisional, fijandose como fecha de
término de las obras, la fecha en que se han resuelto todas las observaciones.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas,
éstas podran ser ejecutadas por la Unidad Técnica con cargo a las retenciones del
contrato, en tal caso el plazo autorizado libre de multas quedara sujeto al pago de
éstas. Lo anterior sin perjuicio de la aplicacién de la garantia, segln lo dispuestd en el

punto precedente.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas
imputables a la Unidad Técnica, se autorizara el pago de I[as partidas
recepcionadas, reteniendo los montos correspondientes a la o las partidas pendientes
hasta la Recepcion Provisoria Efectiva.

La I.T.O. informara la situacion y solicitara la ampliacién del plazo contractual, previa
autorizacién del Mandante. Con todo, la Unidad Técnica estara obligada a informar
dentro de los siguientes 10 dias corridos, desde ocurrida la causa que origina

tal atraso.

Plazo de Garantia
El plazo de las garantias sera el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el

modificado por las Normas Especiales; plazo durante el cual el Mandante custodiara
las garantias que caucionaran al Contrato.

Este plazo se entenderd, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Cédigo Civil y otras).

Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion, la entidad encargada de su
administracion podra usar la obra para la funcidn a que estaba destinada. El
Contratista seré responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y debera repararlos a su costa,

10.3 Utilizacion de las Obras

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciard normalmente,
después de la recepcion provisional, en la forma regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar
el uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcidon de éstas. El
contratista respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes
de la recepcidn final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

10.4 Recepcion Final

La Recepcion Final se realizara una vez presentada la Recepcion Definitiva que realice
Serviu Metropolitano. En todo caso, debera efectuarse a mas tardar 20 dias antes del
vencimiento de la garantia de correcta ejecucion. Efectuada la Recepcion Final, la
Unidad Técnica informaréa al Mandante y enviara copia del Acta respectiva, que seran
requisito para la devolucion de la garantia de correcta ejecucion.
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Dicha Acta debera ser acompafiada de las copia del Acta de Recepcion Definitiva
realizada por Serviu Metropolitano.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se entenderd resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio
por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

Causales de Terminacion del Contrato

Para todos los efectos de este Contrato se considerara que las siguientes causales,
cuya enumeracion en ningtin caso es taxativa, podran justificar la terminacion
administrativa del contrato;

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores.

b) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

¢} Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
sus acreedores.

d) Siha acordado llevar el Contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

e} Siel Contratista es una sociedad y va a su liquidacion.

f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere
impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

g) Si el Contratista fuere condenado por algun delito que merezca pena aflictiva, o
algun socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad andnima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anonima.

h) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono
de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance programado.

i) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a la
entrega del terreno o las ha suspendido por 15 dias o mas, habiendo requerimiento
por escrito de la Unidad Técnica en orden de iniciarla o continuaria sin que el
Contratista haya justificado su actitud. ‘

j) Sino ha efectuado, dentro de 15 dias después de haber sido notificado por escrito
por fa Unidad Técnica, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o personal
que hayan sido rechazados.

k) Si a juicio de la Unidad Técnica no estd ejecutando las obras de acuerdo al
Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones
estipuladas.

l) Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Unidad
Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del
proyecto.

m) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa constructora.

n) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de
proveedores y, en general, cualquier ofro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato ¢ de aquellas que impone la ley.

DISPOSICIONES FINALES

Interpretacion de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion antecedentes indicados
en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales sera
resuelto sin ulterior recurse por el Mandante, sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a la Contraloria General de la Reptblica.

Domicilio
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y
se someten a la competencia de sus fribunales.
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

OBRAS A EJECUTAR
La Unidad Técnica entregara a los Proponentes, seguin corresponda, los siguientes

antecedentes:

a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden:
s Plano de Ubicacion.
o Descripcidn de las obras.
« Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando
correspondan.
s Especificaciones Técnicas.

VALOR DE LA PROPUESTA

El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin IVA., no
obstante lo anterior, debera registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos
que se han dispuesto para la presentacion de su oferta, dentro del Anexo N° 3: "Anexos

Econdmicos”.

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podran participar en la presente licitacion personas naturales o juridicas que presenten
su propuesta al portal www.mercadopublico.cl, sin embargo seré obligacion del
oferente al momento de firmar el contrato definitivo, presentar el certificado de
inscripcidn vigente en el registro correspondiente al tipo y monte de la propuesta, de
acuerdo a la normativa vigente SERVIU.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Emitirse a favor de |. Municipalidad de Colina.
Rut.; 69.071.500-7

Por un monto igual a $1.500.000.- (un millon de pesos)

Con la siguiente glosa | “Para garantizar la seriedad de [a oferta del
proyecto: Conservacién de Calzadas Villa Los
Robles, Comuna de Colina, cédigo BIP 301297734-0"

Ser presentada en SECPLAN de la I. Municipalidad de Colina, ubicada en
Av. Colina 700, Colina, segundo piso. El horario de
atencidn es de lunes a viernes, con excepcion de los
dias festivos, de 08:30 a 14:00 hrs. La garantia podra
ser presentada hasta la hora y dia en que se fije el
cierre de las ofertas, segun el cronograma.

PLAZOS
Los Proponentes deberdn considerar en su oferta, una propuesta de plazo minimo de
ejecucion, en dias corridos, igual a 90 dias corridos.

PRESUPUESTO DISPONIBLE
E! presupuesto disponible, de acuerdo a la ficha de Estadisticas Basicas de Inversion,
del presente afo es igual a M$544.981.
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LETRERQ INDICATIVO.
Debera instalarse al menos un letrero indicativo que cumpla las siguientes

disposiciones:

7.1 Dicho letrero debera ser instalado durante los primeros & dias habiles posteriores al
inicio de la obra. El I.T.O. sera responsable de verificar el cumplimiento de esta
disposicion. No se aceptara destacar el nombre de la empresa con relacién al resto de
la leyenda.

7.2 El Contratista debera solicitar el disefio del letrero indicativo a la Unidad Técnica.
El disefio sera proporcionado por el Mandante a la Unidad Técnica, a peticion de esta
tltima, una vez adjudicado el proyecto.

7.3 El letrero se emplazara de tal modo que se destaque y llame la atencién, no
aceptandose la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

7.4 Finalizada la ejecucion del proyecto, serd obligacion del Contratista retirar el letrero.

Las Especificaciones Técnicas son las siguientes:

Largo: 5 metros.
Alto: 2 —-2,5 meftros
Material:  PVC, con bastidor, con refuerzo, soporte.

Con ojales o pasadores metalicos de 4" repartidos en el borde, para su fijacién al
bastidor con cuerdas de nylon, que se enrollara en forma espiral a través de los ojales
por todo su perimetro), segin formato y colores indicados por el Gobierno Regicnal
Metropolitano (en momento oportuno al Proponente adjudicado se le entregara archivo
FREEHAND para su confeccién).

El bastider confeccionado en perfil cilindrico de acero de 50 mm. de didmetro, con
refuerzos en forma de "T" del mismo material.

Los Pilares de soporte, perfil U en acero (2), que serd soldado al bastidor e iran
enterrados en excavacion de 0,40 x 0,40 x 0,70 mt. de profundidad relleno con boldn
desplazador y tierra compactada.

El letrero se debera instalar a una altura no inferior a 2,50 mt sobre la cota del terreno.

Tipografia Slogan: FORMATA CONDENSED

Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10cm, bajas 7 cm.
Tipografia descripcion: FORMATA CONDENSED

Cuerpo de texto: 350 pts. Equivalentes en Altas a 5,2 cm. bajas 3,8 cm.

(Subtitulos en Negrita)
L.ogos alineados en el centro
PALETA DE COLORES

Para logo:

Azul: C: 100%, M 45%, Y 0%, K 14%
Verde: C 90%, M 0%, Y 80%, K 0%
Naranjo: C 0%, M 48%, Y 95%, K 0%
Gris: C 0%, M 0%, Y 0%, K 37%

El cartel se imprimira en base al disefio [llustrator que se entregara, el que contempla
una fotografia a todo color a toda resolucién, ademas de la informacién de texto. En
todo caso, y junto a las referencias a datos de la comuna y del proyecto, sera
obligatorio incluir la fuente de financiamiento, la institucion Mandante -Gobierno
Regional Metropolitano de Santiago-y la Unidad Técnica.
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NORMAS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccidn necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus frabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, puentes, barreras vy
encintados que procedan, para la proteccidon de los transetlintes y vehiculos en
desplazamiento, y de las obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
senalizacién y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto,
sera obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios
a los transeulntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la 1.T.0., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en muitas por atraso en
la entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacion alguna.

LIBRE CIRCULACION DE TRANSITO

En aquellas obras en que pudiese verse afectada la libre circulacion del transito, el
Contratista tendré la obligacion de mantener en forma expedita y a su costo, el libre
transito de las vias pulblicas vy el paso de las aguas, con motivo de la ejecucidon de los
trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
bienes fiscales, municipales ¢ nacionales de uso pUblico, de acuerdo con las leyes y
ordenanzas respectivas.

Igualmente deberad proveer personal de sefiales durante el dia y la noche, como
también los equipos de ayuda para emergencia. Esta sefalizacion de faenas debera
retirarse inmediatamente al término de las obras.

Para estos efectos debera presentar a la I.7.0., un proyecto de sefializacion y desvio
de transito, aprobado por la Direccion de Transito de la unidad técnica.

El incumplimiento,o deficiencias de estas disposiciones responsabilizan directamente al
Contratista de accidentes o danos que puedan incurrir a terceros. .

Por otra parte, debera informar a Carabineros y a Bomberos correspondientes al sector
donde se realizan los trabajos por escrito y con 48 horas de anticipacién el inicio y
término de ias obras en la via publica, con copia a la I.T.O.

ACTIVIDADES CONTAMINANTES

El Contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emisién de
contaminantes y ruidos, ademas debera controlar la emision de polvo, cuando los
trabajos correspondan a faenas de excavacion, fransporte de materiales y excedentes
de excavacion y limpieza, entre otros.

ASEO GENERAL

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la
obra; si éste no cumple con dicha obligacion, la U.T., no efectuard la Recepcion
Provisional de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la

U.T.
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TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a lugares autorizados para tal
efecto, por la Unidad Técnica.

EXTRACCION DE ESPECIES ARBOREAS O VEGETALES

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion seréa coordinada por
la I.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera
informar a la inspeccién con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos
trabajos.

REPARACION DE DANOS

Todo dafio a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendadaos, serd de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un dafo, el Contratista deberd proceder a su
inmediata reparacién. De no hacerlo, la unidad técnica podrd hacer efectiva las
garantias, correspondientes, sin perjuicio de la aplicacion de multas que correspondan
e inclusive la terminacion anticipada del contrato.

PROTECCION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberan considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con Ias
tuberias, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

CONDICIONES

16.1 Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un
detalle debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

16.2 Los Proponentes debera incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que
no esté prevista en los antecedentes técnicos y que sea necesaria e
indispensable para la gjecucion de la obra. '

16.3 Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

16.4 E| primer estado de pago deberé informar los tramos (calles) donde se interviene
con el proyecto.

EVALUACION

Previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, la Comision de Evaluadora verificara si
los documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demas documentos que forman parte de esta licitacion.

Cuando la Comision Evaluadora verifique que sélo una de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podra
adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluacion, ya que la misma esta disefiada bajo
un sistema comparatlvo de ofertas. Por lo tanto la aplicacion de esta pauta sobre una
sola oferta arroja como resultado el puntaje maximo de 100 puntos.
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17.1 PAUTA DE EVALUACION

1 Oferta Economica 20%
2  Experiencia 25%
3  Capacidad Econdémica 25%
4  Experiencia M2 20%
5 Impacto Medio Ambiental 05%
6 Presentacion de Antecedentes 05%

TOTAL  100%

17.1.1 Oferta Econdmica (20%)

En la evaluacidn de las ofertas se aplicara el "Analisis de Minimo Costo”, donde se
considerara la relacidon entre cada oferta y la de menor costo, segun la siguiente

formula:

( OM x 100 ) X 0,20

OE

Donde: OM = Oferta minima
OE = Oferta evaluada

17.1.2 Experiencia (25%).

En este punto se evaluara la experiencia segin los registros y categorias con los que

cuente el oferente, y cuyos certificados deben haber sido acompafiados en la

presentacion de las ofertas:

REGISTROS MINVU | CATEGORIA PUNTAJE
B1 12 100
28 90
32 85
4@ 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
3 0O.C. 12 100
VAS 90
32 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
5 0.M. A Superior 100
A 80
B 80
Oftros Registros 40
Sin Registro 0

Puntaje Experiencia= Puntaje x 0.25
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17.1.3 Capacidad Econdmica Corregida (25%)

En este punto se evaluara la capacidad econémica presentada por los oferentes, donde se
consideraran las deudas de acuerdo al Balance Calificado, las deudas de] certificado emitido
por la SBIF, el patrimonio indicado en el balance, los contratos vigentes y los saldos por
ejecutar. Estos datos se cruzaran determinado su capacidad econdmica. Estos se evaluaran

de la siguiente manera:

Mas de $557.000.000 100 puntos

(Quinientos Cincuenia y sfele millones)

Entre $ 556.999.999 y $300.000.000 60 puntos

{Quinientos cincuenta y seis millones novecientos novenla y
nueve mil novecienlos noventa y nueve) y (lrescientos millones)

Entre $ 299.999.999 y $ 111.400.000 35 puntos
{doscientos novenla y nueve millones novecientos noventa y nueve mil novecienlos novenla y nueve)
y (cienlo once millones cualrocienlos mif).

Menores $ 111.400.000 5 puntos

(ciento once millones cualrocienlos mil).

Para la evaluacion de este criterio, se utilizaran los datos aportados en el formato N3 y la
documentacion presentada, utilizando el siguiente cuadro;

CAPITAL
PATRIMONIO DISPONIBLE {
DECLARADO Diferencla producida
CONTRATOS 20%SALDOPOR SEGUN BALANCE entre saldos por DEUDAS SBIF (
VIGENTES, SALDOQ POR EJECUTAR EJECUTAR Informacion exdralda ejecutaryel Informacion extraida
informaclon exiralda Informacion extralda Informaclon exdtralda  dej Balance alafecha Patrimonlo {.e}: delrespectivo
Formato N*3 (&) Formato N3 (b) Formalo N°3© sollcitada {d) Reslar :d}-c) certificado) (f)
[. jusey s ) I._.- ————— T T
t i
DEUDAS DE ACUERDO DIFERENCIA CAPITAL OFERTA 20%OFERTA
A BALANCE, Consldera INFORMACION DISFONIBLE ECONOMICA ECONOMICA
deudas del rubro Diferancia entre DETERMINADOC
Obligaciones conbancos  Deudas SBIF ylas Oiferencia sih)
einstituciones financieras, ragislradas en el positivo, entonces
registradas en Pasiva Balanca Clasificado reslarae);sies
Circulanle y Pasivo Larga {h) Restar 1)-g) negalivo sola
Plazo (g} regislrar e)

$ - & 0!_ 5 -

17.1.4 Experiencia en obras de pavimentacion (20%)

+

Se consideraran solo aquellas obras ejecutadas en los Ultimos cinco afios y que
cuenten con la acreditacion respectiva (certificados que sefialen los antecedentes de
la obra vial, el mandante y los m2). El puntaje se definira segun la siguiente férmula:

( M2 x 100 ) X 0,20
OE

Donde: M2 = Oferta con mayor nimero de metros cuadrados construido
QOE = Oferta evaluada

17.1.5 Impacto Medio Ambiental 5% .

Se solicita presentar certificaciones emitidos por organismos validos acreditados en
Chile por el Instituto Nacional de Normalizacion (INN). Estas entidades acreditadas
son las que entregan los servicios de certificacion ambiental. ,

33



¥ 4

Descripcion Cumple No Cumple
Presentar certificado que informe  si

cumple con las normas 5 0
medioambientales o Certificaciones de
Calidad.

17 1.6 Presentacion de Antecedentes (5%)

17.2

Para este criterio de evaluacion, las ofertas se compararan entre si, conforme a los
antecedentes presentados y se jerarquizaran otorgéndose el maximo puntaje (de 0 a
100 puntos) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a
bases, Yy luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de
la fecha o que haya debido ser rectificado, conforme a los establecido en el punto 4.2

de las presentes Bases Administrativas Normas Generales.

DESCRIPCION PUNTAJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los 100
requisitos formales de presentacion de la oferta.
Entrega o rectificade 1aZ2 antecedentes en instancia 75
posterior al cierre del proceso de licitacion.
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 50
posterior al cierre de! proceso de licitacion.
Entrega o rectifica 5 o mas antecedentes en instancia 0
| posterior al cierre del proceso de licitacion.

Consideraciones en la Evaluacion ,
Las ofertas que no cumplan con as especificaciones técnicas, no podran ser evaluadas
y quedaran automaticamente eliminadas del proceso licitatorio.

En caso de presentarse un empate entre 2 0 mas ofertas, ello se resolvera adjudicando
al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “experiencia”. Si
aplicando la formula anterior aun persiste el empate entre oferentes, dicha situacion se
resolvera adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-
criterio “capacidad econémica’”. De persistir el empate, se adjudicara al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “oferta econdmica” vy, finalmente,
de continuar aun asi empatados los oferentes, se adjudicara al oferente que hubiese
obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “registro contratista”.

No podra proponerse la adjudicacion de ofertas que superen en mas de un 10% el
presupuesto disponible declarado en las presentes Bases. Las propuestas de
adjudicacién sobre ofertas que oscilen entre el presupuesto disponible y hasta por un
monto que superen en un 10% dicho presupuesto, sélo podrén adjudicarse si el
Mandante cuenta con dichos recursos.

Por lo tanto, podra adjudicarse al segundo, tercer e inclusive la oferta posicionada en el
altimo lugar, si las ofertas posicionadas en los primeros lugares se presentan por un
monto superior al presupuesto disponible y el Mandante no cuenta con recursos
adicionales.

Si la adjudicacion no se realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases,
se debera informar por parte de ia entidad licitante las razones de tal situacion y fijar
un nuevo plazo para la adjudicacién, informando lo resuelto en el Sistema de

informacion.

Mecanismo para solucion de consultas respecto a la adjudicacion, correo electronico:
licitaciones @ colina.cl
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

ANEXO I: CRONOGRAMA.LOS ROBLES

Este cronograma estd establecido en el Portal de Compras Publicas
www.mercadopublico.cl

Entrega de Bases: Las presentes Bases estaran a disposicion de los interesados, a
partir del dia 01 de diciembre de 2014 en el sistema de compras y contratacion
publica, www.mercadopublico.cl

Visita a terreno obligatoria: Se realizara el dia 05 de diciembre de 2014, a las 10:00
hrs. El punto de reunion sera la Oficina de la SECPLA de la Municipalidad de Colina,
ubicada en Av. Colina 700, Comuna de Colina.

Consultas; Sélo a traves de www.mercadopublico.cl, hasta las 12:30 hrs. el dia 18 de
diciembre de 2014.

Las respuestas y/o aclaraciones seran entregadas a través del Portal
www.mercadopublico.cl , @ mas tardar el dia 23 de diciembre de 2014, desde las
17:00 hrs.

Las respuestas serén dadas una a una, con reproduccion literal de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre dei autor de las preguntas y se entenderan forma
parte constitutiva de las presentes bases.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas vy
aclaraciones y no podran ailegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Cierre de las Ofertas: Los oferentes deberan subir sus ofertas al Portal
www.mercadopublico.cl, como asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de las 12:00
hrs., del dia 23 de enero de 2015.

Apertura de la propuesta: Se realizara el dia 23 de enero de 2015, a las 12:30 hrs,,
de forma electronica en dependencias de la unidad técnica.

Modificaciéon del itinerario de la licitacion: La Unidad Técnica podrd modificar el
calendario de la propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicacion a
través del Portal www.mercadopublico.cl

Habra una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y ofros, se
encuentran sefialados en la ficha de la licitacion del Portal Mercado Publico.

Si algun oferente tiene dificuitades para ingresar esta informacion debera contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Publico (Fono 600-7000-600),
para obtener orientaciéon precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar
que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir
el certificado correspondiente.

Es obligacion de todos los oferentes ingresar el monto unitario del servicio licitado sin
impuestos incluidos al Portal Mercado Publico, en la fecha y horario establecido por
éste.

El archivo adjunto con la oferta econémica deberd considerar impuestos.

La omision del ingreso de la oferta al Portal Mercado Publico o de cualquiera de los
antecedentes solicitados, seré causal para no considerar la oferta.

Para el computo de los plazos de dias habiles, se entiende por dias inhabiles los
sabados, domingos y festivos.

Fecha estimativa de adjudicacion el dia 28 de febrero del 2015, desde las 17:00.
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FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROYECTO:
CODIGO BIP :

| IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Il. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO .

FAX

lll. IDENTIFICACION DEL CONTACTO

' NOMBRE
TELEFONO
FAX
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En ,a__ delmes del afio
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PROYECTO:
CODIGO BIP:

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCION

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

DECLARACION:

a)

b)

En

No tener obras en actual ejecucion, o

Contar con

formato N° 3, adjunto.

obras en actual ejecucion, segtn detalle consignado en el

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

7

a___delmes del ano
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FORMATO N° 3

CAPACIDAD ECONOMICA

PROYECTO:
cODIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

OBRA MONTO SALDOS POR
CONTRATADA MANDANTE CONTRATO EJECUTAR
(INCLUIDOS LOS $

AUMENTOS) $§

Totales $ $

(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Ejecutar $

(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance
Clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a propuesta)

CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1) $
f, DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGUN BASES GENERALES
a)  OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC.) 3

b) 20% DE LA OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVAINC.)

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta
Econémica Total (IVA incluido)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes del afio
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FORMATO N° 4

OFERTA ECONOMICA

PROYECTO:

cODIGO BIP: )
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

1. OFERTA ECONOMICA

VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA $
TOTAL IMPUESTOS $
VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS $

| 2. PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION OFERTADO (D{AS CORRIDOS)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes del afio
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PROYECTO:
cODIGO BIP:

PRESUPUESTO DETALLADO

FORMATO N°®5

NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

HOJA N° de
PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD |P. UNITARIO P. TOTAL
SUBTOTAL
VA
TOTAL
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En ,a__ delmes del afio
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PROYECTO:
CODIGO BIP:

FORMATO N° 6
NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL:

RUT

DIRECCION

NOMINA DEL PERSONAL

N° NOMBRE TIPO
(1)

PROFESION U
OFICIO

CARGO DENTRO
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

(1)|P |: PERMANENTE

T |: TRANSITORIO

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes

del afio
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FORMATO N° 7
DECLARACION JURADA

PROYECTO:
cODIGO BIP:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL Y RUT

i) No tiene entre sus socio(a)s, funcionario(a)s ptiblicos(as), ni tienen relacion de
parentesco o participacion en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en
los términos estipulados en el articulo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de

Compras Publicas

i) Utilizard el Registro de la Oficina Municipal de Intermediacion Laboral (OMIL),
correspondiente a la comuna donde fisicamente se desarrollen las obras, para la
contratacion de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el proyecto,
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificacion requerida y

en el porcentaje indicado.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes del ario

Nota: Declaracion no valida si no se firma ante notario.
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FORMATO RESUMEN ESTADO DE PAGO

ANTECEDENTES GENERALES

Resumen Estado de
Pago N°

Fecha

Unidad Técnica

Nombre Proyecto

Contratista

Decreto Aprueba Fecha:

Contrato N° ;

Monto
Contrato $

Decreto(s) Modifica Contrato

Nimero Fecha Motivo Modificacion (marque con una X)
Aumento Disminucion Aumento Disminucion
Plazo Plazo Contrato $ Contrato $
Detalle Modificaciones de Contrato
Fecha Inicio Plazo Inicial de Fecha de
Ejecucién Término Inicial
Aumentos/ Disminucién Nuevo Plazo de Fecha de
de Plazo (en dias) Ejecucion Término Real
Aumento/Disminucion Nuevo Monto
del Monto Contratado $ Contrato $
OTROS
Avance Fisico del Tramos (calles) donde interviene
Proyecto % el Proyecto
AVANCE FINANCIERO F.N.D.R.
1. A la Fecha (incluyendo el presente estado de pago) 3
2. Anterfor al presente Estado de Pago g
3.Presente Estado de Pago 3
4.Retenciones de acuerde a Contrato $
5. Devolucion de Anticipo $
8. Liquido a Facturar (3-4-5) Impuestos Incluidos s
7. Multas $
Liquido a Pagar {6-7) $
(En letras) son:
Anticipo Total Otorgado % $
Anticipo Recuperado al Presente Estado de Pago | % $
Saldo Anticipo por Recuperar % 3
Factura N° Fecha
Razon Social det Factoring
Si No o Cesionario
Sujeta a Factoring o Cesion RUT del Factoring o
de Crédito (marcar con una X) Cesionario
Nota: el monto de la factura deberd serigual al N° 6

VeBY INSPECCION TECNICA

FIRMA CONTRATISTA

NOTA: Este documentoc no se presenta en la licitacién, s6lo es para conocimiento del

proponente que resulte adjudicado.
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MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N° E — 1415/2014 !

COLINA, 12 de Junio de 2014.

VISTOS: Estos antecedentes: 1.} Resolucion
Exenta N° 1192 de fecha 10 de Junio de 2014, dsl Goblerno Regional
Metropolitano de Santiago. 2.) Providencia N° 1680 de fecha 11 de Junio de
2014, de la Alcaldia, mediante el cual remite Convenio Mandato celebrado el 06
de Mayo de 2014, entreé el Gobierno Reglonal Regién Metropolitana y Ja
Municipalidad de Colina, para la ejecucién del proyecto denominado
“Conservacion Multicanchas de Colina™ Codigo BIP N° 30109348-0, para dictar el
Decreto Alcaldicio correspondiente; y, en virtud a las atribuciones que me
confiere la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, Ley N°
20.285, sobre acceso a la informacién publica y -su reglamento; Ley N° 19.880
sobre base de los procedimientos administrativos que rigen a los .6rganos de la
administracidn del estado.

DECRETO:

1.- Promtlgase el Convenio Mandato de
fecha 06 de Mayo de 2014, suscrito entre el Gobierno Regional Regién
Metropolitana, en adelante Gobiemo Regional representado- por su Intendente y
Organo Ejecutivo, don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, vy la Municipalidad de
Colina, representada por su alcalde don MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ, para
la ejecucion del Proyecto denominado “Censervacién Multicanchas de Colina”
Cédigo BIP N° 30109348-0,.

2.- Gorrespondera al Gobierno Regional en su
calidad de organismo mandante:
a) Proporcionar el financiamiento de la ejecucién del proyecto, con cargo a los
recursos del Presupuesto de inversién Regional de la Region Metropolitana (Ley
de Presupuesto de! Sector PUblico}, segln el cuadro de inversién siguiente:

FUENTE ASIGNACION/ N° COSTO TOTAL/MS$
F.N.D.R. OBRAS CIVILES/004 : 105.015.-
F.N.D.R. EQUIPOS/ 006 6.961.-

F.N.D.R. EQUIPAMIENTOS/005 12.031.-
TOTAL 124.007.-

b) Solventar los estados de pago que formule la Unidad Tecnica.

— ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

FDO.} CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

Administradora Municipal
—  Secretaria Municipal
- Asesoria Jurfdica
~ Secplan
Direccidn de Administracién y Finanzas
- Ley de Transparencia
— Oficina de Partes y Archivo



QUINTO: ta Unidad Técnica procederd a la contratacion del proyecto conforme a las normas

CONVENIO MANDATO

En Santiago de Chile, a 6 de mayo de 2014, entre el GOBIERNO REGIONAL. REGION
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional, representado por su Intendente y Organo
Ejecutivo don CLAUDIO ORREGO LARRAIN, ambos domicliiados en calle Bandera N° 46, de esta
cludad, por una parte; y por la otra fa MUNICIPALIDAD DE COLINA, representada Iagalmente por
su Alcalde don MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ, ambos domiclliados en Av. Colina N° 700, de
esa comuna, se ha convenido lo sigulente:

PRIMERQ: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a |a
Unlidad Técnlca la licttacién, adjudicacién y celebracion de los contratos que procedan para la
gjecucion del proyecto denominado “CONSERVACION MULTICANCHAS DE COLINA® Cdédigo
BiP N°30109348-0.

Dicho cometido incluye todas aquellas acclones de supervision técnica y administrativa del
proyecto que no correspondan al Gebierno Reglonal en virtud de la normativa vigente o de las
clausulas de este instrumento.

En cumplimiento del presente convenlo y en todo lo que no esté especificamante
estipufado en él, la Unidad Técnica quedaré sujeta a lo dispuesto en los procedimientos, normas
técnicas que rigen sus propias actividades,

Lla Unldad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se cediird
rlgurosamente a los términos dsl presente convenlo.

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniclativas de Inversién, {IDl) del Sistema Naclonal de
Inversiones del Ministerio de Desarrollo Social, en adelante dehominada Ficha 101, el proyecto
contempla la conservacion Integral de nueve multicanchas en diversos sectores de fa comuna de
Colina, dependiendo del estado de deterioro de fa multicanchas seré el grado de intervencidn en
fas mismas, Se pretende lograr un nive| estandar en cuanto a nivel de Infraestructura en las nueve
multicancha, se considera también la adquisicién de equipamliento necesarle, tal como arcos de
baby futbol, aros de basquetbol y malla de voleibol, de acuerdo a lo sefalado en Ja referida Ficha

Resumen.

TERCERO: Corresponderd al Gobierno Regional, en su calidad de organismo mandante:

a) Proporclonar el financlamlento de la ejecucién del proyecto,, con carge a fos recursos del
Presupuesto de [nversion Regional de la Regién Metropolttana’ (Ley de Presupuestos del Sector
POblico), segln el cuadro de inversién sigulente:

FUENTE | ASIGNACION/N® COSTO TOTAL M$
F.N.D.R. | OBRAS CIVILES /004 ' 105.015.-
F.N.D.R. | EQUIPOS /006 ) 6.961.- :
F.N.D.R. | EQUIPAMIENTO /005 : 12.031.-
TOTAL | 124.007.-

b) Solventar e} o los estados de pago que formule la Unidad Técnica.

CUARTO: San facultades del mandante:

a} Impartir las Instrucciones necesarias para ef cabal cump]rmlento del’ convemo

b) Supervisar y fiscallzar el cumplimiento del presente-convenio, requerlr & informacidn pertinente,
durante todo el desarrollo del proyecto y/o en las inspecciones que se efectiien por los funcionarios
designados al efecto. Esta facultad pueds ser ejercida sin perjuicio de la responsabllidad que
corresponde integralmente a la mandataria por la supervision técnica a su cargo, conforme a la
cldusula sexta, letra b).

c) Disponer se subsanen las deficlencias, atrasos o jrregularidades que constate en las
inspecciones. La Unidad Técnlca dictard a la brevedad las Instrucclones del caso;

d) Requerlr a la Unldad Técnica la Inmediata Intervencién en caso de incumplimiento de las
obligaciones contraidas por el o los contratistas.

vigentes, considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y coyrecta ejecucion. [,
Bases Administrativas y el o los contratos conslderardn las normas presupuestarias propias

Bandera N° 46 « Santiago de Chlle « Tel: (56-2) 250 9476 - wwiv.goblermosantiago.cl

13/ b 3p0%

2+ Gobicrno DEPARTAMENTQ JURIDICO . «\v,
1! e Ehile’ \D
A‘

GOBIERNO RLGIONAL

¢ METROPOUTAND BE

SANTIAGO




inversién de fuente regional. Las Especificaciones Técnicas se ajustardn a los términos de
referencia del proyecto ¥ las modificaciones (aumentos o disminuciones) a éste deberén ser
aprobadas por el Departamento de Pre-Inversién de] Goblerno Regional.

En ejerciclo de la facultad fiscalizadora, se mantendrd un sistema de informacidn, apoyo v
coordinacion entre las partes, que tiene por objeto cautelar |a eficlencia y eflcacia en la asignacion y
utilizaclén de los recursos plblicos y cumpllr adectadamente con las funciones de
supervigllancla, flscallzacién y cantrol que [a Ley 19,175, Orgédnica Constitucional sobre Gobierno y
$2mi!nistraci6n Regional impone al mandante, compatibllizandolas con las proplas de la Unidad

cnica.

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica debera:

a. Remitlr copla de las Bases Administrativas (generales y especlales) y Bases Técnicas
(términos de referencia o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitacldn, en un
plazo no superor a 30 dias corridos contados desde la fecha de total tramitacién de la
resolucién que aprueba el presente convenlo;

b. Remitlr copla de las aclaraclones y respuestas eniregadas a los oferentes durante el
proceso de licttaclon;

c. Remitlr copia def acta de apertura de la licitacion;

d. Remitir capia de! informe de evaluacién de las ofertas y propuesta de adjudicacién o
desistimiento en su caso;

e. Remitir copla de! contrato celebrade con el adjudicatario;

f: Remitic copia del Decreto o Resolucion fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de
tato directo o licitacién privada si procediera.

Asimlsmo, un funcionario del Gobjerno Reglonal podra participar, con dereche a voz, en ef acto
de apertura y en las reuniones de evaluacién de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica
deberd Informar al mandante, a lo menos con cinco dfas habiles de anticipacién, antes de la fecha
del acto o de la reunidn segln corresponda, )

SEXTO: Son tamblén obligaciones de la Unidad Técnica:
a) Informar acerca de |os actos y orocedimientos vinculados a la ejecucion del proyacto a la Division
de Andlisis y Control de Gestién del Gobierno Reglonal, como unidad responsable del seguimiento y
control de la inversién de fuente reglonal;

b) Celebrar oportunamente el contrato para fa ejecucion del proyecto y supervisar técnicamente su
desarrolio, asumiendo [ntegramente, en consecuencla, todas las responsabilldades que de ello se
deriven. la relacién contractual regira exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratlsta,
entendiéndose para estos efectos que la primera contrata a su propié-nombre. El Goblerno Regional
conservaréd su responsabllidad financiera conforme a ia ley, previowrequerimiento de la Unidad
Técnica y siempre que el o los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquélios
establecidos en el presente convenio.

La Unidad Técnlca deberé Incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una
clausula donde se estipule que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista
debara notificar al mandante dentro de las 48 horas siguientes de su celebracion.
¢) Remltir, mensuatmente, a este Goblerno Regional el o los estados de pago confarme al
avance del proyecto, a més tardar el dia 25 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes
necesarios, de acuerdo a lo establecido en la cldustila octava.

d) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este
convenlo. Dicho Inspector lievard a cabo toda la fiscalizacion técnica del proyecto en sus distintas
etapas. La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este [nspector
suscriba y por la buena ejecuci6n de los trabajos que haya aprobado,

e} informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier -sancién pecuntaria, deduccion
o reembolso que afecte al contratista, detidamente caloulados, ya sean ogginados en multas por
atrasos en la ejecucin del proyecto o por incumplimiento de contrato segUn,corresponda.

f) La Unidad Técnica debera encabezar obligatoriamente los textos,'sepaléticas o cualquier
slemento identificador del proyecto con la imagen corporatlva del Goblerno Regional
Metropolitano de Santiago, como responsable financiero y la Municipalidad de Colina, como
Unidad Técnica.

g) Para el caso de reevaluacién del presente proyecto, serd respensabilidad de la Unidad
Téonlca efectuar su solicitud y gestion ante el Goblerno Regional.

h) Dar cumplimlento al objeto de este convenio,. conforme a sus disposiciones y a las pormas
legales vigentes, en todo lo concernlente a a elaboraclén de los Instrumentos técnicos vy
administrativos complementarios del proyecto y a la oportuna suscripcién del contrato de efecucion.
i} Una vez totalmente tramitada la resolucion que aprueba el presente convenio y recepcionada por
{a Unidad Técnlca, 8sta deberé llamar a la brevedad a licitacion, seglin corresponda, lo que en t
caso no podré exceder de 30 dfas corridos.

~Bandera N° 46 - Santlage de Chile + Tel: (56-2) 250 9476 - www.gobjernosantiago.cl
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) La Unidad Técnica deberd coordinar conjuntamente con el mandante, todos los actos
ceremoniales que digan relacién con el presente proyecto de inversidn, a fin que las autoridades de
este Goblerno Reglonal puedan asistir a dichos actos.

k) Una vez recibidos conforme el equipamiento y/o equipos seglin corresponda, se debera solicitar
al Goblerno Regional que se dicte la correspondiente resolucién de asignacion y proceder de
conformidad a los términos establecidos en el articulo 70, letra f), de la Ley N°18.175, Orgénica
Constitucional sabre Gobierna y Administracién Reglonal.

SEPTIMO: La Unidad Técnica asume Ja responsabilidad de la ejecucidn total, completa y
opertuna del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de
cauclonar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaclones contraldas por el o los adjudicatarios
y de toda otra garantia que de conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir v
comprende asimismo las gestiones técnicas y administrativas para su realizacion. Dichas garantias
seran tomadas a nombre del Gobierne Regional Regién Metropolitana y remitidas al mandante por
la Unidad Técnica, en su oportunidad. :

Aslmismo, deberd remitir copla al Gobierno Hegional, de la garantia de serfedad de |a

oferta que fuere tomada a nombre de fa Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas. .

OCTAVO: E] o los estados de pago deberan incluir obligatoriamente los antecedentes que a
continuacion se expresan, sin peruicio de las demas Instrucclones que el Goblerno Regional estime
necesario impartir:

1.- Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago al Sr. intendente;

2.- Factura a nombre del Gobierno Reglonal Regién Metropolitana, calle Bandera N° 46,
Santiago, RUT. N° €1.928.200-3, que Indique que los equipos se adguieren para la Unldad
Técnica; .

3.- Resumen del estado de pago, con firma del inspector Técnico y visacidn de ja Unidad Té&cnica,
con avance fisico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos retenclones,
multas y demés aspectos contractuales pertinentes. Para el caso de equipamiento y/o equipos,
especificaciones del equipamiento entregado y el certificado de recepcién conforme de la Unidad
Técnica.

4. Detalle del o los estados de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el

desglose de cada una de las partidas y espedificaciones.

5.- Certificado vigente de la respectiva {nspeccién del Trabzjo en original, si corresponde, que

acredite que el contratista no reglstra reciamos, denuncias, deudas previsionales, ni

remuneracionales pendientes en relaclon a los trabajadores.del. proyecto. Dicho certificado

debaré tener un plazo de vigencia no mayor de treinta dias de antlgliedad contados desde la fecha

de su presentacion.

6. Tratandose del primer estado de pago deberd adjuntarse, ademds, copla del contrato

celebrado con el contratista, st no se hubiese acompafiado en su oportunidad.

El Gobiemo Reglonal no cursaré los estados de pago que no reinan los requistos sefialados.

Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual
contenido y fecha. ) . <

La personeria del Intendente para representar ai Gobterno Reglonal Metropolitano, consta
en Decreto Supremo N° 674, dei1 de marzo de 2014, del Ministerio det Interlor y Seguridad
Publica.

La personerfa del Alcalde para representar al Municiple; “epngta en seqtencia de
proglamacign del Primer tribunal Electoral de la Regidn %’@h@;ﬁ%lﬁ Y d ,fiecha § de hoviembre
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