
8a Calina

DECRETO N°: E-1.057/2015

COLINA, 07 de Mayo de 2015.

VISTOS: Estos antecedentes: 1.) Memorándum
N° 379/15 de fecha 06 de Mayo de 2015, de la Secretaria Comunal de Planificación
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio para llamar a Licitación Pública del proyecto
denominado "Reposición Veredas Diversos Sectores, Comuna de Colina", ID-2686-35-
LE15. 2.) Acta de Evaluación de las Bases Administrativas, firmadas por la Directora de
Secplan, la Directora de la Dirección de Obras Municipales (s), la Directora de Control. 3.)
Bases Administrativas Normas Generales y Especiales de la licitación pública; y, lo
dispuesto en la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886
de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Ley N°
20.285 sobre acceso a la información pública, y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base
de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la
administración del estado.

DECRETO:

1.- Llamase a Licitación Pública del proyecto
denominado "Reposición Veredas Diversos Sectores, Comuna de Colina", ID-2686-
35-LE15, y Apruébase las Bases Administrativas Normas Generales y Especiales.

2.- El calendario de dicha propuesta será el
siguiente: a) Publicación de Bases: 07 de Mayo de 2015, en www.mercadopubiico.cl b)
Visita a Terreno obligatoria: 15 de Mayo de 2015, a las 10:00 horas, en la Oficina de
Secplan de la Municipalidad de Colina ubicada en Avenida Colina N° 700 c) Consultas:
20 de Mayo de 2015, hasta las 14:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl d)
Respuestas y Aclaraciones: 25 de Mayo de 2015, desde las 17:00 horas en Portal
www.mercadopuiblico.cl e) Cierre de las Ofertas: 05 de Junio de 2015, a las 12:00 horas,
en portal www.mercadopublico.cl f) Apertura Electrónica: 05 de Junio de 2015, a las
12:30 horas en portal www.mercadopublico.cl g) Fecha de adjudicación: 26 de Junio de
2015, desde las 17:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para
integrar la comisión evaluadora, para el proyecto señalado precedentemente:

Directora de Secplan.
Directora de Control.
Directora de Dirección de Obras Municipales (S).

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE,

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRÍGUEZ
ALCALDE

FDO.) CARLOS GARCÍA LEGAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

—HWORTcAPC/mcnx
DISTRIBUCIÓN:

¿ministradora Municipal
Secretaria Municipal
Dirección de Control
Secplan
Unidad de Licitaciones
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Obras Municipales
Ley de Transparencia
Oficina de Partes y Archivo
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES

1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1

1.2

1.3

Ámbito de Aplicación de las Bases :
Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan ¡a
licitación, la adjudicación, la contratación y la;ejecución de las obras viales del
proyecto. ¡

Las Bases se complementarán siempre con las Bases Técnicas (especificaciones
técnicas, planos, etc.), propias de cada licitación y ¡contrato específico.

Normativa Aplicable
Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán cíe acuerdo a
en los siguientes documentos:

las normas contenidas

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las
hubiere.
b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, pianos, términos de referencia,
permisos de edificación, etc.) y sus modificaciones si las hubiere
c) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los
del plazo establecido en las Bases, las que se en

Oferentes a través del portal, dentro
ienden forman parte integrante de las

mismas.
d) Contrato de Ejecución de Obras, celebrado entre ¡a Unidad Técnica y el
Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere. !

En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

a) Ley y Ordenanza Genera! de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demás
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones.
b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y
aguas lluvias (Código Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarios - DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la\a de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.

c) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones.
e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversión, se aplicará
supletoriamente respecto de las Bases, e! reglamento para contratos de obras
públicas, contenido en el Decreto Supremo N°j75 de 2004 del Ministerio de Obras
Públicas. I

Modificaciones de bases y plazos.
La Municipalidad a través de la Secretaria Comunal de Planificación podrá modificar
las presentes Bases Generales, Especiales y Bases Técnicas o Especificaciones
Técnicas, antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas, mediante acto
administrativos totalmente tramitado y publicado en el portal, otorgando un plazo
prudencia! para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus
ofertas a tales modificaciones. ]

j
Todos ios plazos establecidos en las presentes bases y los instrumentos que la



del precio de! contrato, dado el carácter de "suma alzada"

¡
Los plazos se entenderán siempre en días cómelos, salvo que se indique de forma
expresa lo contrarío. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en día inhábil (sábado,
domingo o festivo), deberán cumplirse, a más tardar, el día hábil siguiente a dicho
vencimiento. i

4.2 Forma de Presentación de las Propuestas '
Antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, los Proponentes deberán ingresar sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en i formato digital, clasificando ios
antecedentes en tres Anexos denominados: | "Anexos Administrativos", "Anexos
Técnicos" y "Anexos Económicos". j

¡

Serán rechazadas las ofertas: I
i

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitación o evaluación. j

i

2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases
(emisión del documento y legalizaciones pertipentes).

3. De aquellos oferentes que hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o
infracción a los derechos fundamentales deljtrabajador, dentro de dos años (Ley
N°20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan
producido con posterioridad al 19 de enero dé 2008.

4. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en
las presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.

El oferente deberá procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un
solo archivo o carpeta. También se aceptarán las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un solo archivo.

El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido del
mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención al orden que fijan
las presentes Bases

Ejemplo: h) Certificado de Quiebras

Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo
archivo, los mismos deberán procurar mantener el orden que establecen las presentes
Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, será:

• Anexos Administrativos

• Anexos Técnicos

• Anexos Económicos.

Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adic'onales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: formato JPG,
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PDF, Word, Excel, etc.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos
a) Boleta bancaria a la vista e irrevocable, Vale vista o certificado de fianza que garantice
la seriedad de la oferta tomada a la orden de la I. Municipalidad de Colina, con un plazo de
vigencia de a lo menos 90 días (corridos) a contar de ¡a íecha de apertura de la propuesta. Su
glosa deberá indicar lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: indicar
nombre del proyecto, comuna y código ID". También podrá presentarse una póliza de seguro,
inscrita en el Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros con los códigos POL
112080 (Póliza de garantía para organismos públicos, de carácter irrevocable y de ejecución
inmediata), POL 192063 (Póliza de garantía para Licitaciones, Propuesta o Subastas Públicas
o Privadas), o las que sobre la materia se encuentren vigentes, o bien, una póliza de seguro
electrónica, un vale vista bancario o un Certificado de Fi,anza a la vista. En todos los casos el
documento deberá contener una glosa que indique lo siguiente: "Para garantizar la seriedad
de la oferta (indicar nombre del proyecto o ID de la Licitación)". En el caso del vale vista
bancario, será responsabilidad del oferente consignar la glosa al reverso de ella, si el banco
no accediere a hacerlo.

Sólo este documento deberá presentarse físicamente en dependencias de la I.
Municipalidad de Colina, según las instrucciones que se detallan en e! punto 4) de las Normas
Especiales de las presentes Bases. La garantía debe entregarse en un sobre sellado,
indicando en la carátula: I

• Nombre del proyecto !

• ID Licitación

Nombre de la empresa participante

Nombre y firma de! representante legal

No es requisito subir
portal www.mercardopublico.cl.

una copia digita'lizada de esta garantía al

Persona Natural

b) Copia de cédula de identidad (vigente) (*).
c) Formulario tramitado de iniciación de actividades del Sil, en original o copia (*).

Persona Jurídica
d) Copia del Rut de la empresa (*).
e) Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribirá todos

los antecedentes de la presente licitación incluyendo el contrato. (*).

(*) Antecedente Obligatorio sólo para los Proponentes que no han sido acreditados como "hábiles para
contratar" por parte de ChileProveedores.

!

f) Certificado de vigencia de la sociedad emitido;por el Conservador de Bienes Raíces
correspondiente. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a
sesenta días contados desde la fecha de apertura de la licitación. Los documentos
relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc.



que sean necesarios, serán requeridos una vez adjudicada la propuesta.

Persona Natural y Jurídica i
g) Formato N° 1, adjunto, de la identificación del Proponente.
h) Formato N° 7, Declaración Jurada, dentro de los 15 días anteriores al acto de

apertura.
i) Última declaración de renta completa y su certificado, n
j) Balance clasificado: firmado por un contador autorizado (nombre y rut del

contador), que servirá de base para el llenado del Formato N° 3.
k) Certificado de deuda Tesorería General de la ¡República, emitido dentro de los 15

días anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no
inscritos en ChileProveedores, dicho certificado no deberá registrar deudas, o en su
defecto, adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institución.

I) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección de!
Trabajo, con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la
propuesta. :

m) Certificado de Boletín de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada,
con no más de .15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. (*)

n) Declaración Jurada simple Formato N°8-A y 8-B, según corresponda al oferente
participante.

I) Declaración Jurada Simple de no haber sido condenado por delitos concúrsales
establecidos en el Código pena!, dentro de los dos anos anteriores a la presentación
de la oferta, de la formulación de la propuesta o de suscripción de la convención,
según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa (Causal de
inhabilidad incorporada al artículo 4 de la ley NiD19886 por la Ley N° 20.720)

4.2.2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos
a) Formato N° 2: Declaración jurada simple sobre obras en ejecución (la referencia

a las obras en actual ejecución debe ir en el Formato N° 3)
b) Certificado de inscripción en los registros y categorías de Contratistas que sean

exigidos en las Normas Especiales de las presentes Bases Administrativas, emitidas
dentro de los 20 días anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

c) Formato N° 6, con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en la
obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacará en el
desarrollo y dirección de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad,
experiencia y permanencia definidas en las Normas Especiales o en las
Especificaciones Técnicas, además, deberá anexar curriculum del referido profesional
y certificados que acrediten su experiencia. También, se deberá incluir la cantidad y
tipo de los demás trabajadores que tendrá la obra objeto de esta licitación.

d) Deberá incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Esta carta Gantt deberá ser
confirmada o corregida ante la Inspección Técnica, dentro de un plazo máximo no
mayor a 30 días corridos posterior a la firma dei contrato, plazo en el cual el
contratista tendrá que obtener los permisos respectivos (permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica', permisos de interrupción de tránsito



con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se
reserva el derecho de exención o cobro de los permisos, el plazo de entrega de
estos será de exclusiva responsabilidad de! municipio.

e) Certificados de experiencia de acuerdo a lo señalado en e! punto 17.1.4, de las Bases
Administrativas Normas Especiales.

f) Certificados de experiencia del profesional a cargo de la obra de acuerdo a lo
señalado en el punto 17.1.5, de las Bases Administrativas Normas Especiales.

4.2.3 Anexo N° 3: Anexos Económicos:
a) Formato N° 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de

ejecución de las obras.
b) Formato N° 5: Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinarán las

cantidades de obras y precios unitarios, díchoipresupuesto, deberá coincidir con la
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N° 4.

c) Formato N° 3, sobre la capacidad económica del Proponente.

La concordancia de! valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado,
será verificada posteriormente por la Comisión Evaluadora. En caso de no coincidir
tales valores, se considerará como oferta final la expresada en e! formato N° 4, la que
deberá coincidir con la oferta subida al portal Mercado Público. Si no existe
concordancia entre estos últimos dos valores el Oferente quedará eliminado del
proceso licitatorio.

4.3 Comunicación Durante el Proceso de Licitación
Las comunicaciones entre la entidad licitante • y los Oferentes,
exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

deben realizarse

El Oferente podrá formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en e! cronograma de, licitación.

Las observaciones al acto de apertura, también deberán realizarse en el portal, en un
plazo máximo de 24 horas, a partir de dicho acto.

Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso licitatorio, deberán hacerse llegar a través de! portal www.mercadopublico.cl.
en un plazo máximo de cinco días hábiles, desde ocurrido el hecho que los origina. Lo
anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales
efectos.

Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio, que
se hagan llegar por vías no oficiales (llamada telefónica, correo electrónico o carta), o
una vez vencidos los plazos dispuestos, no podrán ser gestionados por la entidad
licitante.

podráDel mismo modo, el organismo licitante sólo
consultas, observaciones y reclamos, a través de1

Es obligación del Oferente revisar el portal electrónico
pudiendo alegar desconocimiento de la información

á emitir aclaraciones, respuestas a las
mismo medio.

durante todo el proceso, no
publicada.



Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicación (fono y correo
electrónico) publicados como "contacto de la licitación" en el portal y en cronograma de
las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos del portal

4.3.1 Visita Terreno

De carácter obligatorio, el día y hora señalo en el Anexo 1 Cronograma.

4.4 Apertura y Evaluación de las Propuestas
Las ofertas deberán ser ingresadas vía Portal Mercado Público, por e! monto total del
servicio licitado, sin IVA. Además, se deben Ingresar como archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas según corresponda. Sólo deberán ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependenc¡a:que fije la Unidad Técnica, la boleta
de seriedad de la oferta, en un sobre sellado y caratulado.

4.4.1 Sobre la Comisión de Apertura y Comisión de Evaluación

1.- En ¡a fecha y hora de cierre señalado en el Portal Mercado Público, la Comisión de
Apertura y Comisión de Evaluación, estarán integradas por tres funcionarios de la
Municipalidad de Colina, siendo la Directora de Secplan, la Directora de Control y la
Dirección que actuará como Inspección Técnica, Se procederá a realizar la apertura
electrónica de la presente licitación conjuntamente con los sobres que se recepcionen y
que contendrán las garantías de seriedad de la! oferta, en dependencias que fije la
Unidad Técnica.

La Comisión verificará que los Oferentes hayan presentado los antecedentes
administrativos, anexos correspondientes y archivos conforme a lo dispuesto en las
presentes Bases. La Comisión podrá rechazar las ofertas, cuando se detecten
incumplimientos como los descritos en el punto 4.2 de las presentes Bases
Administrativas.

Los Proponentes podrán retirar sus garantías de seriedad de la oferta, a partir del
décimo día hábil en que se haya comunicado a través de! portal el rechazo de su oferta.

2.- La Comisión de Evaluación tendrá por objeto el estudio de las ofertas según los
requisitos administrativos, económicos y técnicos definidos en las Bases de Licitación, y
se confeccionará una sola acta de apertura y evaluación.

Esta Acta será firmada por todos los integrantes de la Comisión de apertura y Comisión
de Evaluación, formando parte de los antecedentes de la propuesta.

La Comisión de Evaluación, posterior al acto de apertura, podrá solicitar a los Oferentes
que salven errores u omisiones formales (según el punto 4.2), siempre y cuando no se
afecte el principio de estricta sujeción a las Bases.!de igualdad de los Oferentes v que se
realice a través del portal Mercado Público. Los Oferentes deberán presentar sus
respuestas por el mismo medio, limitándose exclusivamente a los puntos solicitados.
Con todo, no podrá hacerse uso de esta facultad' para solicitar documentos requeridos
en las Bases de licitación y que el Oferente no haya presentado en su oportunidad.



La pauta de evaluación se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que aprueben el proceso
de preselección, es decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con todos los
requisitos establecidos en las Bases, entre ellos la capacidad económica que requiere el
contrato.

De verificarse que el oferente ha ocultado o manipulado la información referente a los
contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes que
a juicio de la Unidad Técnica implique vulnerar el principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente será declarado fuera de bases.

Definidas todas las ofertas preseleccíonadas, corresponderá a la Comisión de Evaluación
confeccionar el acta respectiva y proponer sea la adjudicación o deserción, a! Sr. Alcalde.

4.5 De la Adjudicación, Aceptación y Resolución de las Propuestas
Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicación de adjudicación no deberá
mediar un lapso superior a 90 días.

Notificada la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, no deberá mediar un
plazo superior a los 20 días para celebrarse ei contrato.

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, en un plazo máximo de diez días
hábiles, se procederá a hacer devolución de las garantías por seriedad de la oferta, a
todos los Proponentes que se hubiesen presentado a la licitación. En el caso
del Oferente adjudicado, sólo se procederá a devolver la garantía de seriedad de la
oferta, una vez que se encuentre en custodia dé la Municipalidad la garantía por fiel
cumplimiento de contrato, en los términos que más; adelante se detallan.

4.6 Desistimiento de las Propuestas
SÍ el Contrato no se suscribiere dentro de los 90 días siguientes a la fecha de la
apertura de la propuesta por causas imputables a ja Unidad Técnica, el Oferente tendrá
derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados
sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial, o administrativo, ni a demandar
indemnización alguna por este concepto. El desistimiento deberá ser
comunicado a la Unidad Técnica, vía escrita.

La Unidad Técnica podrá llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluación,; siempre que el Proponente de la
segunda oferta así lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el
Proponente de dicha oferta, podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así
sucesivamente. Podrá recurrirse hasta la oferta del último lugar, siempre que los
Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al último lugar, se
hubiesen desistido de la adjudicación.



5 DEL CONTRATO, SUS GARANTÍAS Y SUS MODIFICACIONES
5.1 Formalización del Contrato

Dentro del plazo máximo de 20 días, posteriores a la fecha de comunicación de la
adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl; el Adjudicatario debe dirigirse a la
Asesoría Jurídica para la firma del contrato y deberá entregar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado que acredite al Adjudicatario como hábil para contratar con el Estado,
según registro de ChileProveedores (sólo deberá presentar este antecedente si al
momento de presentar su oferta, e! Proponente no contaba con dicha inscripción)
b) Garantía de fiel cumplimiento de contrato. (Será el único antecedente que se
decepcionará en SECPLAN).
c) El proponente adjudicado, si se tratara de una persona Jurídica a! momento de la
firma del contrato deberá entregar una declaración simple en la cual se individualice a
los socios, con su nombre completo y Rut.
d) Declaración jurada de no haber sido sancionado por prácticas reñidas con el medio
ambiente, de acuerdo a la Ley 19.300 y posteriores modificaciones, requerimiento para
personal Natural y Jurídica.
f) Declaración jurada simple que informe que no¡ cuenta con la inhabilidad incorporada
al artículo 4 de la ley N° 19.886 por la ley N° 20.720 y que consiste en no haber sido
condenado por delitos concúrsales establecidos en el código penal, dentro de los dos
años anteriores a la presentación de la oferta, de: la formulación de la propuesta o de la
suscripción de la convención.

g) Otros antecedentes que pueda solicitar la Inspección Técnica.

La Asesoría Jurídica elaborará el contrato y citará a! Adjudicatario para su firma. En
la elaboración del contrato no podrán modificarse las condiciones establecidas en los
documentos que conforman la presente licitación. La presentación de antecedentes
por parte del Adjudicatario, la elaboración del contrato, firma de éste y tramitación de!
decreto que lo apruebe, debe gestionarse en un¡ plazo de 20 días, contados desde la
comunicación de adjudicación en el portal.

La orden de compra será emitida través del Sistema de información
fwww.mercadopublico.cl) de acuerdo a un contrato vigente, entre la Entidad Licitante y
el Adjudicatario dentro de! plazo establecido en las Bases, debiendo publicarse en el
Sistema de información.

Los gastos en que se incurra serán de cargo exclusivo de! Adjudicatario.

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hará efectiva la garantía que caucionó la seriedad de su
oferta, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. La Unidad
Técnica podrá llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta que ocupe el
lugar siguiente en la evaluación. En caso de desistir e! Proponente de dicha oferta,
podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así sucesivamente. Podrá recurrirse hasta
la oferta del último lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden de! segundo al último lugar, se hubiesen desistido de la adjudicación. Lo anterior,
previa autorización del Mandante,



Los plazos establecidos en el Contrato de ejecución de la obra, comenzarán a contar
dentro de los seis días de la recepción del informe favorable del SERVIL!, a través de la
entrega de terreno, ;

5.2 Del Precio del Contrato
Será el que se indique en el Decreto o Resolución de Adjudicación, producto de la
oferta seleccionada. Será en pesos, moneda nacional, e incluirá todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

5.3 Garantías
5.3.1 Normas Comunes:
a) Las Garantías: Boleta Bancaria de plazo definido, en pesos chilenos, a la vista e

irrevocable, vale vista, certificado de fianza.
b) Las Boletas de Garantías deberán ser tomadas, por el Contratista o en su nombre, a

orden de la I. Municipalidad de Colina, salvo .que se indique en forma expresa lo
contrario.

c) Las Garantías expresarán claramente lo que caucionan y el objeto específico de la
misma, debiendo decir; Para garantizar "la seriedad de la oferta" o "el fiel
cumplimiento de contrato", "correcta ejecución", etc., con el nombre del proyecto,
comuna y código ID que corresponda.

d) Las garantías serán remitidas a la I. Municipalidad de Colina y quedarán bajo su
custodia.

e) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantías serán de cargo del
Contratista y será éste responsable de mantenerlas vigentes por e! período que
caucionan.

f) El beneficiario estará facultado para hacer efectivas las garantías, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral
alguna.

5.3.2 Garantía por Seriedad de la Oferta
Los Proponentes deberán presentar una boleta bancada, vale vista, certificado de
fianzas, póliza de seguro por la seriedad de la oferta, a nombre de la I. Municipalidad
de Colina. E! lugar de entrega, monto y glosa se detallan en las Normas Especiales de
las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90
días contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

5.3.3 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, obligaciones laborales y
previsionales.
El Adjudicatario deberá presentar en la SECPLAN de la I. Municipalidad de Colina,
al momento de la firma del contrato esta caución' que tiene por objeto garantizar el fiel
cumplimiento del contrato. Esta garantía deberá otorgarse por una cantidad igual a!
10% del valor del contrato, impuesto incluido, a nombre de ¡a I. Municipalidad de
Colina. Su vigencia deberá cubrir el periodo que dure la ejecución de! contrato en
ejecución del estudio y obra, más 90 días adicionales.

El adjudicatario podrá presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, vale vista,
póliza de seguro por fiel cumplimiento del contrato, a nombre de !a I. Municipalidad de
Colina ;

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud,
previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras,

I
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una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y Serviu RM haya
otorgado la recepción provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie.

¡
En caso de aumento de obras, la Inspección Técnica deberá solicitar al contratista la
renovación de la garantía de acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de
ampliación de plazo, la boleta deberá ser reemplazada por otra de acuerdo al nuevo
plazo contractual más 90 días. \n caso de disminución de obra y/o plazo, (a Inspección Técnica informara al

contratista que la garantía deberá reemplazarse :por otra de acuerdo a !a disminución
del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo a! nuevo plazo contractual
más 90 días. !

La inspección Técnica deberá velar por las vigencias de ías garantías solicitadas.

En caso de ¡ncumpümiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales y preVisionales de los trabajadores y
subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, previa solicitud y
fundamento de la Inspección Técnica, estará facultado para hacer efectiva la
garantía de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f) del punto
5.3.1, de las presentes Bases.

5.3.4 Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepción conforme, el Contratista deberá tomar á su nombre y presentar una garantía
de plazo definido, extendida a nombre de la I. Municipalidad de Colina, por un monto
igual o superior al 4% del precio final contratado, impuestos incluidos, además, de las
garantías exigidas por el SERVIU R.M.T, para Caucionar la correcta ejecución, de la
obra. La vigencia excederá en 60 días corridos a - l a fecha de recepción definitiva, que
realice SERVIU RMT. !

El adjudicatario podrá presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, vale vista,
póliza de seguro por la correcta ejecución de las obras, a nombre de la I. Municipalidad
de Colina. ;

La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Definitiva
por parte de Serviu RM. ¡

5.4 Subcontratación ¡
En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraídas
con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, corno asimismo de las obligaciones para
con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista.

5.5 Disminución, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias
La Inspección Técnica, podrá agregar o suprimir! partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminución del plazo proporcional al aumento o
disminución que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en
este sentido. '

Toda modificación que se realice (aumento, i disminución de obras, empleo de
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materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, será informada por la I.T.O. al Contratista y se expresará
en la pertinente modificación del contrato. En casos de aumentos de obras, deberá
complementarse !a o las garantías acompañadas; en caso de reducción de obras,
podrá disminuirse el valor de las garantías.

El Contratista deberá hacer llegar a la Inspección Técnica las solicitudes de
aumento/disminución de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete días
siguientes a la detección de su causa.

i
i

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter
excepcional, dada las características del contrato, donde es el Oferente quien
determina las cubicaciones de cada partida. La información que se entregue en el
proceso de licitación (cubicaciones, planos, etc.) es sólo de carácter referencia! y el
Oferente debe corroborar dicha información en terreno.

5.6 Aumentos de Plazo ;

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, la
i n s p e c c i ó n Técnica (DOM), podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra
contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso
fortuito.

De conformidad con lo dispuesto en el articulóos del Código Civil, se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, u otra situación
imprevista que autorice el 1TO. ¡

La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de
plazo a la Inspección Técnica, dentro de los siete días posteriores desde ocurrida
Ia(s) causa(s) que lo origine. ;

Los aumentos de plazo que se autoricen originarán las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantías constituidas. '••

\s aumentos de plazo, regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía,

consecutivamente. i

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que
dé lugar, deberán estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que
requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que no cumplan con
autorizados por la Inspección Técnica.

os requisitos mencionados, no serán

6 DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA l

6.1 Inspector Técnico de Obra (I.T.O) j
Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico
obra el profesional funcionario a quien la D i r ecc i ón de O b r a s
M u n i c i p a l e s en su f u n c i ó n de Inspección técnica le haya encomendado
velar directamente por la correcta ejecución (de una obra y, en general por el
cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tiene
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SERVIU RM. Durante el período de ejecución de la obra, habrá a lo menos un Inspector
Técnico. Dicho nombramiento deberá formalizarse mediante el correspondiente

i

decreto alcaldicío.

6.3 Libro de Obra |
En la faena se mantendrá permanentemente un "LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas
en triplicado, que será proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de la
Obra y a disposición del Inspector Técnico de Obra.

El original será retirado por e! inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes.

i
En el Libro de Obras se deberá dejar constancia: i

a) De los avances de obras. |
b) De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.
c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

trabajos. ¡
d) De las observaciones que merezcan las! obras, al efectuarse la recepción

provisoria de ellas. ;
e) De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica o Inspección Técnica.
f) De las observaciones que pudiere estampar Ja Superintendencia de Electricidad y

Combustibles u otros servicios o empresas externas.
g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la

obra. i

Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la
inspección Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerará
comunicación oficial. i

También se considerara como comunicación válida los correos electrónicos.

6.4 Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra
El I.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en
virtud de la presente licitación. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las
órdenes del I.T.O., las que se impartirán siemprejpor escrito y conforme a los términos
y condiciones del Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la I.T.O.
estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O,, y en general cualquier incumplimiento de
contrato, será sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, más sus ampliaciones a!
momento de aplicarse la multa, por cada día durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo máximo de 15 días corridos. '

j
SÍ el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta al director de la DOM a fin de que
se tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación
de los estados de pago, aplicación de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la
garantía de fiel cumplimiento e inclusive la terminación anticipada del contrato.

La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la
garantía del contrato si aquellos no fuesen suficientes.
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7
7.1

La I.T.O. podrá exigir e! término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del I.T.O., quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

SÍ la I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado v aprobado, podrá exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.
E! Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no sean aceptados por la I.T.O.

|
La I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta

orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de
ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría e! material rechazado.

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que
serán solicitados directamente por la Inspección y realizados por algún organismo
competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro).

i
i

El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos serán de cargo del
Contratista.

7.2 Corresponderá al Contratista
a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución

contratados, personalmente, ciñéndose
especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
ejecución de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecución del proyecto y el
contractuales, ya sean de orden técnico o ad

estrictamente
de
a

los
los

trabajos
planos,

cumplimiento de las estipulaciones

c) Designación de personal idóneo y calificado1, nombrando a un profesional que lorinistrativo.

represente durante la ejecución de las faenas.
d) El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los

gráficos de avance.
e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos,

la actividad de ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en ¡a obra.

f) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de
pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.O.
h) Identificar la obra dentro de los cinco días hábiles siguientes a! inicio de los

trabajos mediante un letrero como mínimo, cuyo texto y diseño corresponda a las
indicaciones proporcionadas Inspección Técnica. La confección de este letrero
deberá contar con la aprobación del Inspector Técnico.
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No se permitirá destacar el nombre del Contratista en relación al resto de la
leyenda ni la colocación de otros letreros relativos al provecto.

í) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente con arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estará
obligado a acompañar a los funcionarios de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer una revisión prolija de las obras en construcción, como
también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
otros documentos que guarden relación con el contrato. En general, el
Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector
Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones
y/o formularios que para ese objeto se le entreguen,

7.3 Personal del Contratista
El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte.

El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la Inspecc ión Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de
las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligación deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al
cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidación de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idóneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago
producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del
contrato, con un máximo de seis meses. La Unidad Técnica y lo Inspección
Técnica deberán exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista dará
derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitación en que el Contratista referido no podrá participar.

Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratación.

La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el
Contratista, deberá ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal
que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y
no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a
permanecer sólo en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por la Inspección
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Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá Restablecer expresa prohibición.

7 4 profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional habilitado de acuerdo a
la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se
entenderá ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se
desarrollen. También deberá existir un profesional subrogante, de las mismas
características, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular. i

La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrado en el
libro de obras.

La Unidad Técnica o Inspección Técnica podrá, en cualquier momento y por
causas justificadas, ordenar al Contratista el té'rmino de las funciones de él o de los
reemplazantes.

7.5 Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obrasi
La Unidad Técnica o la Inspección Técnica podrán exigir que' los Contratistas
mantengan permanentemente un Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil a cargo de las obras, dependiendo de la naturaleza de éstas. Tal
exigencia se establecerá en los documentos de licitación o en su defecto en el contrato.

7.6 Condiciones y Accidentes del Trabajo i
El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de protección y tomar las medidas Ipara mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia, debiendo informar a! I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias. |

Del mismo modo, deberá contar con uno o mas profesionales especialistas del área,
con permanencia de tiempo completo en el lugaV de las faenas.

7.7 Coordinación de Faenas
El Contratista queda obligado a facilitar la e
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo

ecución de los trabajos que la Unidad

sólo por causas justificadas por la I.T.O. que.
que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederán por
Decreto o Resolución de la Unidad Técnica.
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8 DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
8.1 Aprobación de Proyectos

Es responsabilidad de! contratista la obtención dé las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,
así como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el
contratista deberá solicitar ante el SERVID Metropolitano la Inspección Técnica de las
Obras, previa aprobación del proyecto respectivo y cancelación de los gastos
asociados a esto. Será de trámite, cargo y costo del contratista la obtención de los
permisos correspondiente ante este servicio.

8.2 Entrega del Terreno
Una vez firmado el Contrato, la Inspección Técnica comunicará al Adjudicatario el día
en que se hará la entrega de inicio del estudio para la obtención dei informe favorable
del SERVID, la cual no excederá de 10 días desde la fecha de suscripción del contrato.

Los plazos establecidos en el Contrato de ejecución de la obra, comenzarán a contar
dentro de los seis días de !a recepción del informe favorable del SERVIL), a través de la
entrega de terreno. De la entrega, se dejará constancia en un acta. El plazo de
ejecución de la obra contará a partir del día de la entrega del terreno.

|
La demora de la obra por más de 20 días corridos en la iniciación de los trabajos o
cualquier interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido
causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la I.T.O., dará derecho a
la Dnidad Técnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 6.4 y en las normas generales respjecto a la aplicación de multas.

I
8.3 Elementos que Deberá Suministrar el Contratista

Será de cuenta de Contratista la provisión de to'das las maquinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de
materiales, [a construcción de andamios, la conservación de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las obras.

ii

La Dnidad Técnica no tendrá obligación de| proporcionar sino el materia! a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se
determine.

8.4 Materiales Empleados en la Construcción ¡
Antes de ser empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O., para
que en vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación
o rechazo.

No obstante, si durante el período de la construcción o durante e! plazo de garantía se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado. j

Cuando en !as Especificaciones Técnicas se 'considere, para una o más partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, e!
Contratista estará en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorización de la
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Inspección Técnica, sin que e! precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorización deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días hábiles,
desde recibida la solicitud. ;

i

8.5 Modificación del Programa de Trabajo i
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, |a Inspección Técnica podrá modificar
el programa de trabajo (carta Gantt). También podrá modificarse este programa,
a solicitud del Contratista, cuando su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por la I n s p e c c i ó n Técnica.

9 DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
9.1 De los Pagos

a) ESTADOS DE PAGO por obra efectivamente ejecutada en terreno, y serán presentados
por el contratista, considerando el porcentaje de avance de las obras. El estado de pago
deberá indicar el avance de obra efectivo en virtudidel cual se formula el cobro, firmados
por la Inspección Técnica, según los precios del contrato. Serán en pesos chilenos y se
ceñirán al formato que acuerden las partes. ;

El oferente beneficiado deberá adjuntar en los estados de pago los siguientes
antecedentes en original y dos copia a color: j

1. Liquidación de Sueldo de los trabajadores.
2. Certificado de la Inspección del Trabajo y Certificado de Subcontratación.
3. Certificado de cumplimiento y obligaciones laborales (F 30-1) ~ (F 30).
4. Fotocopia de las Imposiciones pagadas. :

5. Fotocopia de avance de la Obra.
6. Fotografías a color. '
7. Factura .
8. Otros antecedentes que solicita Inspección Técnica

La Inspección Técnica se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los Estados de
Pago que a su juicio estén mal presentados o contengan errores.

i
El estado de pago (E.P.) deberá ser recepcionado única y exclusivamente por el I.T.O., en
la Dirección de Obras Mun ic ipa les , ubicado en el Edificio Consistorial, en Avenida
Colina N° 700, Colina, El Inspector Técnico deberá rechazar inmediatamente el E.P.,
en especial la factura, si el contratista presenta incumplimiento en .sus
obligaciones o registra multas pendientes. , En la eventualidad, de haberse
recepcionado el E.P. y con posterioridad se constatare tales incumplimientos
o falta de pago de multas, el I.T.O. deberá devolver la factura reclamando de su
contenido dentro dei plazo de 30 días corridos siguientes a su recepción
mediante carta certificada o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con
la devolución de la factura y demás antecedentes adjuntados. El reclamo se
entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

9.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring !
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar al
Unidad Técnica e Inspección Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración. Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las providencias
necesarias y oportunas de notificación a esta Unidad Técnica, a fin de hacer efectivo el
cobro de la respectiva factura. La Unidad Té'cníca no se obliga al pago del factoring
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en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica
y/o Inspección Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que
corresponde a la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitirá un cheque nominativo a nombre del Contratista. El
respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente desde las
dependencias de la Unidad Técnica en ia Dirección de Administración y Finanzas por
personas que exhiban poder suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia
de la factura.

9.3 Plazo de Ejecución
El plazo para la ejecución de las obras será señalado por el Contratista en su
propuesta (programa de trabajo) y se entenderá en días corridos sin deducción de días
de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el "Acto de Entrega de Terreno". Dicho
acto deberá celebrarse dentro de los siguientes siete días desde la probación del
informe favorable del SERVIU.

9.4 Prórroga Para Reconstruir Obras Defectuosas
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la I.T.O. de materiales o de ejecución de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prórroga del plazo.

Sólo la Inspección Técnica, en su caso, podrá conceder prórroga del plazo por la
necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas
por la I.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atención o incompetencia de
parte del Contratista, sin que ello importe aumento de precio.

9.5 Multas
Se considerará un porcentaje de multa diario por atraso en la recepción provisoria de
las obras. Del mismo modo se multarán los atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las órdenes del I.T.O. en virtud de las obligaciones que impone el
contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la I.T.O., se aplicará una multa
diaria equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de
contrato por día de incumplimiento).

Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculará el avance de
las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto del
avance programado, se aplicará una multa equivalente al dos por ciento de la
diferencia entre el monto correspondiente al avance programado y el monto
correspondiente al avance real.

En caso de atraso en la ejecución de la obra, se aplicará, una multa de uno coma cinco
por mil del valor del Contrato, por día (0.15% del valor de contrato por día de atraso).

Todas las multas serán descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el
saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podrá recurrir a la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato.
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Cuando el atraso supere e! 30% avance programado de la obra, se podrá poner
término anticipado al Contrato y/o hacer efectivas las garantías que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato se informarán en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda.

La Unidad Técnica restará dicho monto del pago total de la factura. En ningún caso el
Contratista podrá descontar las multas del monto facturado, ni emitir nota de crédito por
ese concepto

10 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
10.1 Recepción Provisoria

10.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones
Una vez terminados los trabajos, e! Contratista solicitará
Inspección Técnica la recepción de las obras, acompañando:

por escrito a la

a) Certificados de cumplimiento de obligacones laborales y previsionales para
todo el periodo que abarcó la ejecución ae la obra, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Este documento también será
exigible para los subcontratistas.

b) Boleta de garantía de correcta ejecución de las obras
c) Certificados de los servicios o empresas externos.
d) De igual modo, agregará los demás certificados y comprobantes que, ajuicio de

la Unidad Técnica o Inspección Técnica, sean necesarios para respaldar la
recepción (servicios empleados en la ejecución de la obra, o de aportes y
derechos en otros servicios, según proceda, etc.).

El I.T.O. verificará el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y
determinará en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y
solicitará la constitución de la Comisión receptora, previa solicitud de la recepción
provisoria de las obras por parte del contratista.

La Comisión receptora estará compuesta por el
dos profesionales que se designen, con experiencia
obra, y un Ministro de Fe.

Director de Obras y por, a lo menos,
para calificar la ejecución de la

Al acto de recepción asistirá la comisión y el Contratista o su representante.

Una vez verificado e! cabal cumplimiento se dará curso a la recepción provisoria y se
levantará un acta que será suscrita por todos los asistentes.

Se consignará como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepción
provisoria. No se cursarán multas por atraso si la solicitud de recepción de las obras
por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Inspección Técnica deberá procurar realizar el acto de recepción dentro de los
primeros cinco días hábiles, contados desde ía fecha de ingreso de la solicitud de
recepción del contratista. Si por causas imputables a la I n s p e c c i ó n Técnica, el
acto de recepción no puede realizarse oportunamente, deberá informarse al Mandante,
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en el mismo plazo (5 días hábiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que
se realizará el acto de recepción (e! que en ningún caso debe llevarse a cabo, en un
plazo superior a los diez días hábiles desde que el Contratista solicite la recepción de las

obras).

10.1.2 Obra No Terminada
Si de la inspección de la obra que haga la Comisión receptora, resulta que los trabajos
no están terminados o no están ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas
(EE.TT) o no se cuenta con la documentación pertinente, la Comisión receptora no
dará curso a la recepción provisional y fijará un plazo definido, sujeto a multa por atraso,
si éste excediere el plazo contractual, para que el Contratista ejecute a su costa los
trabajos o reparaciones que ella determine. i

En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
I.T.O. ;

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que fije la Comisión receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, hará
efectiva la boleta de garantía de Fiel Cumplimiento y/o solicitar la terminación
anticipada del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio de! cobro de multas a que hubiere lugar.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisión, ésta deberá proceder a
efectuar la recepción provisional, estimándose cómo fecha de término de las obras la
fecha de esta recepción provisoria efectiva.

10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores
Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilización de la obra y
puedan ser remediados fácilmente, la comisión receptora procederá a recibirla con
reservas u observaciones que especifique en el,libro de obras, el mismo día en que se
ha reunido.

Al mismo tiempo la Comisión receptora fijará al Contratista un plazo perentorio, exento
de multas no mayor a 10 días corridos, contados desde la fecha en que se ha reunido
por primera vez !a Comisión Receptora, para que éste efectúe las reparaciones
indicadas y podrá autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
Comisión receptora deberá constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las
reparaciones y levantar un acta de recepción provisional, fijándose como fecha de
término de las obras, la fecha en que se han resuelto todas las observaciones.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas,
éstas podrán ser ejecutadas por la Unidad Técnica con cargo al presupuesto
disponible del contrato o montos correspondientes a la o las partidas pendientes, en
tal caso el plazo autorizado libre de multas; quedará sujeto al pago de éstas. Lo
anterior sin perjuicio de la aplicación de la garantía, según lo dispuesto en el punto
precedente.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas
imputables a la Unidad Técnica, se autorizará el pago de las partidas
recepcionadas, reteniendo los montos correspondientes a la o las partidas pendientes
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hasta la Recepción Provisoria Efectiva.

La i.T.O. informará la situación y solicitará la ampliación del plazo contractual.

10.2 Plazo de Garantía
El plazo de las garantías será e! indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el
modificado por las Normas Especiales; plazo ¡durante el cual Unidad Técnica
custodiará las garantías que caucionarán al Contrato.

Este plazo se entenderá, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Código Civil y otras).

Durante el plazo de garantía de correcta ejecución, la entidad encargada de su
administración podrá usar la obra para la función a que estaba destinada. El
Contratista será responsable de todos los defectos que presente la ejecución de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberá repararlos a su costa.

10.3 Utilización de las Obras
El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciará normalmente,
después de la recepción provisional, en la forma regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Inspección Técnica podrá
ordenar el uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepción de
éstas. El contratista responderá de las fallas o deterioros que la obra experimente
hasta antes de la recepción final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

10.4 Recepción Final
La Recepción Final se realizará una vez presentada la Recepción Definitiva que realice
Serviu Metropolitano. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar 20 días antes del
vencimiento de ia garantía de correcta ejecución. Efectuada la Recepción Final, esto
será requisito para la devolución de la garantía de correcta ejecución.

Dicha Acta deberá ser acompañada de las copia de! Acta de Recepción Definitiva
realizada por Serviu Metropolitano.

11 DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se entenderá resuelto administrativamente ¡pso-facto, sín forma de juicio
por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

11.1 Causales de Terminación del Contrato :
Para todos los efectos de este Contrato se considerará que las siguientes causales,
cuya enumeración en ningún caso es taxativa, podrán justificar la terminación
administrativa del contrato:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores.

b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.
c) Sí ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de

i
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sus acreedores. i
d) Si ha acordado llevar el Contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
e) SÍ el Contratista es una sociedad y va a su liquidación.
f) SÍ al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere

impagos durante 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
g) Si el Contratista fuere condenado por algún !delito que merezca pena aflictiva, o

algún socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anónima.

h) SÍ el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspección Técnica, equivalga a un
abandono de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto a! avance
programado,

i) SÍ no ha comenzado las obras dentro de los 15 días corridos siguientes a la
entrega del terreno o las ha suspendido por 15 días o más, habiendo
requerimiento por escrito de la I n s p e c c i ó n Técnica en orden de iniciarla o
continuarla sin que el Contratista haya justificado su actitud.

j) Si no ha efectuado, dentro de 15 días después de haber sido notificado por escrito
por la Inspección Técnica, la remoción y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados. ¡

k) SÍ a juicio de la Unidad Técnica o inspección Técnica no está ejecutando las
obras de acuerdo al Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple
con las obligaciones estipuladas.

I) Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la
I n s p e c c i ó n Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones
sustanciales del proyecto. :

m) En caso de muerte del Contratista o socio: que implique término de giro de la
empresa constructora. ;

n) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de
proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato o de aquellas que impone la ley.

12 DISPOSICIONES FINALES :
12.1 Interpretación de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación antecedentes indicados
en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales será
resuelto sin ulterior recurso por Unidad Técnica, sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a la Contraloría General de la República.

12.2 Domicilio
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Colina y se
someten a la competencia de sus tribunales.
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

i
OBRAS A EJECUTAR |
La Unidad Técnica entregará a los Proponentes, según corresponda, los siguientes
antecedentes: '•

a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden: ¡

• Plano de Ubicación.
• Descripción de las obras.
• Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando

correspondan.
• Especificaciones Técnicas.

VALOR DE LA PROPUESTA
El valor de ia propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin IVA., no
obstante lo anterior, deberá registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos
que se han dispuesto para la presentación de su oferta, dentro del Anexo N° 3: "Anexos
Económicos".

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participaren la presente licitación personas naturales o jurídicas que presenten
su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Emitirse a favor de

Por un monto igual a

Con la siguiente glosa

Ser presentada en

I. Municipalidad de CóÜna.
Rut: 69.071. 500-7 ;

i
$300.000.-

"Para garantizar la Seriedad de la oferta del proyecto:
Reposición Veredas Peatonales diversos sectores,
Comuna de Colina, ID N°2686-17-LE15
SECPLAN de la I. Municipalidad de Colína, ubicada en
Av. Colina 700, Colína, segundo piso. El horario de
atención es de lunes a viernes, con excepción de los días
festivos, de 08:30 a '14:00 hrs. La garantía podrá ser
presentada hasta la hora y día en que se fije el cierre de
las ofertas, según el cronograma.

PLAZOS j
Los Proponentes deberán consideraren su oferta, una propuesta de plazo mínimo de 50
en días corridos de ejecución de la obra. ¡

El plazo de obtención del informe favorable con proyecto aprobado por SERVIU, no
deberá superar los 120 días corridos. :
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PRESUPUESTO DISPONIBLE !

El presupuesto total disponible $33.004.889., del Programa Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL), del GORE MT. j

LETRERO INDICATIVO. j
Deberá instalarse al menos un letrero indicativo qué cumpla las siguientes disposiciones:

7.1 Dicho letrero deberá ser instalado durante los primeros 5 días hábiles posteriores al
inicio de la obra. El I.T.O. será responsable de verificar el cumplimiento de esta
disposición. No se aceptará destacar el nombre de la empresa con relación al resto de
la leyenda. ;

7.2 El Contratista deberá solicitar el diseño del letrero indicativo a la Inspección Técnica,
una vez adjudicado el proyecto. :

7.3 El letrero se emplazará de tal modo que se destaque y llame la atención, no
aceptándose la colocación de otros letreros relativos al proyecto.

7.4 Finalizada la ejecución del proyecto, será obligación del Contratista retirar el letrero.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN '
El Contratista deberá adoptar medidas de segundad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad básicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Además, deberá considerar toda la protección necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores,

El Contratista deberá proporcionar todas las señalizaciones, puentes, barreras y
encintados que procedan, para la protección ¡de los transeúntes y vehículos en
desplazamiento, y de las obras en ejecución. '

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
señalización y/o protecciones serán de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, será
obligación de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o daños a los
transeúntes. ¡

Las protecciones que se empleen deben tener uqa presentación uniforme y adecuada.

Los trabajos podrán ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual¡podrá incurrir en multas por atraso en
la entrega de la obra y no tendrá derecho a indemnización alguna.

i

LIBRE CIRCULACIÓN DE TRÁNSITO !

En aquellas obras en que pudiese verse afectada la Ubre circulación del tránsito, el
Contratista tendrá la obligación de mantener en forma expedita y a su costo, el libre
tránsito de las vías públicas y el paso de las aguas, con motivo de la ejecución de los
trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
bienes fiscales, municipales o nacionales de uso público, de acuerdo con las leyes y
ordenanzas respectivas. ;
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Igualmente deberá proveer persona! de señales durante el día y la noche, como también
los equipos de ayuda para emergencia. Esta señalización de faenas deberá retirarse
inmediatamente al término de las obras. !

Para estos efectos deberá presentar a la I.T.O., un
tránsito, aprobado por la Dirección de Tránsito de

proyecto de señalización y desvio de
a unidad técnica.

i

El incumplimiento o deficiencias de estas disposiciones responsabilizan directamente al
Contratista de accidentes o daños que puedan incurrir a terceros.

Por otra parte, deberá informar a Carabineros y a ^Bomberos correspondientes al sector
donde se realizan los trabajos por escrito y coni 48 horas de anticipación el inicio y
término de las obras en la vía pública, con copia a la l.T.O.

10 ACTIVIDADES CONTAMINANTES j
El Contratista deberá respetar la reglamentación vigente sobre emisión de
contaminantes y ruidos, además deberá controlar la emisión de polvo, cuando ¡os
trabajos correspondan a faenas de excavación, transporte de materiales y excedentes
de excavación y limpieza, entre otros.

11 ASEO GENERAL j

Una vez terminados los trabajos, el Contratista deberá realizar un aseo general de la
obra; si éste no cumple con dicha obligación,! la U.T., no efectuará la Recepción
Provisional de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfacción de la U.T.

12 TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS
El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
serán de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a lugares autorizados para tal
efecto, por la Inspección Técnica.

13 EXTRACCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS O VEGETALES
SÍ por motivo de la ejecución de las obras fuese ¡necesario extraer o modificar algunas
especies arbóreas o vegetales, su retiro, disposicjón y/o reposición será coordinada por
la l.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista deberá
informar a la inspección con la debida anticipación para que sean ejecutados estos
trabajos.

14 REPARACIÓN DE DAÑOS
Todo daño a las instalaciones existentes, derivado de la ejecución de los trabajos
encomendados, será de exclusiva responsabilidad del Contratista y serán de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un daño, el Contratista deberá proceder a su
inmediata reparación. De no hacerlo, la unidad técnica podrá hacer efectiva las
garantías, correspondientes, sin perjuicio de la aplicación de multas que correspondan
e inclusive la terminación anticipada del contrato.
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15 PROTECCIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES
Deberán respetarse las instalaciones subterráneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran daños. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberán considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberías,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

16 CONDICIONES
16.1 Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un

detalle deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.
16.2 Los Proponentes deberá incluir en ei estudió de su oferta cualquiera partida que

no esté prevista en los antecedentes técnicos y que sea necesaria e indispensable
para la ejecución de la obra.

16.3 Será de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción.

16.4 El primer estado de pago deberá informar los tramos (calles) donde se interviene
con el proyecto.

17 EVALUACIÓN
Previo a la aplicación de la pauta de evaluación, lajComisión de Evaluadora verificará si
los documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demás documentos que forman parte de esta licitación.i

Cuando la Comisión Evaluadora verifique que sólo una de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podrá
adjudicarse sin aplicarse !a pauta de evaluación, ya que la misma está diseñada bajo un
sistema comparativo de ofertas. Por lo tanto la aplicación de esta pauta sobre una sola
oferta arroja como resultado el puntaje máximo de Í100 puntos.

17.1 PAUTA DE EVALUACIÓN
1
2
3
4
5
6
7

Oferta Económica
Experiencia
Capacidad Económica
Experiencia obra vial
Profesional a cargo de la obra
Impacto Medio Ambiental
Presentación de Antecedentes

20%
15%
20%
20%
15%
05%
05%

TOTAL 100%

17.1.1 Oferta Económica (20%) j
En la evaluación de [as ofertas se aplicará e! "Análisis de Mínimo Costo", donde se
considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente fórmula:

( OM x 100 \0

Donde: OM = Oferta mínima
OE = Oferta evaluada
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17.1.2 Experiencia (15%).

s
En este punto se evaluara la experiencia según los registros y categorías con los que
cuente el oferente, y cuyos certificados deben haber sido acompañados en la
presentación de las ofertas;

REGISTROS MiNVU
B1

CATEGORÍA
1a

2a

3a

4a

REGISTROS MOP
3 O.C.

CATEGORÍA
1a

2a

3a

PUNTAJE
100
90
85
80

PUNTAJE
100
90
80

REGISTROS MOP
5O.M.

CATEGORÍA
A Superior

A
B

Otros

Sin

Registros

Registro

PUNTAJE
100
90
80

40

0

Puntaje Experienc¡a= Puntaje x 0.15

17.1.3 Capacidad Económica Corregida (20%)

En este punto se evaluará la capacidad económica presentada por los oferentes, donde se
consideraran para la evaluación de este criterio, se utilizaran los datos aportados en el formato
N°3 y los saldos por ejecutar. Estos datos se cruzaran determinado su capacidad económica.
Estos se evaluaran de la siguiente manera:

Precio7*Gap'áci8ad Económica! puntaje «•
tJ * ^fefifc H_f>-,^aw ? l , ' H r

..ti. T^ H ' r f ' 'WU» í. , ^ t f " \

Capacidad mayor (mejor capacidad
económica }
Segundo capacidad económica

Tercera capacidad económica

Cuarto o menor capacidad económica

¡* « * Puntaje
1 * 7 * - ' * *v• i , * p

100

80 puntos

60 puntos

40 puntos
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17.1.4 Experiencia en obras (20%)

Se considerarán sólo aquellas obras ejecutadas en los últimos ocho años y que cuenten con
la acreditación respectiva (certificados que señalen los antecedentes de la obra vial, el
mandante, monto, periodo de ejecución). :

Los certificados deberán ser individuales por cada uno de los proyectos, emitidos por los
mandantes. !

Las obras no certificadas por los mandantes no serán consideradas en la evaluación
del oferente. I
Para Determinar el puntaje en obras se verificará en que rango se encuentra el
oferente en de la siguiente tabla.

Tramo por proyectos
Ejecución de 1 proyecto

Entre 2 y 3 proyectos
Entre 4 y 5 proyectos ;
Entre 6 y más proyectos
No informa

Puntaje
15 puntos
35 puntos
50 puntos
100 puntos
0 puntos

17.1,5 Profesional a cargo de la obra (15%)

Presentar curriculum y copia del título del profesional del área de construcción que
ejercerá como encargado de la ejecución de la obra. Deberán presentar para la evaluación
certificados o contratos individuales por cada uno de los proyectos que acredite la
experiencia.

Tramo por proyectos ,
Ejecución de 1 proyecto '•

Entre 2 y 3 proyectos '
Entre 4 y 5 proyectos :

Entre 6 y más proyectos
No informa

Puntaje
25 puntos

50 puntos
70 puntos
100 puntos
0 puntos

OBSERVACIÓN: si el representante de la empresa es persona natural y estará a cargo de las
obras deberá acreditar medíante certificados individuales por obras, los cuales deben ser
distintos a la de ¡a experiencia de la empresa, se debe señalar la frase "profesional a cargo
de la obra".

17.1.6 Impacto Medio Ambiental 5%
Se solicita presentar certificaciones emitidos por organismos validos acreditados en Chile por
el Instituto Nacional de Normalización (INN). Estas entidades acreditadas son las que entregan
los servicios de certificación ambiental.

Descripción
Presentar certificado que informe si
cumple con las normas
medioambientales o Certificaciones de
Calidad.

Cu:mple
i

5

No Cumple

0
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17.1.7 Presentación de Antecedentes (5%)

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los
antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándose el máximo puntaje (de O a
100 puntos) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases,
y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de la fecha
o que haya debido ser rectificado, conforme a los establecido en el punto N°4 de las
presentes Bases Administrativas Normas Generales.

DESCRIPCIÓN

Entrega dentro del plazo original el 100% de los
requisitos formales de presentación de la oferta
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en ins
posterior al cierre del proceso de licitación.
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en ins
posterior al cierre del proceso de licitación.
Entrega o rectifica 5 o más antecedentes en ins
posterior al cierre del proceso de licitación.

tancia

tancia

tancia

PUNTAJE

100

75

50

0

17.2 Consideraciones en la Evaluación
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podrán ser evaluadas
y quedarán automáticamente eliminadas del proceso ¡¡citatorio.

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando
a! oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "experiencia obras
vial". SÍ aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha
situación se resolverá adjudicando al oferente que pubiese obtenido el mayor puntaje en
el sub-criterio "capacidad económica". De persistiré! empate, se adjudicará al oferente
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "oferta económica" y,
finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "registro contratista".

No podrá proponerse la adjudicación de ofertas que superen en más de un 10% e!
presupuesto disponible declarado en las presentes Bases. Las propuestas de
adjudicación sobre ofertas que oscilen entre el presupuesto disponible y hasta por un
monto que superen en un 10% dicho presupuesto, sólo podrán adjudicarse si el
Mandante cuenta con dichos recursos.

Por lo tanto, podrá adjudicarse al segundo, tercer e inclusive la oferta posícionada en el
último lugar, si las ofertas posicíonadas en los primeros lugares se presentan por un
monto superior
adicionales.

al presupuesto disponible y el Mandante no cuenta con recursos

Si la adjudicación no se realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases, se
deberá informar por parte de la entidad licitante las razones de tal situación y fijar un
nuevo plazo para la adjudicación, informando lo resuelto en el Sistema de Información.

Mecanismo para solución de consultas respecto á la adjudicación, correo electrónico:
licitaciones @ colina.el
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BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

ANEXO I: :
CRONOGRAFÍA.

1. Este cronograma está establecido en e( Portal de Compras Públicas
www.mercadopublico.cl

2. Entrega de Bases: Las presentes Bases estarán: a disposición de los interesados, a
partir dei día 7 de Mayo de 2015 en el sistema de compras y contratación pública,
www.mercadopublico.cl

3. Visita a terreno obligatoria: Se realizará el día; 15 de Mayo de 2015, a las 10:00
hrs. El punto de reunión será ¡a Oficina de la SECPLAN de la Municipalidad de Colina,
ubicada en Av. Colina 700, Comuna de Colina.

4. Consultas: Sólo a través de www.mercadopublico.cl. hasta las 14:00 hrs. el día 20 de
Mayo de 2015.

5. Las respuestas y/o aclaraciones serán entregadas a través del Portal
www.mercadopublico.cl , a más tardar el día 25 de Mayo de 2015, desde las 17:00
hrs.
Las respuestas serán dadas una a una, con reproducción literal de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderán forma
parte constitutiva de las presentes bases.
Será responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas y
aclaraciones y no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

6. Cierre de ¡as Ofertas; Los oferentes deberán subir sus ofertas al Portal
www.mercadopublico.cl. como asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de las 12:00
hrs., del día 5 de Junio de 2015.

6. Apertura de la propuesta: Se realizará ei día 5 de Junio de 2015, a las 12:30 hrs., de
forma electrónica en dependencias de la unidad técnica.

7. Modificación del itinerario de la licitación: La Unidad Técnica podrá modificar el
calendario de la propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicación a
través del Portal www.mercadopublico.cl i

8. Habrá una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y otros, se
encuentran señalados en la ficha de la licitación del Portal Mercado Público.

9. SÍ algún oferente tiene dificultades para ingresar '.esta información deberá contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Público (Fono 600-7000-600),
para obtener orientación precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar
que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir
el certificado correspondiente.

10. Es obligación de todos los oferentes ingresar el rponto unitario del servicio licitado sin
impuestos incluidos al Portal Mercado Público, en ia fecha y horario establecido por
éste. J

11. El archivo adjunto con la oferta económica deberá considerar impuestos.

12. La omisión de¡ ingreso de la oferta al Portal Mercado Público o de cualquiera de los
antecedentes solicitados, será causal para no considerar la oferta.

i
13. Para el cómputo de los plazos de días hábilesj se entiende por días inhábiles los

sábados, domingos y festivos. '••
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14. Fecha estimativa de adjudicación el día 26 de Junio del 2015, desde las 17:00.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REPOSICIÓN VEREDAS DIVERSOS SECTORES



Los trabajos descritos en las siguientes especificaciones técnicas generales, de ahora en

adelante EE.TT, contemplan las obras y trabajos necesarios para la reposición de veredas

en los sectores Cordillera I, Gabriela Mistral y Portal Andino de la comuna de Colina. Los

sectores a intervenir consideran las Calles, Dr. Kaplan y Pedro Aguirre Cerda entre Av.

Concepción y Alpataca! y Alpatacal entre Pedro Aguirre Cerda y Exequiel Moraga.

Las presentes EE.TT. son de carácter referencia!, se consideran mínimas y tienen por objeto

complementar las especificaciones técnicas del proyecto que deberá ser desarrollado por

el CONTRATISTA y aprobado por la subdírección de i pavimentación y obras viales de

SERVID RM, por lo tanto, el CONTRATISTA deberá ejecutar las obras de acuerdo a dicho

proyecto, e! cual deberá basarse en e! pre-informe técnico SERVID adjunto. Además e!
i

CONTRATISTA deberá cancelar los gastos de inspección respectivos y obtener la recepción

definitiva ante el organismo correspondiente, como también, deberá ceñirse a todo lo

estipulado en el documento de aprobación del proyecto emitido por SERVID RM.

GENERALIDADES.-

Las obras deberán ejecutarse conforme a las siguientes EE.TT. y a los planos pertinentes,

además deberá entenderse como proyecto el conjunto formado por la memoria técnica y

sus anexos junto con las modificaciones respectivas.

Normas y Reglamentos Aplicables.-

Las obras se construirán de acuerdo a los planos d'el proyecto y a las presentes

especificaciones y, en cuanto no se oponga, se deberá cumplir ¡o establecido en las normas
1NN correspondientes.

En caso que algún aspecto técnico no esté contempladojen la O.G.D.C o en las presentes

especificaciones técnicas regirán las normas 1NN y si existieren divergencias se consultará

a la I.TO.

Obligaciones del CONTRATISTA.-

En vista de lo anterior, se deja por entendido que el CONTRATISTA está en conocimiento

de todas estas disposiciones, así como de la reglamentación vigente, por consiguiente

cualquier defecto, omisión, mala ejecución o dificultad de obtención de los elementos que

conforman la construcción, es de su única responsabilidad, debiendo rehacer los elementos

o procedimientos rechazados en cualquiera de las partidas a completa satisfacción de la

I.T.O.

Será responsabilidad única del CONTRATISTA velar por el cuidado de las superficies de las

veredas repuestas a fin de evitar posible daños sobré los paños de hormigón u otro



elemento. Las superficies que se encuentren dañadas o con hendiduras serán rechazadas y

estas deberán ser respuestas a completa satisfacción de la l.T.O.

El CONTRATISTA deberá proveer de todas las pasadas vehiculares y peatonales, durante la

construcción de las veredas, asegurando el acceso expedito a los domicilios y locales

comerciales hasta que estas puedan ser transitadas por los vecinos. Las pasadas podrán

materializarse en madera (tablones de 1x8") o metálicas.

Será exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, indemnizar el daño debido a cualquier

actividad que genere perjuicio contra terceros ya sea por ocupación temporal de terrenos,

corta de árboles y todo perjuicio en general, de acuerdo a lo señalado a la Ley de Tránsito

N°18290 Art. 102.
i

El CONTRATISTA deberá considerar dentro de sus gastos generales la totalidad de los

ensayos solicitados por SERVIU y otros adicionales que estime la l.T.O solicitar. Dichos

ensayes se regirán por lo dispuesto en las Normas INN. i
!

Estos ensayos sólo podrán efectuarse por laboratorios declarados oficiales por Resolución

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. !
¡

Durante la ejecución del proyecto el CONTRATISTA deberá tomar los resguardos

pertinentes para mantener la segundad íntegra de sus empleados y peatones que transiten

por el lugar y de ser necesarios desvíos pedir permiso en dirección de tránsito con 15 días

de antelación y sólo con su autorización podrán efectuarse.

La empresa CONTRATISTA deberá considerar la remoción, si es requerida, de todos los

árboles ya sean viejos o nuevos, los cuales tendrán aprobación por parte de la

municipalidad. De no contar con dicho permiso el CONTRATISTA deberá presentar una

solución de la vereda en torno al árbol (confinamiento, por medio de adoquines y tierra

vegetal). La solución a considerar deberá ser aprobada por la l.T.O.

El CONTRATISTA deberá considerar además dentro de sus gastos generales, para efecto de

aprobación, la elaboración del proyecto SERVIU. í

Finalmente, e! CONTRATISTA será responsable de mantener en perfectas condiciones el
i

aseo y limpieza de toda el área donde se encuentre llevando a cabo las obras. Los

escombros, residuos y/o basura generados durante la ^ejecución deberán ser llevados a

botaderos que cuenten con autorización municipal o del Servicio de Salud u otra entidad

certificada.



1 OBRAS PREVIAS.-

1.1 Instalaciones Provisorias.-

Será resuelto por la empresa ejecutora de las obras, para lo cual deberá proporcionartodas

las instalaciones y dependencias necesarias para el correcto funcionamiento, tales como

oficinas, baños, comedores, camarines, bodegas y otras instalaciones afines. En genera! el

CONTRATISTA deberá mantener durante el desarrollo de¡la obra las condiciones sanitarias
y ambientales básicas.

Se deberán considerar cierres provisorios a lo largo de toda la obra, dejando el espacio

apropiado manteniendo el acceso a las viviendas tanto vehicular como peatonal. El

CONTRATISTA deberá limitar con cierros el sector aledaño. Además se limitará el área de

trabajo con barreras señaladas en el punto 4.1.8 del capítulo V del Manual de Señalización

de Tránsito, además de malla plástica faenera para delimitar el tránsito vehicular del

peatonal.

1.2 Letrero Indicativo de Obras.-

El CONTRATISTA deberá considerar en su presupuesto ; la ejecución y colocación de un

letrero tipo FR1L, de diseño entregado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

en llamado a licitación.

El letrero será confeccionado mediante plancha metálica de e= 2 mm pintado con tres

manos de pintura esmalte sintético blanco. El diseño entregado será ejecutado en PVC

vinílico o autoadhesivo, resistente a la intemperie, el cual deberá ser pegado sobre la base

metálica y tendrá una dimensión de 2,00 x 3,00 m estructurado en bastidor de perfil

metálico de 40x40x2mm a una altura de 3,00 metros. El letrero deberá ser instalado de tal
i

manera que sea visible hacia la calle. Este deberá ir empotrado en poyos de hormigón de

25x25x40 cm.

El letrero deberá encontrarse instalado en un plazo no superior a dos días a partir de la

fecha de inicio de los trabajos y deberá mantenerse en perfectas condiciones durante toda

la ejecución de las obras hasta la recepción definitiva de la'obra completa. El CONTRATISTA

será el encargado de la desinstalación del letrero y lo entregará a la I.T.O municipal en el

momento de haber concluido las obras. \3 Replanteo, Trazado y Niveles.- !

i

Previo a! inicio de cualquiera de los trabajos, el CONTRATISTA junto con la I.T.O municipal
verificará e! perfil oficial vigente de la calle y luego se trazará en terreno, con cal, los tramos
de veredas a reponer que contempla el proyecto. ¡



1.4 Elementos de Seguridad.-

El CONTRATISTA deberá considerarla implementacion de todos los elementos de segundad

vial, tal como señaléticas, demarcaciones provisorias, luminarias, etc. para evitar incidentes

en la vía a causa de los trabajos.
i

En todo caso la señalización a emplear será de las características oficiales establecidas por
la propia Municipalidad y por el capítulo V del Manual de Señalización Transitoria y Medidas
de Segundad para Trabajos en la Vía Pública del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones. l

2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO.-

!
2.1 Demolición.- '.

Previa preparación del terreno se debe proceder a la demolición de las veredas existentes

a reponer, extrayendo los excedentes resultantes tras1 la demolición. Se demolerá la

totalidad de las veredas existentes mencionadas tanto en las EE.TT. y en las planimetrías.

2.2 Extracción Base.-

Se considera la remoción de la base de estabilización de 5 cm de espesor y de la base

estabilizada de 10 cm de espesor en los tramos reforzados de la vereda de hormigón. Para

el posterior mejoramiento y compactación de! terreno natural.

Se debe incluir en esta partida la remoción de la capa vegetal de 20 cm de espesor en el

bandejón frente a !os accesos vehiculares para la colocación de una base de 10 cm de

espesor más el pavimento de hormigón reforzado. Esto será realizado sólo cuando la

distancia del bandejón comprendida entre el borde de la vereda y la solera sea menor a un

metro. :

2.3 Retiro de Escombros.-

Se deberá retirar todo material residual, escombros y terreno natural considerado no

utilizable en la obra a botaderos autorizados, para lo cual el, CONTRATISTA deberá presentar

un certificado que acredite su destino final. Dicho recinto deberá ser aprobado y autorizado

por la I.T.O.



3 OBRAS DE PAVIMENTACION.-

3.1 Preparación Terreno.-

Se deberá compactar el suelo natural mediante medios mecánicos de 750 kg hasta obtener

una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S Proctor Modificado o a un 80% D.R., la

superficie deberá estar nivelada dejando una pendiente de un 2%. La compactación deberá

ejecutarse con la superficie húmeda.

3.2 Base Estabilizada,-

Se considera una cama de estabilizado de 5 cm y una capa de 10 cm de estabilizado a

colocar sobre el terreno compactado en los tramos de accesos vehiculares.

El material a emplear deberá estar constituido por una mezcla grava arenosa en forma

homogénea con un tamaño máximo de las partículas de 2" libre de todo material

perjudicial. Al momento de la compactación la arena deberá encontrarse a la humedad

óptima y deberá compactarse mecánicamente. La base de estabilización deberá

comprender la banda granulométrica de la Tabla 1.

Tabla 1

BANDA GRANULOMÉTRICA DE LA BASE ESTABILIZADA

Tamiz
ASTM

2"
1 1/2"
1"
3/4"

3/8"
N° 4
N° 10
N°40
N°200

% Pasa en peso

100
70-100

55-85
45- 75
35-65
25-55
15-45
5-25
0 -8

En las calles Dr. Kaplan y Pedro Aguirre Cerda se contempla la colocación de base de

estabilización de 10 cm en toda su extensión.



3.3 Capa de Arena.- :

¡
Se considera la colocación de una capa de arena de 0,01 m de espesor entre la base de
estabilización y la losa de hormigón. El material a emplear deberá encontrarse limpio de' i
agentes contaminantes (residuos, arcilla, materia orgániba u otra materia externa).

j
3.4 Vereda de H.C-

i
La vereda estará compuesta por una losa de H.C. de 0,07 m de espesor uniforme con una

pendiente de 2%, La dosificación mínima de! hormigón será de 340 kg cem/m3. La

resistencia medía cúbica a [os 28 días será de 300 kg/cm2 a la compresión y la resistencia

mínima individual no podrá ser inferior a 250 kg/cm2.|Se ejecutará mediante el sistema
corriente de compactación del hormigón (no vibrado}, ¡

Las losas se construirán sobre una base estabilizada de 0,05 m de espesor
i

convenientemente compactada con placa vibradora. El vaciado del hormigón se realizará

sobre la capa de arena humedecida y nivelada.

Se debe considerar además en este ítem la construcción de rampas antideslizantes en las

esquinas para el acceso a minusválidos las que no podrán exceder el 12% de pendiente coni
un desarrollo máximo de 2 metros y un ancho mínimo de 1,2 m,

i

3.5 Entrada de Vehículos.- ¡

La vereda estará compuesta por una losa de H.C. de 0,1 m de espesor uniforme con una

pendiente de 2% sobre una base de estabilización de espesor mínimo 0,1 m. Se contempla

además la colocación de malla electro soldada tipo C92'C sobre calugas de hormigón o PVC.

Los accesos vehiculares se ejecutarán en los lugares que señalan los planos del proyecto y

consistirán en una losa de ancho igual a la distancia comprendida entre las líneas de soleras

y de edificación. La construcción será similar a las veredas detalladas con anterioridad.

En las calles Dr. Kaplan y Pedro Aguírre Cerda se contempla la colocación de losas de
hormigón de 10 cm en toda su extensión.

3.6 Soleras Tipo A Rebajada. >

Se considera la colocación de solera tipo A rebajada en cada esquina, excepto en pasajes.

Para e! emplantillado se empleará como mínimo hormigón de 170kgde cemento por metro
cúbico de hormigón elaborado. La separación entre soleras será de 10 mm como máximo

y el emboquillado se realizará mediante mortero de 425 kg de cemento por metro cúbico
de mortero fabricado.



La solera tipo A rebajada a emplearen las esquinas deberá ser curva, queda estrictamente

prohibido el uso de soleras quebradas para satisfacer el radio de la intersección.

4 ASEO Y ENTREGA FINAL-

Al finalizar los trabajos se deberá realizar una limpieza general de todas las áreas donde se

ejecutaron las obras, dejando el recinto totalmente limpio y libre de todo residuo, basura o

material.



PROYECTO:
CÓDIGO BIP :

BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 1 j
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

i. IDENTIFICACIÓN DEL PRÜPONÉNTE:: ' ' • " " • "
NOMBRE DEL PROPONENTE 0 RAZÓN
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE) i

II, IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL:
NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELÉFONO

FAX

'

•

NI.. IDENTIFICACIÓN DEL CÓ'NTÁCTO - ;: - '. • '
NOMBRE

TELEFONO

FAX

•

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ., a del mes_ del año
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BASES ADMINISTRATÍVA3

QCRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCIÓN

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

DECLARACIÓN:

a) No tener obras en actual ejecución, o

b) Contar con obras en actual ejecución, según detalle consignado en el

formato N° 3, adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En a del mes del año



BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 3

CAPACIDAD ECONÓMICA

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

OBRA
CONTRATADA MANDANTE

MONTO
CONTRATO

(INCLUIDOS LOS
AUMENTOS) $

SALDOS POR
EJECUTAR

$

Totales

(1) 20% de ¡a suma total de los Saldos Por Ejecutar
(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance
Clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a propuesta)

$
CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(,1) $

DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGÚN BASES GENERALES
a) OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC.) $
b) 20% DE LA OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC.) $

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta
Económica Total (IVA incluido)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a del de! ano
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BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 4

OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO:
CÓDIGO B1P:
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

1. OFERTA ECONÓMICA Vo . r ••' "' ' '• r : . ' "•""""•,
VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA ¡

TOTAL IMPUESTOS

VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS

$

$

$

2. PLAZO DE EJECUCIÓN V ' " '

PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO (DÍAS CORRIDOS)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a del mes_ del año
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BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 5

PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

HOJA N° de

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

P. TOTAL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En a del mes del año
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BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N°6

NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:

RUT

DIRECCIÓN

NOMINA DEL PERSONAL

N< NOMBRE
(D

PROFESIÓN U
':".' OFICIO

CARGO-DENIEP
DEL'PROYECTO^-

OBSERVACIONES

(1) : PERMANENTE

T : TRANSITORIO

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a de! mes_ de! año
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BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 7

DECLARACIÓN JURADA

PROYECTO:
CÓDIGO B1P:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL Y RUT

No tiene entre sus socio(a)s, func¡onario(a)s públicos(as), ni tienen relación de
parentesco o participación en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en
los términos estipulados en el artículo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de
Compras Públicas i

Utilizará el Registro de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL),
correspondiente a la comuna donde físicamente se desarrollen las obras, para la
contratación de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el proyecto,
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificación requerida y
en el porcentaje indicado. '

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ., a del mes_ de! año

Nota: Declaración no válida si no se firma ante notario.
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BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 8-A
DECLARACIÓN JURADAJSIWIPLE

PERSONA NATURAL

En Santiago de Chile, a .<. de 2014,

Don/Doña Cédula de Identidad
¡

N° declara bajo juramento que:

1) No es funcionario (a) Directivo de la Ilustre Municipalidad de Colina y que
tampoco está unido (a) a ellos por losj vínculos de parentesco descritos
en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración de! Estado.

j
Asimismo, declara que no es gerente, administrador, representante o
Director de Sociedades de personas en las que forman parte tales
funcionarios directivos o parientes; ni sociedades en comanditas por
acciones o anónimas cerradas en quejaquellos o éstos sean accionistas;
ni sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstos sean dueños
de acciones que representen el 10% o¡más del capital.

j

No ha sido condenado (a) por prácticas antisindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
años. ;

FIRMA
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BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

ANEXO N°8-B
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PERSONA JURÍDICA

En Santiago de Chile, a de 2014:

Don/Doña Cédula de Identidad

N° Representante Legal de ,

RUT , viene en declarar que:

1) La entidad que representa no es una sociedad de personas de la que
forme parte algún funcionario (a) directivo (a) de la Ilustre Municipalidad
de Colina o alguna persona que esté u'nida a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575; ni
tampoco una sociedad en comanditas por acciones o anónima cerrada en
que aquellos o éstas sean accionista; ni una sociedad anónima abierta en
aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más
del capital.

2) La entidad que representa no ha sido condenada por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los años anteriores dos años.

FIRMA
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