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MUNICIPALIDAD DE COLINS

DECRETO N°: E-1082/2015

COLINA, 08 de Mayo de 2015.

VISTOS: Estos antecedentes: 1.) Memorándum
N° 382/15 de fecha 06 de Mayo de 2015, de la Secretaría Comunal de Planificación
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio para llamar a Licitación Pública por- segunda
vez- del proyecto denominado "Reposición Veredas Peatonales Sector Esmeralda
Oriente, Comuna de Colina", código ID-2686-34-LE15. 2.) Acta de Evaluación de las
Bases Administrativas, firmadas por la Directora de Secplan, la Directora de la Dirección
de Obras Municipales (s), la Directora de Control. 3.) Bases Administrativas Generales,
Especiales y Especificaciones Técnicas de la licitación pública; y, lo dispuesto en la Ley
N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; Ley N° 20.285 sobre
acceso a la información pública, y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los
procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del
estado.

DECRETO:

1.- Llamase a Licitación Pública por -segunda
vez- del proyecto denominado "Reposición Veredas Peatonales Sector Esmeralda
Oriente, Comuna de Colina", código ID-2686-34-LE15, y Apruébase las Bases
Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas.

2.- El calendario de dicha propuesta será el
siguiente: a) Publicación de Bases: 08 de Mayo de 2015, en www.mercadopublico.cl b)
Visita a Terreno obligatoria: 15 de Mayo de 2015, a las 15:30 horas, en la Oficina de
Secplan de la Municipalidad de Colina ubicada en Avenida Colina N° 700 c) Consultas:
20 de Mayo de 2015, hasta las 12:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl d)
Respuestas y Aclaraciones: 26 de Mayo de 2015, desde las 17:00 horas en Portal
www.mercadopuiblico.cl e) Cierre de las Ofertas: 02 de Junio de 2015, a las 12:30 horas,
en portal www.mercadopublico.cl f) Apertura Electrónica: 02 de Junio de 2015, a las
12:50 horas en portal www.mercadopublico.cl g) Fecha de adjudicación: 30 de Junio de
2015, desde las 17:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para
integrar la comisión evaluadora, para el proyecto señalado precedentemente:

Directora de Secplan.
Directora de Control.
Directora de Dirección de Obras Municipales (S).

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE,

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRÍGUEZ
ALCALDE

FDO.) CARLOS GARCÍA LEGAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

ÍÁRCIA LE0ÁROS
'ARIA MUNICIPAL

:GL/AP<
•RIBUCJ

Administradora Municipal
Secretaria Municipal
Dirección de Control
Secplan
Unidad de Licitaciones
Asesoría Jurídica
Dirección de Administración y Finanzas
Dirección de Obras Municipales
Ley de Transparencia
Oficina de Partes y Archivo



MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificación

MEMORNDUM N°

MATÍ: Lo que Índicaj

Colina, Mayo 06 de 2015.

DE : SRA. ANGELA PRADO CONCHA
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

A : SR. CARLOS GARCÍA LEGAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

Por medio del presente, solicito a Ud., realizar decreto que llame a Licitación pública por
segunda vez y apruebe Bases Administrativas Generales, Especiales y especificaciones
técnicas, correspondiente a la Proyecto Reposición veredas peatonales sector
Esmeralda Oriente, Comuna de Colina, código ID N° 2686-34-LE15.

j
La comisión evaluadora será la siguiente: ]

• Secretaría Comunal de Planificación.
• Directora de Control.
• Director de DOM (s).

Se adjuntan antecedentes.

Saluda atentamente usted,

SECRET
PRADO CONCHA

COMUNAL DE PLANFICACIÓN

APC/llhv
Adj,: lo indicado
c.c.: Secretaria Municipal.

Archivo.



ACTA DE EVALUACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS
Reposición veredas peatonales sector Esmeralda Oriente, Comuna de Colina,

código ID N° 2686-34-LE15.
LICITACIÓN PÚBLICA

Objetivo de Reunión.
ii

Revisión de Bases Administrativas normas generales, especiales y anexos,
correspondientes al proyecto Reposición veredas peatonales sector Esmeralda
Oriente, Comuna de Colina, código ID N° 2686-34-LE15.

Análisis.

Se procede a! análisis y revisión del formato dq las bases correspondientes al
proyecto ya individualizado. Se realizaran observaciones por cada una de las
Direcciones, las cuales son acogidas e incorporadas directamente al formato
presentado. ]

Conclusión.

De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se
sugiere aprobar las Bases Administrativas Normas Generales, Especiales y anexos,
correspondientes al proyecto Reposición veredas peatonales sector Esmeralda Oriente,
Comuna de Colina,

igela Prado Concha i
Secretafia Comunal de Planificación

Concha
"foricíora de DOM (s)

Colina, Mayo 2015.
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

NOMBRE PROYECTO: REPOSICIÓN VEREDAS PEATONALES
SECTOR ESMERALDA ORIENTE, COLINA

UNIDAD TÉCNICA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA

INSPECCIÓN TÉCNICA: DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES

ID LICITACIÓN: 2686-34-LE15



1.1

1.3

BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALAS

DISPOSICIONES GENERALES

Ámbito de Aplicación de las Bases
Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la
licitación,
proyecto.

la adjudicación, la contratación y la ejecución de las obras viales del

Las Bases se complementarán siempre con las Bases Técnicas (especificaciones
técnicas, planos, etc.), propias de cada licitación y contrato específico.

1.2 Normativa Aplicable
Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán d(e acuerdo a
en los siguientes documentos:

las normas contenidas

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especíales) y sus modificaciones si ias
hubiere.
b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, píanos, términos de referencia,
permisos de edificación, etc.) y sus modificaciones
c) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los
del plazo establecido en las Bases, las que se ent

si las hubiere
¡Oferentes a través del portal, dentro
enden forman parte integrante de las

mismas.
d) Contrato de Ejecución de Obras, celebrado
Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere.

entre la Unidad Técnica y el

En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo yj Construcciones (OGUC) y demás
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus' modificaciones.
b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y
aguas lluvias (Código Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarios - DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.
c) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones.
e) Atendida ia naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversión, se aplicará
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras
públicas, contenido en el Decreto Supremo N° f5 de 2004 del Ministerio de Obras
Públicas.

Modificaciones de bases y plazos.
La Municipalidad a través de la Secretaria Comunal de Planificación podrá modificar
las presentes Bases Generales, Especiales y Bases Técnicas o Especificaciones
Técnicas, antes de la fecha de cierre de recepción de ofertas, mediante acto
administrativos totalmente tramitado y publicado en el portal, otorgando un plazo
prudencial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus
ofertas a tales modificaciones.

Todos los plazos establecidos en las presentes bases y los instrumentos que la
complementen se entenderán que son de días corridos, salvo estipulación expresa lo
contrario.

MODALIDAD DEL CONTRATO
El contrato suscrito entre la Unidad Técnica y el Adjudicatario será a suma alzada, en
pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y e! pago será efectuado
mediante estados periódicos en moneda nacional.]



Serán rechazadas las ofertas:

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitación o evaluación.

2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases
(emisión del documento y legalizaciones pertinentes).

3. De aquellos oferentes que hayan sido condenados por prácticas anti sindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de dos años {Ley
N°20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan
producido con posterioridad al 19 de enero de 2008-

4. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en
las presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.

Et oferente deberá procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un
solo archivo o carpeta. También se aceptarán las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un solo archivo.

El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido del
mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención al orden que fijan
las presentes Bases

Ejemplo: h) Certificado de Quiebras

Cuando ei Proponente consolide todos los antecedentes de ia misma naturaleza en un solo
archivo, los mismos deberán procurar mantener el orden que establecen las presentes
Bases. E! nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, será:

• Anexos Administrativos
• Anexos Técnicos
• Anexos Económicos.

Los Proponentes npjdeben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos
a) Boleta bancaria a la vista e irrevocable, Vale vista o certificado de fianza que garantice
la seriedad de ¡a oferta tomada a la orden de la I. Municipalidad de Colina, con un plazo de
vigencia de a lo menos 90 días (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su
glosa deberá indicar lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: indicar
nombre del proyecto, comuna y código ID", También podrá presentarse una póliza de seguro,
inscrita en el Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros con los códigos POL
112080 (Póliza de garantía para organismos públicos, de carácter irrevocable y de ejecución
inmediata), POL 192063 (Póliza de garantía para Licitaciones, Propuesta o Subastas Públicas
o Privadas), o las que sobre la materia se encuentren vigentes, o bien, una póliza de seguro
electrónica, un vale vista bancario o un Certificado de Fianza a la vista. En todos los casos el
documento deberá contener una glosa que indique lo siguiente: "Para garantizar la seriedad
de la oferta (indicar nombre del proyecto o ID de la Licitación)". En el caso del vale vista
bancario, será responsabilidad del oferente consignar la glosa al reverso de ella, si el banco
no accediere a hacerlo.



Sólo este documento deberá presentarse físicamente en dependencias de la I.
Municipalidad de Colina, según las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las Normas
Especiales de las presentes Bases. La garantía debe entregarse en un sobre sellado,
indicando en la carátula: i

• Nombre del proyecto i

• ID Licitación |
• Nombre de la empresa participante
• Nombre y firma de! representante legal '•

No es requisito subir una copia digitalizada de esta garantíaal
portal www.mercardopublico.cl. ¡

Persona Natural j
b) Copia de cédula de identidad (vigente) (*). ,
c) Formulario tramitado de iniciación de actividades del Sil, en origina o copia (*).

Persona Jurídica |
d) Copia del Rui de la empresa (*). ¡
e) Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribirá todos

los antecedentes de la presente licitación incluyendo el contrato. (*).

( ') Antecedente Obligatorio sólo para los Proponentes que no han sido acreditados corno "hábiles para
contratar" por parte de ChileProveedores. '

f) Certificado de vigencia de la sociedad emitido p|or el Conservador de Bienes Raíces
correspondiente. Dicho certificado no deberá; tener una antigüedad superior a
sesenta días contados desde la fecha de apertura de la licitación. Los documentos
relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc.
que sean necesarios, serán requeridos una vez adjudicada la propuesta.

Persona Natural y Jurídica ;
g) Formato N° 1, adjunto, de la identificación del Proponente.
h) Formato N° 7, Declaración Jurada, dentro de los 15 días anteriores al acto de

apertura. ¡
i) Última declaración de renta completa y su certificado.(*)
j) Balance clasificado: firmado por un contador autorizado (nombre y rut del

contador), que servirá de base para el llenado cjel Formato N° 3.
k) Certificado de deuda Tesorería General de la ¡República, emitido dentro de los 15

días anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no
inscritos en ChileProveedores, dicho certificado; no deberá registrar deudas, o en su
defecto, adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institución.

I) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección del
Trabajo, con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la
propuesta,

m) Certificado de Boletín de Informes comerciales] o de otra base de datos autorizada,
con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. (*)

n) Declaración Jurada simple Formato N°8-A y 8-B, según corresponda al oferente
participante. ¡

!) Declaración Jurada Simple de no haber sido condenado por delitos concúrsales
establecidos en el Código penal, dentro de los dos años anteriores a la presentación
de la oferta, de la formulación de la propuesta o de suscripción de la convención,
según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa (Causal de
inhabilidad incorporada al articulo 4 de la ley N°¡19886 por la Ley N° 20.720).



4.2.2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos
a) Formato N° 2: Declaración jurada simple sobre obras en ejecución (la referencia

a las obras en actual ejecución debe ir en e! Formato N° 3)
b) Certificado de inscripción en ¡os registros y categorías de Contratistas que sean

exigidos en las Normas Especiales de ias presentes Bases Administrativas, emitidas
dentro de los 20 días anteriores a ía fecha de apertura de la propuesta.

c) Formato N° 6, con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en la
obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacará en el
desarrollo y dirección de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad,
experiencia y permanencia definidas en (as Normas Especiales o en las
Especificaciones Técnicas, además, deberá anexar curriculum del referido profesional
y certificados que acrediten su experiencia. También, se deberá incluir la cantidad y
tipo de los demás trabajadores que tendrá la obra objeto de esta ¡¡citación.

d) Deberá incluirse una carta Ganít {programa de trabajo provisorio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Esta carta Gantt deberá ser
confirmada o corregida ante !a Inspección Técnica, dentro de un plazo máximo no
mayor a 30 días corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el
contratista tendrá que obtener los permisos respectivos (permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupción de tránsito
con Carabineros, entre oíros permisos que pudieran requerir). El Municipio se
reserva el derecho de exención o cobro de los permisos, el plazo de entrega de
estos será de exclusiva responsabilidad del municipio.

e) Certificados de experiencia de acuerdo a lo señalado en ei punto 17.1.4, de las Bases
Administrativas Normas Especiales.

f) Certificados de experiencia del profesional a cargo de la obra de acuerdo a ¡o
señaiado en e! punto 17.1.5, de las Bases Administrativas Normas Especiales.

4.2.3 Anexo N° 3: Anexos Económicos:
a) Formato N° 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de

ejecución de las obras.
b) Formato N° 5: Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinarán las

cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto, deberá coincidir con la
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N° 4.

c) Formato N° 3, sobre la capacidad económica del Proponeníe.

La concordancia del valor tota! ofrecido, con los valores del presupuesto detallado,
será verificada posteriormente por la Comisión Evaluadora. En caso de no coincidir
tales valores, se considerará como oferta final la expresada en el formato N° 4, la que
deberá coincidir con la oferta subida al portal Mercado Público. Si no existe
concordancia entre estos últimos dos valores el Oferente quedará eliminado del
proceso Natatorio.

4.3 Comunicación Durante el Proceso de Licitación
Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

El Oferente podrá formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en el cronograma de licitación.

Las observaciones a! acto de apertura, también deberán realizarse en eí portal, en un
plazo máximo de 24 horas, a partir de dicho acto.



Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso ¡¡citatorio, deberán hacerse llegar a través del portal www.mercadopublico.cl,
en un plazo máximo de cinco días hábiles, desdelocurrjdo el hecho que los origina. Lo
anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales
efectos. i

Las consultas, observaciones al acto de apertura b reclamos al proceso licitatorio, que
se hagan llegar por vías no oficiales (llamada telefónica, correo electrónico o carta), o
una vez vencidos los plazos dispuestos, no podrán ser gestionados por la entidad
licitante. i

i
Del mismo modo, el organismo licitante sólo podráj emitir aclaraciones, respuestas a las
consultas, observaciones y reclamos, a través del rpismo medio.

Es obligación del Oferente revisar el portal electrónico durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicación (fono y correo
electrónico) publicados como "contacto de la licitación" en el portal y en cronograma de
las presentes Bases, salvo para notificar problema^ técnicos del portal

4.3.1 Visita Terreno \e carácter obligatorio, el día y hora señalo en el Anexo 1 Cronograma.

4.4 Apertura y Evaluación de las Propuestas
Las ofertas deberán ser ingresadas vía Portal Mercado Público, por el monto total de!
servicio licitado, sin IVA. Además, se deben ingresar corno archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas según corresponda. Sólo deberán ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependencia p,ue fije la Unidad Técnica, la boleta
de seriedad de la oferta, en un sobre sellado y caratulado.

i
4.4,1 Sobre la Comisión de Apertura y Comisión de Evaluación

1.- En la fecha y hora de cierre señalado en el Portal Mercado Público, la Comisión de
Apertura y Comisión de Evaluación, estarán integradas por tres funcionarios de la
Municipalidad de Colina, siendo la Directora de Sjecpian, la Directora de Control y la
Dirección de Obras Municipales. Se procederá a realizar la apertura electrónica de la
presente licitación conjuntamente con los sobres que se recepcionen y que contendrán
las garantías de seriedad de !a oferta, en dependencias que fije la Unidad Técnica.

La Comisión verificará que los Oferentes hayan presentado los antecedentes
administrativos, anexos correspondientes y archivos conforme a lo dispuesto en las
presentes Bases. La Comisión podrá rechazar las ofertas, cuando se detecten
incumplimientos como los descritos en el pupío 4.2 de las presentes Bases
Administrativas.

Los Proponentes podrán retirar sus garantías de! seriedad de la oferta, a partir del
décimo día hábil en que se haya comunicado a través del portal e! rechazo de su oferta.

2.- La Comisión de Evaluación tendrá por objeto el estudio de ¡as ofertas según los
requisitos administrativos, económicos y técnicos definidos en las Bases de Licitación, y
se confeccionará una sola acta de apertura y evaluación.



Esta Acta será firmada por todos los integrantes de la Comisión de apertura y Comisión
de Evaluación, formando parte de los antecedentes de la propuesta.

La Comisión de Evaluación, posterior al acto de apertura, podrá solicitar a ios Oferentes
que salven errores u omisiones formales (según el punto 4.2), siempre y cuando no se
afecte el principio de estricta sujeción a las Bases, de igualdad de los Oferentes y que se
realice a través del portal Mercado Público. Los Oferentes deberán presentar sus
respuestas por el mismo medio, limitándose exclusivamente a los puntos solicitados.

La pauta de evaluación se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que aprueben el proceso
de preseiección, es decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con todos los
requisitos establecidos en las Bases, entre ellos la capacidad económica que requiere el
contrato. |

De verificarse que el oferente ha ocultado o manipulado la información referente a los
contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes que
a juicio de la Unidad Técnica implique vulneran el principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente será declarado fuera de bases.

Definidas todas as ofertas preseleccionadas, corresponderá a la Comisión de Evaluación
confeccionar el acta respectiva y proponer sea la adjudicación o deserción, al Sr.
Alcalde. I

4.5 De la Adjudicación, Aceptación y Resolución de' las Propuestas
Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicación de adjudicación no deberá
mediar un lapso superior a 90 días.

Notificada ¡a adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl. no deberá mediar un
plazo superior a los 20 días para celebrarse el contrato.

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, en un plazo máximo de diez días
hábiles, se procederá a hacer devolución de las garantías por seriedad de la oferta, a
todos los Proponentes que se hubiesen presentado a la licitación. En el caso
del Oferente adjudicado, sólo se procederá a devolver la garantía de seriedad de la
oferta, una vez que se encuentre en custodia de la Municipalidad ia garantía por fiel
cumplimiento de contrato, en los términos que más adelante se detallan.

4.6 Desistimiento de las Propuestas
Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 9 O días siguientes a la fecha de la
apertura de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica, el Oferente tendrá
derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados
sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial b administrativo, ni a demandar
indemnización alguna por este concepto: El desistimiento deberá ser
comunicado a la Unidad Técnica, vía escrita.

La Unidad Técnica podrá llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluación, ^siempre que e! Proponente de la
segunda oferta así lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el
Proponente de dicha oferta, podrá recurrirse a. ia oferta del tercer lugar y así
sucesivamente. Podrá recurrirse hasta la oferta del último lugar, siempre que los
Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al último lugar, se
hubiesen desistido de la adjudicación. |



5 DEL CONTRATO, SUS GARANTÍAS Y SUS MODIFICACIONES
5.1 Formalización del Contrato

Dentro del plazo máximo de 20 días, posteriora^ a la fecha de comunicación de la
adjudicación en el portal www.mercadopubiico.cl,, el Adjudicatario debe dirigirse a la
Asesoría Jurídica para la firma del contrato [ y deberá entregar los siguientes
antecedentes:

i

a) Certificado que acredite al Adjudicatario como hábil para contratar con el Estado,
según registro de ChÜeProveedores (sólo deberá presentar este antecedente si al
momento de presentar su oferta, el Proponente no: contaba con dicha inscripción)
b) Garantía de fie! cumplimiento de contrato. (Será el único antecedente que se
recepcionara en SECPLAN). ¡
c) El proponente adjudicado, si se tratara de una persona Jurídica al momento de la
firma del contrato deberá entregar una declaración simple en la cual se individualice a
los socios, con su nombre completo y Rut. :

d) Declaración jurada de no haber sido sancionado por prácticas reñidas con el medio
ambiente, de acuerdo a la Ley 19.300 y posteriores modificaciones, requerimiento para
personal Natural y Jurídica. :
f) Declaración jurada simple que informe que no cuenta con la inhabilidad incorporada
al articulo 4 de la ley N° 19.886 por la ley ND 20.720 y que consiste en no haber sido
condenado por delitos concúrsales establecidos en el código penal, dentro de los dos
años anteriores a la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la
suscripción de la convención.

g) Oíros antecedentes que pueda solicitar la Inspección Técnica.

La Asesoría Jurídica elaborará el contrato y citará al Adjudicatario para su firma. En la
elaboración del contrato no podrán modificarse as condiciones establecidas en los
documentos que conforman la presente lic¡tacíón.¡ La presentación de antecedentes
por parte del Adjudicatario, la elaboración del contrato, firma de éste y tramitación del
decreto que lo apruebe, debe gestionarse en un plazo de 20 días, contados desde la
comunicación de adjudicación en el portal. ¡

La orden de compra será emitida través del Sistema de información
(www.mercadopublico.cl) de acuerdo al contrato vigente, entre la Entidad Licitante y ei
Adjudicatario dentro del plazo establecido en las Bases, debiendo publicarse en el
Sistema de Información. !

¡
Los gastos en que se incurra serán de cargo exclusivo del Adjudicatario.

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hará efectiva la garantía que caucionó la seriedad de su
oferta, sin perjuicio de hacer valer las acciones; legales que procedan. La Unidad
Técnica podrá llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta que ocupe el
lugar siguiente en la evaluación. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así sucesivamente. Podrá recurrirse hasta
la oferta de! último lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo al último lugar, se hubiesen desistido de la adjudicación. Lo anterior,
previa autorización del Mandante.

Los plazos establecidos en el Contrato de ejecucipn de la obra, comenzarán a contar
dentro de los seis días de la recepción del informe favorable del SERVIU, a través de la
entrega de terreno. j

ii

5.2 Del Precio del Contrato ;
Será el que se indique en el Decreto o Resolución de Adjudicación, producto de la
oferta seleccionada. Será en pesos, moneda nacional, e incluirá todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere. j



5.3 Garantías .
5.3.1 Normas Comunes: \) Las Garantías: Boleta Bancaria de plazo definido, en pesos chilenos, a la vista e

irrevocable, vale vista, certificado de fianza.
b) Las Boletas de Garantías deberán ser tomadas, por el Contratista o en su nombre, a

orden de la I. Municipalidad de Colina, salvo que se indique en forma expresa lo
contrario.

c) Las Garantías expresarán claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir: Para garantizar "la seriedad de ia oferta" o "el fiel
cumplimiento de contrato", "correcta ejecución", etc., con el nombre del proyecto,
comuna y código ID que corresponda.

d) Las garantías serán remitidas a la I. Municipalidad de Colina y quedarán bajo su
custodia.

e) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantías serán de cargo del
Contratista y será éste responsable de mantenerlas vigentes por el período que
caucionan.

f) El beneficiario estará facultado para hacer efectivas las garantías, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral
alguna.

5.3.2 Garantía por Seriedad de la Oferta
Los Proponentes deberán presentar una boleta .bancaria, vale vista, certificado de
fianzas, póliza de seguro por la seriedad de la oferta, a nombre de la ¡. Municipalidad
de Colina. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en las Normas Especíales de
las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90
días contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

5.3.3 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, obligaciones laborales y
previsionales. •
El Adjudicatario deberá presentar en la S E C P L A N de la I.
M u n i c i p a l i d a d de C o l i n a , al momento de la firma del contrato esta
caución que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Esta garantía
deberá otorgarse por- una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto
incluido, a nombre de ¡a I. Municipalidad de Colina.j Su vigencia deberá cubrir el periodo
que dure la ejecución del contrato en ejecucióri de! estudio y obra, más 90 días
adicionaies.

i
El adjudicatario podrá presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, vale vista,
póliza de seguro por fiel cumplimiento del contrato, a nombre de la I. Municipalidad de
Colina

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud,
previa presentación de la garantía para caucionar! la correcta ejecución de las obras,
una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y Serviu RM haya
otorgado la recepción provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie.

En caso de aumento de obras, la Inspección Técnica deberá solicitar al contratista la
renovación de la garantía de acuerdo al nuevo! monto del contrato. En caso de
ampliación de plazo, la boleta deberá ser reemplazada por otra de acuerdo al nuevo
plazo contractual más 90 días.

En caso de disminución de obra y/o plazo, la Inspección Técnica informara al
contratista que la garantía deberá reemplazarse por otra de acuerdo a la disminución
del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo al nuevo plazo contractual
más 90 días. '

La inspección Técnica deberá velar por las vigencias de las garantías solicitadas.



En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales y prevjsionales de los trabajadores y
subcontratistas si los hubiere), !as Bases Administrativas y Técnicas, previa solicitud y
fundamento de la Inspección Técnica, estaráj facultado para hacer efectiva la
garantía de fie! cumplimiento de contrato, de ía forma indicada en la letra f) del punto
5.3.1, de las presentes Bases. i

5.3.4 Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepción conforme, el Contratista deberá tomar a su nombre y presentar una garantía
de plazo definido, extendida a nombre de la I. Municipalidad de Colina, por un monto
igual o superior al 4% del precio final contratado, ;¡mpuestos incluidos, además, de las
garantías exigidas por el SERVID R.M., para caucionar la correcta ejecución, de la obra.
La vigencia excederá en 60 días corridos a la fecha de recepción definitiva que
realice SERVID RM. j

El adjudicatario podrá presentar una boleta bancejria, certificado de fianzas, vale vista,
póliza de seguro por la correcta ejecución de las obras, a nombre de la I. Municipalidad
de Colina.

La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Definitiva
por parte de Serviu RM. i

i

5.4 Subcontratación I
En todo evento e! Contratista es el responsable de todas ias obligaciones contraídas
con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para
con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista.

5.5 Disminución, Aumentos de Obras y Obras Extraordinariasi
La Inspección Técnica, podrá agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminución delj plazo proporcional al aumento o
disminución que haya tenido el contrato inicial, sin ¡perjuicio de lo que se convenga en
este sentido. !

i
Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, será informada por la .T.O. al Contratista y se expresará
en la pertinente modificación del contrato. En casos de aumentos de obras, deberá
complementarse la o las garantías acompañadas; en caso de reducción de obras,
podrá disminuirse el valor de las garantías. I

El Contratista deberá hacer llegar a la Inspección Técnica las solicitudes de
aumento/disminución de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete días
siguientes a la detección de su causa. !

i
Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter
excepcional, dada las características del contrato, donde es el Oferente quien
determina las cubicaciones de cada partida. La información que se entregue en e!
proceso de licitación (cubicaciones, planos, etc.) es sólo de carácter referencia! y e!
Oferente debe corroborar dicha información en terreno.

10



5.6 Aumentos de Plazo

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, la
I n s p e c c i ó n Técnica (DOM), podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra
contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso
fortuito. |

De conformidad con lo dispuesto en e! artículo ^5 del Código Civil, se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, u otra situación
imprevista que autorice el 1TO. ¡

i

La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de
plazo a la Inspección Técnica, dentro de los siete días posteriores desde ocurrida
Ia(s) causa(s) que lo origine. !

Los aumentos de plazo que se autoricen originarán las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantías constituidas. ¡

Los aumentos de plazo, regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplía,
consecutivamente. ¡

i
Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que
dé lugar, deberán estar gestionadas y regularizabas, antes de! término de plazo que
requiere ampliarse. j

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no serán
autorizados por la Inspección Técnica. :i

6 DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA
6.1 Inspector Técnico de Obra (I.T.O)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico
obra el profesional funcionario a quien la D i r e c c i ó n de O b r a s
Munic ipales en su func ión de Inspección técnica le haya encomendado
velar directamente por la correcta ejecución de una obra y, en general por el
cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tiene
SERVIU RM. Durante el período de ejecución de la] obra, habrá a lo menos un Inspector
Técnico. Dicho nombramiento deberá formalizarse mediante el correspondiente
decreto alcaldício. !

¡

6.2 Libro de Obra I
En la faena se mantendrá permanentemente un "LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas
en triplicado, que será proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de la
Obra y a disposición del Inspector Técnico de Obra]

El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes. ;

En el Libro de Obras se deberá dejar constancia:

a) De los avances de obras.
b) De las órdenes que dentro de los términos de Contrato se impartan al Contratista.
c) De las observaciones que se hagan acerca ¿le la forma en que se ejecuten los

trabajos. i
d) De las observaciones que merezcan las obras, ai efectuarse ia recepción

provisoria de ellas.
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e) De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica o Inspección Técnica.
f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles u otros servicios o empresas externas.
g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la

obra. j
ij

Toda comunicación que se establezca en el libfo de obra, por el Contratista y/o la
Inspección Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerará
comunicación oficia!. j

También se considerara como comunicación válida los correos electrónicos.

6.3 Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra
El l.T.O. será responsable de hacer valer las obligaciones que impone e! contrato, en
virtud de la presente licitación. Eí Contratista debbrá someterse exclusivamente a las
órdenes del l.T.O., las que se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos
y condiciones del Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la l.T.O.
estipule.

El incumplimiento de cada orden del l.T.O., y en general cualquier incumplimiento de
contrato, será sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en ias
presentes Bases, sobre monto dei contrato primitivo, más sus ampliaciones al
momento de aplicarse la multa, por cada día durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo máximo de 15 días corridos. ]

Si el incumplimiento persiste, el l.T.O. dará cuenta al director de la DOM a fin de que
se tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspensión de la tramitación
de los estados de pago, aplicación de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la
garantía de fiel cumpíimiento e inclusive la terminaqión anticipada del contrato.

i
La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la
garantía del contrato si aquellos no fuesen suficientes.

La l.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinación, desórdenes', incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del l.T.O., quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construcción!o abusos que haya podido cometer
la persona separada. !

i
Sí la l.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podrá exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige'la obra.
El Contratista tendrá la obligación de reconstruir pjx su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no sean aceptados por la l.T.O. ¡

La l.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista!el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta

orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de
ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material rechazado.

7 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
7.1 Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que
serán solicitados directamente por la Inspección] y realizados por algún organismo
competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro). '
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El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten Jos organismos receptores de obras
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos serán de cargo del
Contratista.

7.2 Corresponderá al Contratista
a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcc

contratados, personalmente, ciñéndose
ón y ejecución de los trabajos

estrictamente a los planos,
especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
ejecución de las obras pactadas.

b) el cumplimiento de las estipulaciones

g)
h)

Coordinar la ejecución del proyecto y
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.
Designación de personal idóneo y calificado,¡nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecución de las faenasj
El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
gráficos de avance.
Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos,
la actividad de ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra. |
La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de
pago.
Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la l.T.O.
Identificar la obra dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio de los
trabajos mediante un letrero como mínimo, cuyo texto y diseño corresponda a las
indicaciones proporcionadas Inspección Técnica. La confección de este letrero
deberá contar con la aprobación del Inspector Técnico.
No se permitirá destacar el nombre del Contratista en relación al resto de la
leyenda ni la colocación de otros letreros relativos al provecto.

i) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente con arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estará
obligado a acompañar a los funcionarios de la Unidad Técnica que tengan
encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar instrumentos,
herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios hacer una
revisión prolija de las obras en construcción, como también a presentar las
planillas de jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que
guarden relación con el contrato. En ge'neral, el Contratista estará obligado
a proporcionar a dichos funcionarios y a! Inspector Técnico de la Obras, los datos
que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para ese
objeto se le entreguen. ¡

7.3 Personal del Contratista
El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte.

El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la I n s p e c c i ó n Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de
las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratístas con sus trabajadores.

Esta obligación deberá ser acreditada, respecto ¡de las obligaciones previsionales,
mediante certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto a!
cumplimiento de los derechos laborales, mediantejla respectiva liquidación de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien porj medios idóneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.



En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago
producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mita.d del periodo de ejecución del
contrato, con un máximo de seis meses, lia Unidad Técnica y lo Inspección
Técnica deberán exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista dará
derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudíendo llamarse a una
nueva licitación en que el Contratista referido rio podrá participar.

Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratación.

La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el
Contratista, deberá ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal
que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y
no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica. !

El persona! del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a
permanecer sólo en el recinto de la obra y no: se les permitirá acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por la Inspección
Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa prohibición.

7.4 Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional habilitado de acuerdo a
la ley, responsable de la obra, para dirigir las faeqas de acuerdo al programa, el cual se
entenderá ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra. ¡

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se
desarrollen. También deberá existir un profesional subrogante, de las mismas
características, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular. !

i
La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrado en el
libro de obras. ¡

La Unidad Técnica o Inspección Técnica podrá, en cualquier momento y por
causas justificadas, ordenar al Contratista el término de las funciones de él o de los
reemplazantes. i

ii
7.5 Profesional Coordinador General de Terreno oj Jefe de las Obras

La Unidad Técnica o la Inspección Técnica! podrán exigir que los Contratistas
mantengan permanentemente un Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil a cargo de las obras, dependiendo de la naturaleza de éstas. Tal
exigencia se establecerá en los documentos de licitación o en su defecto en el contrato.

7.6 Condiciones y Accidentes del Trabajo i
El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.
Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia, debiendo informar al I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias. !
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Del mismo modo, deberá contar con uno o más 'profesionales especialistas del área,
con permanencia de tiempo completo en el lugar de las faenas.

7.7 Coordinación de Faenas j

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la Unidad
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo
sólo por causas justificadas por la l.T.O. que tengan directa relación con los trabajos
que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederán por
Decreto o Resolución de la Unidad Técnica.

7.8 Deterioro o Destrucción de las Obras 1
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán
de cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda
previsión o que la obra haya sido recibida definitivamente.

7.9 Daños a Terceros !

Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se
cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito
o fuerza mayor.
En todo caso, la garantía de cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar
el pago de indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo
de la ejecución de las obras.

7.10 De los Seguros '
Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista,
quien podrá asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La Unidad
Técnica podrá ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba; la póliza de seguro para dar curso a
ios estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior,'el contratista deberá responder por el
costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

7.11 Obligaciones Legales
El Contratista queda especialmente sujeto a las Disposiciones contenidas en el Código
del Trabajo y a la legislación complementaría de dicho cuerpo legal en las relaciones
con sus trabajadores, en especial las normas-relativas a Segundad Social y a la
subcontraíación. j

i

7.12 Otras Obligaciones del Contratista
a) Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías

públicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de ios trabajos en
ejecución y serán de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o a!
municipio con motivo u ocasión del cumplimiento del contrato.

b) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto.

c) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo: garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) E! Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su
causa en la infracción a las normas de calidad ¡ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación
o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra,



e) El Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del
subcontratísta.

DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Aprobación de Proyectos
Es responsabilidad del contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,
así como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el
contratista deberá solicitar ante el SERVID Metropolitano la Inspección Técnica de las
Obras, previa aprobación del proyecto respectivo y cancelación de los gastos
asociados a esto. Será de trámite, cargo y costó del contratista la obtención de los
permisos correspondiente ante este servicio. •

8.2 Entrega del Terreno '
Una vez firmado el Contrato, la Inspección Técnica comunicará al Adjudicatario el día
en que se hará la entrega de inicio del estudio para la obtención del informe favorable
del SERVID, la cual no excederá de 10 días desde la fecha de suscripción del contrato.

Los plazos establecidos en el Contrato de ejecución de la obra, comenzarán a contar
dentro de ios seis días de la recepción del informe favorable del SERVID, a través de la
entrega de terreno. De la entrega, se dejará constancia en un acta. SI plazo de
ejecución de la obra contará a partir del día de la entrega del terreno.

La demora de la obra por más de 20 días corridos en la iniciación de los trabajos o
cualquier interrupción en el curso de ellos que |dure otro tanto y que no haya sido
causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la I.T.O., dará derecho a
la Unidad Técnica para dar término anticipado al,Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 6.3 y en las normas generales respecto a la aplicación de multas.

8.3 Elementos que Deberá Suministrar el Contratista
Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalación de¡ faenas, almacenes y depósitos de
materiales, la construcción de andamios, la conservación de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendrá obligación de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se
determine. !

8.4 Materiales Empleados en la Construcción '
Antes de ser empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O., para
que en vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación
o rechazo. ,

No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se
comprobare que e! material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o más partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos corí los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estará en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorización de la

Inspección Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorización deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días hábiles,
desde recibida la solicitud.
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Modificación de! Programa de Trabajo
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Inspección Técnica podrá modificar
el programa de trabajo (carta Gsntt}. También\á modificarse este programa,
a solicitud de! Contratista, cuando su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por la I n s p e c c i ó n Técnica)

DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
De los Pagos

a) ESTADOS DE PAGO por obra efectivamente ejecutada
por el contratista, considerando e! porcentaje de avance
deberá indicar el avance de obra efectivo en virtud del
por la Inspección Técnica, según los precios del contrato
ceñirán al formato que acuerden las partes.

en terreno, y serán presentados
de las obras. El estado de pago

cual se formula el cobro, firmados
Serán en pesos chilenos y se

estados de pago los siguientes

de Subconíratación.
(F3G-1)~(F30).

El oferente beneficiado deberá adjuntar en los
antecedentes en original y dos copia a color;

1. Liquidación de Sueldo de los trabajadores.
2. Certificado de la Inspección del Trabajo y Certificado
3. Certificado de cumplimiento y obligaciones laborales
4. Fotocopia de las Imposiciones pagadas.
5. Fotocopia de avance de la Obra.
6. Fotografías a color.
7. Factura
8. Oíros antecedentes que solicita Inspección Técnica

i
La Inspección Técnica se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los Estados de
Pago que a su juicio estén mal presentados o contengap errores.

E! estado de pago (E.P.) deberá ser recepcionado única y exclusivamente por el I.T.O., en
la Dirección de Obras Mun ic ipa les , ubicado en el Edificio Consistorial, en Avenida
Colina N° 700, Colina, El Inspector Técnico deberá irechazar inmediatamente el E.P.,
en especial ia factura, si el contratista presenta incumplimiento en sus
obligaciones o registra multas pendientes. EÍn la eventualidad, de haberse
recepcionado el E.P. y con posterioridad se constatare tales incumplimientos
o falta de pago de multas, el I.T.O. deberá devolver la factura reclamando de su
contenido dentro del plazo de 30 días cojridos siguientes a su recepción
mediante carta certificada o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con
la devolución de la factura y demás antecedentes adjuntados. El reclamo se
entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

9.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar al
Unidad Técnica e Inspección Técnica dentro! de las 48 horas siguientes a su
celebración. Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las providencias
necesarias y oportunas de notificación a esta Unidad Técnica, a fin de hacer efectivo el
cobro de la respectiva factura. La Unidad Técnica no se obliga al pago del factoring
en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica
y/o Inspección Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que
corresponde a la factura cedida. j

Para efectos de pago, se emitirá un cheque nominativo a nombre del Contratista. El
respectivo documento de pago deberá ser ¡retirado personalmente desde las
dependencias de la Unidad Técnica en la Dirección de Administración y Finanzas por
personas que exhiban poder suficiente, siendo; requisito la entrega de la cuarta copia
de la factura.
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9.3

9.4

9.5

Plazo de Ejecución
El plazo para la ejecución de las obras será
propuesta (programa de trabajo) y se entenderá
de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el
acto deberá celebrarse dentro de los siguientes
informe favorable del SERVIU.

10
10.1

señalado por el Contratista en su
en días corridos sin deducción de días

"Acto de Entrega de Terreno". Dicho
siete días desde la probación del

Prórroga Para Reconstruir Obras Defectuosas
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la I.T.O. de materiales o de ejecución de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prórroga del plazo.

i
Sólo la inspección Técnica, en su caso, podráj conceder prórroga del plazo por la
necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas
por la i.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atención o incompetencia de
parte del Contratista, sin que ello importe aumento de precio.

Multas !
Se considerará un porcentaje de multa diario por atraso en la recepción provisoria de
las obras. Del mismo modo se multarán los atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las órdenes del I.T.O. en virtud de ias obligaciones que impone el
contrato, las Bases Administrativas y Técnicas, j

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la I.T.O., se aplicará una multa
diaria equivalente, al uno por mil del valor del C9ntrato adjudicado (0.1% del valor de
contrato por día de incumplimiento). j

Mensualmente y al momento de cursar cada esta'do de pago se calculará el avance de
las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto del
avance programado, se aplicará una multa equivalente al dos por ciento de la
diferencia entre el monto correspondiente
correspondiente al avance real.

por
avance programado y el monto

En caso de atraso en la ejecución de la obra, se aplicará, una multa de uno coma cinco
por mil del valor del Contrato, por día (0.15% del v|alor de contrato por día de atraso).

i
Todas las multas serán descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el
saldo pendiente que existe por concepto de estaqos de pago no cubre el monto total de
la multa, se podrá recurrir a la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato.

ii
Cuando el atraso supere el 30% avance programado de la obra, se podrá poner
término anticipado al Contrato y/o hacer efectivas las garantías que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes.

i
Los valores que correspondan por concepto de tfiultas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato se informarán en el Oficio conductor cíe] estado de pago que corresponda.

La Unidad Técnica restará dicho monto del pagc
Contratista podrá descontar las multas del monto
ese concepto

total de la factura. En ningún caso el
facturado, ni emitir nota de crédito por

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Recepción Provisoria
10.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones ¡
Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitará
Inspección Técnica la recepción de las obras, acompañando:

por escrito a la
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a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para
todo el período que abarcó la ejecución dé la obra, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Este documento también será
exigible para los subconíraíistas.

b) Boleta de garantía de correcta ejecución de las obras
c) Certificados de los servicios o empresas externos.
d) De igual modo, agregará ios demás certificados y comprobantes que, ajuicio de

la Unidad Técnica o Inspección Técnica, i sean necesarios para respaldar la
recepción (servicios empleados en la ejecución de la obra, o de aportes y
derechos en otros servicios, según proceda, etc.).

El l.T.O. verificará el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y
determinará en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y
solicitará la constitución de la Comisión receptora, previa solicitud de la recepción
provisoria de las obras por parte del contratista. :

La Comisión receptora estará compuesta por el Director de Obras y por, a lo menos,
dos profesionales que se designen, con experiencia para calificar la ejecución de la
obra, y un Ministro de Fe. ¡

i
Al acto de recepción asistirá la comisión y el Contraí sta o su representante.

Una vez verificado el cabal cumplimiento se dará curso a la recepción provisoria y se
levantará un acta que será suscrita por todos los asistentes.

Se consignará como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepción
provisoria. No se cursarán multas por atraso si la ¡solicitud de recepción de las obras
por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos). i

La Inspección Técnica deberá procurar realizar el acto de recepción dentro de los
primeros cinco días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de
recepción del contratista. Si por causas imputables a la I n s p e c c i ó n Técnica, el
acto de recepción no puede realizarse oportunamente, deberá informarse al Mandante,
en el mismo plazo (5 días hábiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que
se realizará e! acto de recepción (el que en ningúip caso debe llevarse a cabo, en un
plazo superior a los diez días hábiles desde que el Contratista solicite la recepción de las
obras). 1

i
j

10.1.2 Obra No Terminada
Si de la inspección de la obra que haga la Comisión receptora, resulta que los trabajos
no están terminados o no están ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas
(EE.TT) o no se cuenta con la documentación pertinente, la Comisión receptora no
dará curso a la recepción provisional y fijará un plazo definido, sujeto a multa por atraso,
si éste excediere el plazo contractual, para que el, Contratista ejecute a su costa los
trabajos o reparaciones que ella determine. i

En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
l.T.O.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo que fije la Comisión receptora de acuerdo a la] cantidad de obras pendientes, hará
efectiva la boleta de garantía de Fiel Cumplimiento y/o solicitar la terminación
anticipada del contrato.

i
Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar.
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Una vez subsanados los defectos observados por
efectuar la recepción provisional, estimándose como
fecha de esta recepción provisoria efectiva.

a Comisión, ésta deberá proceder a
fecha de término de las obras la

10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores
Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilización de la obra y
puedan ser remediados fácilmente, la comisión receptora procederá a recibirla con
reservas u observaciones que especifique en el libro de obras, el mismo día en que se
ha reunido.

Al mismo tiempo la Comisión receptora fijará al Contratista un plazo perentorio, exento
de multas no mayor a 10 días corridos, contados desde la fecha en que se ha reunido
por primera vez la Comisión Receptora, para que éste efectúe las reparaciones
indicadas y podrá autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
Comisión receptora deberá constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las
reparaciones y levantar un acta de recepción provisional, fijándose como fecha de
término de las obras, la fecha en que se han resuelto todas las observaciones.

En el caso que el Contratista no haya dado cumpljmiento a las reparaciones indicadas,
éstas podrán ser ejecutadas por la Unidad Técnica con cargo al presupuesto
disponible del contrato o montos correspondientes a la o las partidas pendientes, en
tal caso el plazo autorizado libre de multas qóedará sujeto al pago de éstas. Lo
anterior sin perjuicio de [a aplicación de la garantía, según lo dispuesto en el punto
precedente.

Si parte de la obra no se terminare dentro
imputables a la Unidad Técnica, se auto
recepcionadas, reteniendo ¡os montos correspondientes
hasta la Recepción Provisoria Efectiva.

La l.T.O. informará ¡a situación y solicitará la ampl

del plazo contratado por causas
izará el pago de las partidas

a la o las partidas pendientes

ación del plazo contractual.

10.2 Plazo de Garantía
El plazo de las garantías será el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el
modificado por las Normas Especiales; plazo durante el cual Unidad Técnica
custodiará las garantías que caucionarán al Contrato.

Este plazo se entenderá, sin perjuicio de la respo
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera

isabilidad de! contratista conforme a
del Código Civil y otras).

Durante el plazo de garantía de correcta ejecución, la entidad encargada de su
administración podrá usar la obra para la fupción a que estaba destinada. El
Contratista será responsable de todos ios defectos que presente la ejecución de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberá repararlos a su costa.

10.3 Utilización de las Obras
El uso de las obras para los fines a que estaban
después de la recepción provisional, en la forma

destinadas se iniciará normalmente,
regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Inspección Técnica podrá
ordenar e uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepción de
éstas. El contratista responderá de las fallas o deterioros que la obra experimente
hasta antes de la recepción final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.
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10.4 Recepción Final
La Recepción Final se realizará una vez presentada la Recepción Definitiva que realice
Serviu Metropolitano. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar 20 días antes del
vencimiento de la garantía de correcta ejecución, Efectuada la Recepción Final, esto
será requisito para la devolución de la garantía de correcta ejecución.

Dicha Acta deberá ser acompañada de las copia del Acta de Recepción Definitiva
realizada por Serviu Metropolitano.

11 DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se entenderá resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio
por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

11.1 Causales de Terminación del Contrato
Para todos los efectos de este Contrato se considerará que las siguientes causales,
cuya enumeración en ningún caso es taxativa, podrán justificar la terminación
administrativa del contrato:

a) SÍ el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores.

b) Si hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.
c) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de

sus acreedores.
d) Si ha acordado llevar el Contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
e) SÍ el Contratista es una sociedad y va a su liquidación.
f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere

impagos durante 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo,
g) Si el Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o

algún socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anónima.

h) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspección Técnica, equivalga a un
abandono de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance
programado.

i) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 días corridos siguientes a la

j )

entrega del terreno o las ha suspendido por 15 días o más, habiendo
requerimiento por escrito de la I n s p e c c i ó n Técnica en orden de iniciarla o
continuarla sin que el Contratista haya justificado su actitud.
Si no ha efectuado, dentro de 15 días después de haber sido notificado por escrito
por la Inspección Técnica, la remoción y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

k) SÍ a juicio de la Unidad Técnica o Inspección Técnica no está ejecutando las
obras de acuerdo al Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple
con las obligaciones estipuladas.

I) Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de ia
I n s p e c c i ó n Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones
sustanciales del proyecto.

m) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa constructora.

n) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de
proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato o de aquellas que mpone la ley.
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

OBRAS A EJECUTAR ¡
La Unidad Técnica entregará a los Proponentes, según corresponda, los siguientes
antecedentes: :

a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden:

• Plano de Ubicación. ;
• Descripción de las obras.
• Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando

correspondan.
• Especificaciones Técnicas.

VALOR DE LA PROPUESTA
El valor de la propuesta debe ser subido al portal iwww.mercadopublíco.c! sin IVA., no
obstante lo anterior, deberá registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos
que se han dispuesto para la presentación de su oferta, dentro del Anexo N° 3: "Anexos
Económicos".

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participar en la presente licitación personas naturales o jurídicas que presenten
su propuesta ai portal www.mercadopublico.cl., y que se encuentren inscritas en el
RENACdeMINVU B1, según lo indicado en la Ley; N°8.946 art 10.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Emitirse a favor de I. Municipalidad de Coliria.

Rut: 69.071.500-7

Por un monto igual a $300.000.-

Con la siguiente glosa "Para garantizar la ; seriedad de la oferta del
proyecto:
Reposición Veredas Peatonales sector Esmeralda
Oriente, Colína, ID N°2686-34-LE15

Ser presentada en SECPLAN de la I. Municipalidad de Colina, ubicada en
Av. Colina 700, Colina, segundo piso. El horario de
atención es de lunes á viernes, con excepción de los
días festivos, de 08:30 a 14:00 hrs. La garantía podrá
ser presentada hasta a hora y día en que se fije el
cierre de las ofertas, según e! cronograma.

PLAZOS i
Los Proponeníes deberán considerar en su oferta, una propuesta de plazo mínimo de
40 en días corridos de ejecución de la obra. •

El plazo de obtención del informe favorable con! proyecto aprobado por SERVIU, no
deberá superar los 120 días corridos.
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PRESUPUESTO DISPONIBLE i
i

E! presupuesto total disponible $31.709.213., del Programa Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL), del GORE MT. i

LETRERO INDICATIVO. ¡
Deberá instalarse ai menos un letrero indicativo que cumpla las siguientes
disposiciones:

7.1 Dicho letrero deberá ser instalado durante los primeros 5 días hábiles posteriores al
inicio de la obra. E! Í.T.O. será responsable de; verificar el cumplimiento de esta
disposición. No se aceptará destacar el nombre dejla empresa con relación al resto de
la leyenda. ¡

7.2 El Contratista deberá solicitar el diseño delj letrero indicativo a la Inspección
Técnica, una vez adjudicado el proyecto. :

7.3 El letrero se emplazará de tal modo que se! destaque y llame la atención, no
aceptándose la colocación de otros letreros relativos al proyecto.

7.4 Finalizada la ejecución del proyecto, será obligación del Contratista retirar el letrero.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN |
El Contratista deberá adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad básicas, en cuanto a Indumentaria e implementos de trabajo.
Además, deberá considerar toda la protección necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores. ¡

El Contratista deberá proporcionar todas las señalizaciones, puentes, barreras y
encintados que procedan, para la protección de los transeúntes y vehículos en
desplazamiento, y de las obras en ejecución. •

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
señalización y/o protecciones serán de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto,
será obligación de este tomar medidas necesarias: para no producir molestias o daños
a los transeúntes. I

Las protecciones que se empleen deben tener unaj presentación uniforme y adecuada.

Los trabajos podrán ser paralizados por la I.T.O.^ si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual pbdrá incurrir en multas por atraso en
la entrega de la obra y no tendrá derecho a indemnización alguna.

UBRE CIRCULACIÓN DE TRÁNSITO i
En aquellas obras en que pudiese verse afectada la libre circulación de! tránsito, e!
Contratista tendrá la obligación de mantener en forma expedita y a su costo, el libre
tránsito de las vías públicas y el paso de las aguas, con motivo de la ejecución de los
trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
bienes fiscales, municipales o nacionales de uso'público, de acuerdo con las leyes y
ordenanzas respectivas. |
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Igualmente deberá proveer persona! de señales ¡durante el día y la noche, como
también los equipos de ayuda para emergencia. Esta señalización de faenas deberá
retirarse inmediatamente al término de las obras. '•¡

Para estos efectos deberá presentar a la I.T.O., un proyecto de señalización y desvío
de tránsito, aprobado por la Dirección de Tránsito dfe la unidad técnica.

i

El incumplimiento o deficiencias de estas disposiciones responsabilizan directamente al
Contratista de accidentes o daños que puedan incurrir a terceros.

Por otra parte, deberá informar a Carabineros y a Bomberos correspondientes a! sector
donde se realizan los trabajos por escrito y con 48 horas de anticipación el inicio y
término de las obras en la vía pública, con copia a la I.T.O.

10

11

12

ACTIVIDADES CONTAMINANTES i
El Contratista deberá respetar la reglamentación vigente sobre emisión de
contaminantes y ruidos, además deberá controlar la emisión de polvo, cuando los
trabajos correspondan a faenas de excavación, transporte de materiales y excedentes
de excavación y limpieza, entre otros.

ASEO GENERAL
Una vez terminados los trabajos, el Contratista deberá realizar un aseo general de la
obra; si éste no cumple con dicha obligación, la U.T., no efectuará la Recepción
Provisional de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfacción de la
U.T.

TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS |
El traslado de ios excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
serán de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a lugares autorizados para tal
efecto, por la Inspección Técnica.

13 EXTRACCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS O VEGETALES
Si por motivo de la ejecución de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbóreas o vegetales, su retiro, disposición y/o reposición será coordinada por
!a Í.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista deberá
informar a la inspección con la debida anticipación para que sean ejecutados estos
trabajos. ¡

14 REPARACIÓN DE DAÑOS j
Todo daño a las instalaciones existentes, derivado de la ejecución de los trabajos
encomendados, será de exclusiva responsabilidad del Contratista y serán de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un daño, el Contratista deberá proceder a su
inmediata reparación. De no hacerlo, la unidad técnica podrá hacer efectiva las
garantías, correspondientes, sin perjuicio de la aplicación de multas que correspondan
e inclusive la terminación anticipada del contrato.
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15

16

PROTECCIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES
Deberán respetarse las instalaciones subterráneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran daños. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberán considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las
tuberías, posíaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

CONDICIONES
16.1 Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un

detalle deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.
16.2 Los Proponentes deberá incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que

no esté prevista en los antecedentes técnicos y que sea necesaria e
indispensable para la ejecución de ¡a obra, i

16.3 Será de exclusiva responsabilidad de! Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción.

16.4 El primer estado de pago deberá informar los
con el proyecto.

tramos (calles) donde se interviene

17 EVALUACIÓN j
Previo a la aplicación de la pauta de evaluación, la (Comisión de Evaluadora verificará si
los documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demás documentos que] forman parte de esta licitación.

Cuando la Comisión Evaluadora verifique que sólo lima de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podrá
adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluación, ya que la misma está diseñada bajo
un sistema comparativo de ofertas. Por lo tanto la ¡aplicación de esta pauta sobre una
sola oferta arroja como resultado el puntaje máximo de 100 puntos.

17.1 PAUTA DE EVALUACIÓN
1 Oferta Económica
2 Experiencia
2 Capacidad Económica
3 Experiencia obra vial
4 Profesional a cargo de la obra
5 Impacto Medio Ambiental
6 Presentación de Antecedentes

20%
15%
20%
20%
15%
05%
05%

TOTAL 100%

17.1.1 Oferta Económica (20%)
En la evaluación de las ofertas se aplicará el "Análisis de Mínimo Costo", donde se
considerará la relación entre cada oferta y la de menor costo, según la siguiente
fórmula:

/v OM x 100 \0
OE

Donde: OM = Oferta mínima
OE = Oferta evaluada
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17.1.2 Experiencia en M2 de obras Viales (15%).;

En este punto se evaluara la experiencia según la siguiente fórmula:

/ EE x 100 \M )

Donde: EE = Experiencia Evaluada
EM = Experiencia Mayor

17.1.3 Capacidad Económica (20%) ;¡

En este punto se evaluará la capacidad económica presentada por los oferentes, donde se
consideraran para la evaluación de este criterio, se utilizaran los datos aportados en e!
formato N°3 y los saldos por ejecutar. Estos datos se cruzaran determinado su capacidad
económica. Estos se evaluaran de la siguiente manera: !

Precio Capacidad Económica Puntaje

Capacidad mayor (mejor Capacidad
económica )
Segundo capacidad económica

Tercera capacidad económica

Cuarto o menor capacidad económica

Puntaje
i

100 i
i

80 puntos

60 puntos

¡
40 puntos

i

17.1.4 Experiencia en obras (20%)

Se considerarán sólo aquellas obras ejecutadas en los últimos diez años y que cuenten con
la acreditación respectiva a través de certificaciones oficiales emitidos por e! mandante a
quienes prestaron del servicio. '¡

!

Las obras que no cuenten con las certificaciones que acrediten la experiencia
emitidas por los mandantes no serán consideradas en la evaluación del oferente.

Para determinar el puntaje en obras se verificará en que rango se encuentra el oferente
en la siguiente tabla. ¡

Tramo por proyectos I
Ejecución de 1 proyecto j
Entre 2 y 3 proyectos \e 4 y 5 proyectos I

Entre 6 y más proyectos
No informa ]

Puntaje
15 puntos

35 puntos
50 puntos
100 puntos
0 puntos
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17.1.5 Profesional a cargo de la obra (15%)
¡

Presentar curriculum y copia de! título del profesional del! área de construcción que ejercerá
como encargado de la ejecución de la obra. Deberán presentar para la evaluación
certificados o contratos individuales por cada uno de los proyectos que acredite la
experiencia.

Tramo por proyectos
Ejecución de 1 proyecto
Entre 2 y 3 proyectos
Entre 4 y 5 proyectos
Entre 6 y más proyectos
No informa

Puntaje
25 puntos
50 puntos
70 puntos
100 puntos
0 puntos

OBSERVACIÓN: si el representante de la empresa es persona natural y estará a cargo de
las obras deberá acreditar mediante certificados individuales por obras, los cuales deben ser
distintos a la de la experiencia de la empresa, se debe señalar la frase "profesional a cargo
de la obra". \

17.1.6 Impacto Medio Ambiental 5% |
Se solicita presentar certificaciones emitidos por organismos validos acreditados en Chile
por el instituto Nacional de Normalización (INN). Estas ¡entidades acreditadas son las que
entregan los servicios de certificación ambiental. i

Descripción
Presentar certificado que informe si
cumple con las normas
medioambientales o Certificaciones de
Calidad.

Cumple

5

No Cumple

0

17.1.7 Presentación de Antecedentes (5%) ¡
¡

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre si, conforme a los
antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándose el máximo puntaje (de O a
100 puntos) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a
bases, y luego, disminuyendo por cada documento 'o antecedente presentado fuera de
la fecha o que haya debido ser rectificado, conforme a los establecido en el punto
N°4de las presentes Bases Administrativas NormasiGenerales.

DESCRIPCIÓN

Entrega dentro del plazo original el 100% de los
requisitos formales de presentación de la oferta.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación, j
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en inst
posterior a! cierre del proceso de licitación.
Entrega o rectifica 5 o más antecedentes en inst
posterior al cierre del proceso de licitación.

ancia

ancia

- PUNTAJE

100

75

50

0
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17.2 Consideraciones en la Evaluación
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podrán ser evaluadas
y quedarán automáticamente eliminadas del proceso licitatoho.

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando
al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en eí criterio "experiencia obras
vial". Si aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha
situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje
en el sub-criterio "capacidad económica". De persistir el empate, se adjudicará al
oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "oferta económica"
y, finalmente, de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicará al oferente
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio "registro contratista".

No podrá proponerse la adjudicación de ofertas que superen en más de un 10% el
presupuesto disponible declarado en las presentes Bases. Las propuestas de
adjudicación sobre ofertas que oscilen entre el presupuesto disponible y hasta por un
monto que superen en un 10% dicho presupuesto, sólo podrán adjudicarse sí el
Mandante cuenta con dichos recursos.

Por lo tanto, podrá adjudicarse al segundo, tercer e inclusive la oferta posicionada en el
último lugar, si las ofertas posicionadas en los primeros lugares se presentan por un
monto superior al presupuesto disponible y el Mandante no cuenta con recursos
adicionales.

Si la adjudicación no se realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases, se
deberá informar por parte de la entidad licitante las razones de tal situación y fijar un
nuevo plazo para ía adjudicación, informando lo resuelto en el Sistema de información.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación, correo electrónico:
licitaciones@colina.cl
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12.
13.

ANEXO I: CRONOGRAMAJ 34-LE15

1. Este cronograma está establecido en el Portal de Compras Públicas
www.mercadopublico.cl

2. Entrega de Bases: Las presentes Bases estarán a disposición de los interesados, a
partir del día 09 de Mayo de 2015 en el sistema de compras y contratación pública,
www.mercadopublico.cl j

3. Visita a terreno obligatoria: Se realizará el día 15 de Mayo de 2015, a las 15:30 hrs.
El punto de reunión será ¡a Oficina de la SECFfLAN de la Municipalidad de Colina,
ubicada en Av. Colina 700, Comuna de Colina.

4. Consultas: Sólo a través de www.mercadopublícojd, hasta las 12:00 hrs., el día 20 de
Mayo de 2015.

5. Las respuestas y/o aclaraciones serán entregadas a través del Portal
www.mercadopublico.cl , a más tardar el día 26 de Mayo de 2015, desde las 17:00
hrs. i
Las respuestas serán dadas una a una, con ¡reproducción litera! de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre dei autor de!las preguntas y se entenderán forma
parte constitutiva de las presentes bases.
Será responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas y
aclaraciones y no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

6. Cierre de las Ofertas: Los oferentes deberán subir sus ofertas al Portal
www.mercadopublico.cl, como asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de las 12:30
hrs., del día 02 de Junio de 2015.

7. Apertura de la propuesta: Se realizará el día 02 de Junio de 2015, a las 12:50 hrs.,
de forma electrónica en dependencias de la unidad técnica.

8. Modificación del itinerario de la licitación: La Unidad Técnica podrá modificar el
calendario de la propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicación a
través del Portal www.mercadopublico.cl

9. Habrá una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y otros, se
encuentran señalados en la ficha de la licitación de! Portal Mercado Público.

10. Si algún oferente tiene dificultades para ingresar'esta información deberá contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda de! Portal Mercado Público (Fono 600-7000-600),
para obtener orientación precisa que le permita .ingresar sus ofertas. Cabe destacar
que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, e! mismo Portal permite imprimir
el certificado correspondiente.

11. Es obligación de todos los oferentes ingresar el monto unitario del servicio licitado sin
impuestos incluidos al Portal Mercado Público, en la fecha y horario establecido por
éste.
El archivo adjunto con la oferta económica deberá considerar impuestos.
La omisión del ingreso de la oferta al Portal Mercado Público o de cualquiera de los
antecedentes solicitados, será causal para no considerar la oferta.

14. Para el cómputo de los plazos de días hábiles,
sábados, domingos y festivos.

15. Fecha estimativa de adjudicación el día 30 de junio del 2015, desde las 17:00.

se entiende por días inhábiles los
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SA3ES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 1
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

PROYECTO:
CÓDIGO ID

]
I IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE ¡
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE) i

i

II. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL,
NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO

FAX

¡

i

III. IDENTIFICACIÓN DEL CONTACTO
NOMBRE

TELEFONO

FAX

i

i

i

1

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ., a del mes_ del año
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BASES ADIWiHIOTttATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 2

DECLARACIÓN JURADA ;SIMPLE
OBRAS EN EJECUCliÓN

PROYECTO:
CÓDIGO ID:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

DECLARACIÓN:

a) No tener obras en actual ejecución, o

b) Contar con obras en actual ejecución, según detalle consignado en el

formato N° 3, adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a del mes_ del 'año
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N°3 .

CAPACIDAD ECONÓMICA

PROYECTO:
CÓDIGO ID:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

OBRA
CONTRATADA MANDANTE

MONTO
CONTRATO

(INCLUIDOS LOS
AUMENTOS) $

1

SALDOS POR
EJECUTAR

$

Totales

(1) 20% de la suma tota! de ¡os Saldos Por Ejecutar \ Patrimonio (Anotar e! valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance

Clasificado, acumulado a! mes anterior del llamado a propuesta)
| $

CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2):7(1) $

DEL CAPITAL EXlGIBLE SEGÚN BASES GENERALES
a) OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC.) •
b) 20% DE LA OFERTA ECONÓMICA TOTAL (I\/A INC.)

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser\ o superior al 20% de la Oferta
Económica Total (IVA incluido)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a del mes_ del año
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N°4 ,

OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO:
CÓDIGO ID:
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

1

1. OFERTA ECONÓMICA ' '
VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA

TOTAL IMPUESTOS

VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS

<R
-P

<C
•P

<c
ÍP

2. PLAZO DE EJECUCIÓN i
i

PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO (DÍAS CORRID.OS)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a del mes de!' año
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SES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 5
i

PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO:
CÓDIGO ID:
NUMbKt h'KUKUNtlN i t u r\M¿A

HOJA N° de

PARTIDA

JIN OWOIML.

UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO

SUBTOTAL

¡VA

TOTAL

P. TOTAL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En a del mes del año

39



BASES »DMINI3TI?AT?VAS

OBRAS £>E PAVIMENTACIÓN

FORMATO N°6

NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

PROYECTO:
CÓDIGO ID:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:

RUT

DIRECCIÓN

NOMINA DEL PERSONAL

Nc NOMBRE TIPO

(1)

PROFESIÓN U
OFICIO

CARGO DENTRO
'DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

(1) : PERMANENTE

T : TRANSITORIO

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a del mes_ del :año
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BASES ADMINISTRATIVAS

OBB&S !>E f»AVEMENTA¿EÓíi

FORMATO N° 7

DECLARACIÓN JURADA

PROYECTO:
CÓDIGO ID:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL Y RUT

No tiene entre sus socio(a)s, funcionario(a)s públicos(as), ni tienen relación de
parentesco o participación en sociedades co'n la mandataria o unidad técnica, en
¡os términos estipulados en el artículo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de
Compras Públicas

Utilizará el Registro de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL),
correspondiente a la comuna donde físicamente se desarrollen las obras, para la
contratación de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el proyecto,
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificación requerida y
en el porcentaje indicado.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En m, a del mes_ del año

Nota: Declaración no válida si no se firma ante notario
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BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

FORMATO N° 8-A
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PERSONA NATURAL

En Santiago de Chile, a de.

Don/Doña Cédula de

N° declara bajo juramento que:

2014,

Identidad

1) No es funcionario (a) Directivo de la Ilustre Municipalidad de Colina y que
tampoco está unido (a) a ellos por los vínculos de parentesco descritos
en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de ;la Administración del Estado.i

i
\

Asimismo, declara que no es gerente, administrador, representante o
Director de Sociedades de personas en las que forman parte tales
funcionarios directivos o parientes; ri¡ sociedades en comanditas por
acciones o anónimas cerradas en quejaquellos o éstos sean accionistas;

•i

ni sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstos sean dueños
de acciones que representen el 10% olmas del capital.

No ha sido condenado (a) por prácticas antisindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de ios anteriores dos
años.

FIRMA
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OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

ANEXO N° 8-B
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PERSONA JURÍDICA

En Santiago

Don/Doña

N°

de Chile, a 1 de 2014.

Cédula de Identidad
j

Representante Legal ¡je ,

RUT , viene en declarar que:
i

1) La entidad que representa no es unalsociedad de personas de la que
forme parte algún funcionario (a) directivo (a) de la Ilustre Municipalidad
de Colina o alguna persona que esté unida a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575; ni
tampoco una sociedad en comanditas por acciones o anónima cerrada en
que aquellos o éstas sean accionista; ni una sociedad anónima abierta en
aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más
del capital.

2) La entidad que representa no ha j sido condenada por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los años anteriores dos años.]

FIRMA
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MUNICIPALIDAD
DG COLINA

o mejor de ¡o Nuestro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
i

REPOSICIÓN VEREDAS SECTOR ESMERALDA

ORIENTE.



Los trabajos descritos en las siguientes especificaciones técnicas generales, de ahora en

adelante EE.TT, contemplan las obras y trabajos necesarios

en la localidad de Esmeralda, en la comuna de Colina. El

para la reposición de veredas

sector a intervenir considera

lascailes General San Martín entre Esmeralda y Coquimbo, Coquimbo entre Gral. San

Martín y Esmeralda, Esmeralda desde Coquimbo hasta el final y por último Valentín

Letelíer desde Esmeralda hasta el término de la calle.

Las presentes EE.TT, son de carácter referencial, se consideran mínimas y tienen por

objeto complementar las especificaciones técnicas de proyecto que deberá ser

desarrollado por el CONTRATISTA y aprobado por la subdirección de pavimentación y

obras viales de SERVIU RM, por lo tanto, el CONTRATISTA' deberá ejecutar las obras de

acuerdo a dicho proyecto, el cual deberá basarse en e pre-informe técnico SERVID

adjunto. Además el contratista deberá cancelar los gastos de inspección respectivos y

obtener la recepción definitiva ante el organismo correspondiente, como también, deberá

ceñirse a todo lo estipulado en el documento de aprobación del proyecto emitido por

SERVIU RM. I

GENERALIDADES.-

rrLas obras deberán ejecutarse conforme a las siguientes EE.

además deberá entenderse como proyecto el conjunto formado

sus anexos junto con las modificaciones respectivas.

Normas y Reglamentos Aplicables.-

Las obras se construirán de acuerdo a los planos del

especificaciones y, en cuanto no se oponga, se deberá

normas 1NN correspondientes.

En caso que algún aspecto técnico no esté contemplado en

. y a los planos pertinentes,

por la memoria técnica y

proyecto y a las presentes

:umplir lo establecido en las

la O.G.U.C o en las presentes

especificaciones técnicas regirán las normas INN y si existieren divergencias se consultará

a la I.TO.

Obligaciones del CONTRATISTA.-

En vista de lo anterior, se deja por entendido que el CONTRATISTA está en conocimiento

de todas estas disposiciones, así como de la reglamentación vigente, por consiguiente

cualquier defecto, omisión, mala ejecución o dificultad de obtención de los elementos que

conforman la construcción, es de su única responsab [¡dad, debiendo rehacer los

elementos o procedimientos rechazados en cualquiera

satisfacción de la I.T.O.

de las partidas a completa



Será responsabilidad única del CONTRATISTA velar por el cpidado de las superficies de las

veredas repuestas a fin de evitar posible daños sobre los paños de hormigón u otro

elemento. Las superficies que se encuentren dañadas o con hendiduras serán rechazadas

y estas deberán ser respuestas a completa satisfacción de la I.T.O.
I

El CONTRATISTA deberá proveer de todas las pasadas vehiculares y peatonales, durante la

construcción de las veredas, asegurando el acceso expedito a los domicilios y locales
i

comerciales hasta que estas puedan ser transitadas por lojs vecinos. Las pasadas podrán

materializarse en madera (tablones de 1x8") o metálicas, j
i

Será exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, indemnizar el daño debido a cualquier

actividad que genere perjuicio contra terceros ya sea por ocupación temporal de terrenos,

corta de árboles y todo perjuicio en general, de acuerdo a l;o señalado a la Ley de Tránsito

N" 18290 Art. 102. !
!

E! CONTRATISTAdeberá considerar dentro de sus gastosj generales la totalidad de los

ensayos solicitados por SERVID y otros adicionales que estime la I.T.O solicitar. Dichos

ensayes se regirán por lo dispuesto en las Normas INN.

Estos ensayos sólo podrán efectuarse por laboratorios declarados oficiales por Resolución

del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. I

Durante la ejecución del proyecto el CONTRATISTA deberá tomar los resguardos

pertinentes para mantener la segundad íntegra de sus empleados y peatones que

transiten por el lugar y de ser necesarios desvíos pedir permiso en dirección de tránsito

con 15 días de antelación y sólo con su autorización podrán efectuarse.i

La empresa CONTRATISTA deberá considerar la remoción1, si es requerida, de todos ios

árboles ya sean viejos o nuevos, los cuales tendrán i aprobación por parte de la

municipalidad. De no contar con dicho permiso el CONTRATISTA deberá presentar una

solución de la vereda en torno al árbol (confinamiento por medio de adoquines y tierra

vegetal). La solución a considerar deberá ser aprobada por jla I.T.O.
i

El CONTRATISTAdeberá considerar además dentro de sus g'astos generales, para efecto de

aprobación, la elaboración de un proyecto SERVID. j

Finalmente, el CONTRATISTAserá responsable de mantener en perfectas condiciones el

aseo y limpieza de toda el área donde se encuentre llevando a cabo las obras. Los

escombros, residuos y/o basura generados durante la ejecución deberán ser llevados a

botaderos que cuenten con autorización municipal o de! Servicio de Salud u otra entidad

certificada. ¡



1 OBRAS PROVISORIAS,- ]

1.1 Instalaciones Provisorias.- |

i
Será resuelto por la empresa ejecutora de las obras, para lo cual deberá proporcionar

todas las instalaciones y dependencias necesarias para el correcto funcionamiento, tales

como oficinas, baños, comedores, camarines, bodegas y jotras instalaciones afines. En

general el CONTRATISTA deberá mantener durante el desarrollo de la obra las

condiciones sanitarias y ambientales básicas.

Se deberán considerar cierres provisorios a lo largo de toda la obra, dejando el espacio

apropiado manteniendo el acceso a las viviendas tanto vehicular como peatonal.

E1CONTRATISTA deberá limitar con cierros el sector aledaño. Además se limitará el área

de trabajo con barreras señaladas en el punto 4.1.8 del capítulo V del Manual de
¡

Señalización de Tránsito, además de malla plástica faenera para delimitar e! tránsito

vehicular de! peatonal.

1.2 Letrero Indicativo de Obras.-

El CONTRATISTAdeberá considerar en su presupuesto la

letrero tipo FRIL, de diseño entregado por el Gobierno

Santiago en llamado a licitación.

jejecución y colocación de un
Regional Metropolitano de

El letrero será confeccionado mediante plancha metálica e= 2mm pintado con tres manos

de pintura esmalte sintético blanco. El diseño entregado será ejecutado en PVC vinílico o

autoadhesivo, resistente a la intemperie, el cual deberá seripegado sobre la base metálica
y tendrá una dimensión de 2,00 x3,00 m estructurado en bastidor de perfil metálico de

40x40x2mm a una altura de 3,00 metros. El letrero deberá s;er instalado de tal manera que

sea visible hacia la calle. Este deberá ir empotrado en poy!os de hormigón de 25x25x40

cm. '

El letrero deberá encontrarse instalado en un plazo no superior a dos días a partir de la

fecha de inicio de los trabajos y deberá mantenerse en perfectas condiciones durante

toda la ejecución de las obras hasta ¡a recepción definitiva de la obra completa. El

CONTRATISTAserá el encargado de la desinstalación del letrero y lo entregará a la l.T.O
municipal en el momento de haber concluido las obras. i



1.3 Replanteo Trazado y Niveles.-

Previo al inicio de cualquiera de los trabajos, el CONTRATISTAjunto con la I.T.O municipal
verificará el perfil oficial vigente de la calle y luego se trazará en terreno, con cal, los
tramos de veredas a reponer que contempla el proyecto.

de todos los elementos de

1.4 Elementos de Seguridad.-

El CONTRATISTA deberá considerar la ¡mplementación

seguridad vial, tal como señaléticas, demarcaciones provisorias, luminarias, etc. para

evitar incidentes en la vía a causa de los trabajos.

En todo caso la señalización a emplear será de las características oficiales establecidas por
la propia Municipalidad y por el capítulo V del Manual de Señalización Transitoria y
Medidas de Seguridad para Trabajos en la Vía Pública del Ministerio de Transporte y
Telecomunicaciones.

2 DEMOLICIÓN PAVIMENTO.- j

2.1 Demolición.- j

'
Previa preparación del terreno se debe proceder a la demolición de las veredas

existentes a reponer, extrayendo los excedentes resultantes tras la demolición.Se

demolerá la totalidad de las veredas existentes mencionadas tanto en las EE.TT. y en las

planimetrías.

2.2 Extracción Base de Estabilización.

Se considera la remoción de la base de estabilización de 5 en y la remoción de la base

estabilizada de 10 cm de espesor en los tramos reforzados'de la vereda de hormigón,

y compactación del terrenoextrayendo los excedentes. Para el posterior mejoramiento

natural.

2.3 Retiro de Escombros.-

Se deberá retirar todo material residual, escombros y terreno natural considerado no

utilizable en la obra a botaderos autorizados, para lo jcual el CONTRATISTA deberá

presentar un certificado que acredite su destino final. Dicho recinto deberá ser autorizado

y aprobado por ia I.T.O. j



3 OBRAS DE PAVIMENTACIÓN.- ;
i

3.1 Preparación Terreno.- ;

Se deberá compactar el suelo natural medíante medios imecánicos de 750 kg hasta

obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S proctor modificado o a un 80%

D.R. la superficie deberá estar nivelada dejando una pendiente de un 2%. La compactación
i

deberá ejecutarse con la superficie húmeda.

3.2 Base Estabilizada.-

Se considera una cama de estabilizado de 5 cm de espesor y una capa de 10 cm a colocar

sobre el terreno natural compactado en los tramos de ¡accesos vehiculares y en los

bandejones frente a estos que no superen el metro de ancho comprendido desde el borde

de la vereda hasta la solera. j

El material a emplear deberá estar constituido por una mezcla grava arenosa en forma

homogénea con un tamaño máximo de las partículas de 2" libre de todo material

perjudicial. Al momento de la compactación la arena deberá encontrarse a la humedad

óptima y deberá compactarse mecánicamente. La baSe de estabilización deberá

comprender la banda granulométrica de la Tabla 1 !
!

Tabla 1. \A GRANULOMÉTRICA DE LA BASE ESTABILIZADA ;

Tamiz
ASTM

2"
1 1/2"
1"
3/4"

3/8"
N" 4
N:' 10
N* 40
N° 200

% Pasa en peso

100
70-100

55- 85
45-75

35- 65
25 - 55
15-45
5 -25
0 - 8

3.3 Capa de Arena.- ;
i

Se considera la colocación de una capa de arena de 0,01 m db espesor entre la base de

estabilización y la losa de hormigón. El material a emplear deberá encontrarse limpio de

agentes contaminantes (residuos, arcilla, materia orgánica u:otra materia externa}.



3.4 Vereda de H.C.-

La vereda estará compuesta por una losa de H.C. de 0,07 m de espesor uniforme con una

pendiente de 2%.La dosificación mínima del hormigón: será de 340 kg cem/m3. La

resistencia media cúbica a los 28 días será de 300 kg/cm2 a la compresión y la resistencia

mínima individual no podrá ser inferior a 250 kg/cm2. Se¡ ejecutará mediante e! sistema

corriente de compactación del hormigón (no vibrado).

Las losas se construirán sobre una base estabilizada de 0,05 m de espesor

convenientemente compactada con placa vibradora. El vaciado del hormigón se realizará

sobre la capa de arena humedecida y nivelada. ;

Se debe considerar además en este ítem la construcción de rampas antideslizantes en

las esquinas para e! acceso a minusválidoslas que no podrán exceder el 12% de pendiente

con un desarrollo máximo de 2 metros y un ancho mfnimo(de 1,2 m.

3.5 Entrada de Vehículos.- .

La vereda estará compuesta por una losa de H.C, de 0,1 m de espesor uniforme con una

pendiente de 2% sobre una base de estabilización de espesor mínimo 0,lm, se contempla

además la colocación de malla electro soldada tipo C92C sobre calugas de hormigón o

PVC. Los accesos vehiculares se ejecutarán en los lugares que señalan los planos del

proyecto y consistirán en una losa de ancho igual a la distancia comprendida entre las

líneas de soleras y de edificación. La construcción será sírnilar a las veredas detalladas con

anterioridad. ¡
!

3.6 Solera Tipo A Rebajada.-

Se considera la colocación de solera tipo A rebajada en cada esquina, excepto en pasajes.

Para el emplantillado se empleará como mínimo hormigón de 170 kg de cemento por

metro cúbico de hormigón elaborado. La separación entfe soleras será de 10 mm como

máximo y e! emboquillado se realizará mediante mortero de 425 kg de cemento por

metro cúbico de mortero fabricado.

La solera tipo A rebajada a emplear en las esquípas deberá ser curva, queda

estrictamente prohibido el uso de soleras quebradasj para satisfacer el radio de la

intersección.

No se considera rebaje de solera en las intersecciones ,con Pedro Aguirre Cerda y Dr.
Kaplan. '



4 TERRAPLÉN.-

4.1 Relleno Compactado.-

Se formaran con el mejor materia! proveniente de la excavación o se empleará material

de empréstito. El material deberá contar con el V.B" de la inspección técnica de obras.

El material que conformará el relleno deberá encontrarse libre de todo material
perjudicial y residuos.

El material se dispondrá en capas de 10 cm y se deberá mantener la pendiente natural de

este. Las capas deberán ser compactadas al 95% de la D.M.Q.S según proctor modificado
o 80% de !a densidad relativa. i

5 ASEO Y ENTREGA FINAL-

Al finalizar los trabajos se deberá realizar una limpieza general de todas las áreas donde se
ejecutaron las obras, dejando e! recinto totalmente limpio y libre de todo residuo, basura

o material.


