
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°: E-206/2015

COLINA, 29 de enero de 2015

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum N° 68/2015
de fecha 28 de enero de 2015, del Director de Secplan (S), mediante el cual solicita Decreto
Alcaldicio que llame a licitación pública y apruebe las bases administrativas generales, especiales y
especificaciones técnicas del proyecto denominado "Mejoramiento Vial camino del Cerro en
Esmeralda, comuna de Colina" ID-2686-3-LP15. 2) Acta de Evaluación de Bases Administrativas
del proyecto referido, firmado por la Administradora Municipal, la Directora de SECPLAN, el Asesor
Jurídico, el Director de Administración y Finanzas, la Directora de Control, el Director de Obras
Municipales (S) y el Secretario Municipal como Ministro de Fe; y, lo dispuesto en la Ley N° 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 20.285 sobre acceso a la información pública,
y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los órganos de la administración del estado,

DECRETO:

1.- Llamase a licitación pública el proyecto denominado
"Mejoramiento Vial camino del Cerro en Esmeralda, comuna de Colina" ID-2686-3-LP15, y,
apruébase las bases administrativas generales, especiales y especificaciones técnicas del
proyecto.

2.- El calendario de dicha propuesta será el siguiente: a)
Publicación y entrega de bases: A partir del día 30 de enero de 2015, en el sistema de compras
y contratación pública www.mercadtDpublico.cl. b) Visita a terreno: el día 06 de febrero de 2015,
hasta las 15:30 horas, en la oficina de la SECPLAN ubicada en Av. Colina N° 700, comuna de
Colina, c) Consultas: el día 11 de febrero de 2015 a través de www.mercadopublico.cl hasta las
12:00 horas, d) Respuestas y aclaraciones: a más tardar el 13 de febrero de 2015 desde las
17:00 horas en www.mercadopublico.cl. e) Cierre de las ofertad: los oferentes deberán subir sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, como asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de las 12:00 horas dei día
26 de febrero de 2015. f) Apertura de los antecedentes: e! 26 de febrero del 2015, desde 12:30
horas en forma electrónica en dependencias de la unidad técnica, g) Adjudicación: Desde el 17
de marzo de 2015 (fecha estimativa), desde las 17:00 horas en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para integrar la
comisión evaluadora, para el proyecto señalado precedentemente:

Administradora Municipal
Director de SECPLAN
Asesor Jurídico
Directora de Control
Director de DOM (S)
Director de Administración y Finanzas
Secretario MunicipalJVIiiiistro de Fe

ANÓTESE, COMUNIQÚESE Y ARCHÍVESE
FDO.) DEBORA SEPULVEDA ROJAS,

Alcaldesa (S).
FDO.) CARLOS GARCÍA LEGAROS,

Secretario Municipal.
LECA

EJARIO MUNICIPAL
DSR/C0L/ILC/phf

[SIWBUCIO
AjtFrímistradora Municipal
secretaría Municipal

Dirección de Control
Asesora Jurídica
Dirección de Administración y
SECPLAN
DOM
Lfiv de Transnarfincia

manzas
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MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificación

MEMORÁNDUM N°

MAT.: Lo que Índica

Colina, enero 28 de 2015.

/ 201 5.

DE : SR. IVAN LEÓN CORREA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S)

A : SR. CARLOS GARCÍA LEGAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

•Por medio del presente, solicito a Ud., realizar decreto que llame a Licitación pública y
apruebe Bases Administrativas Generales, Especiales y especificaciones técnicas,
correspondiente a la Proyecto Mejoramiento Vial Camino del cerro en Esmeralda'
Comuna de Colina, ID N°2686-3-LE15.

La comisión evaluadora será la siguiente:

• Administradora Municipal.
• Secretaría Comunal de Planificación.
• Asesor Jurídico.
• Directora de Control.
« Director de Administración y Finanzas.
• Director de DOM (s).
• Secretario Municipal como Ministro de Fe.

Se adjuntan antecedentes.

Saluda atentamente usted,

ILC/lIhv
Adj.: lo indicado
C.G.: Secretaria Municipal.

Archivo.

FICACION(S)

I 9 ENE, 2015



ACTA DE EVALUACIÓN DE BASES ADMINISTRATIVAS
Mejoramiento Via! Camino del Cerro en Esmeralda, Comuna de Colina

IDN°2686-3-LE15

LICITACIÓN PÚBLICA

Objetivo de Reunión.

Revisión de Bases Administrativas normas generales, especiales y anexos,
correspondientes al proyecto Mejoramiento Vial Camino del Cerro en Esmeralda,
Comuna de Colina, código ID N° 2686-3-LE15.

Análisis.

• Se procede al análisis y revisión del formato de las bases correspondientes al
proyecto ya individualizado. Se realizaran observaciones por cada una de las
Direcciones, las cuales son acogidas e incorporadas directamente al formato
presentado.

Conclusión.

De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se
sugiere aprobar las Bases Administrativas Normas Generales, Especiales y anexos,
correspondientes al proyecto Mejoramiento Vial Camino del Cerro en Esmeralda, Comuna
de Colina,

essjcaTSevenno wlancíila
SetsretaHa vbrn u naJLde'Planificación

Colina, enero del 2015



BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN

NOMBRE PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL CAMINO DEL CERRO
EN ESMERALDA-, COMUNA DE COLINA

MANDANTE: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLÍNA

ID LICITACIÓN: 2686-3-LE15



BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES

1 DISPOSICIONES GENERALES

1.1 Ámbito de Aplicación de las Bases
.Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la
licitación, la adjudicación, la contratación y la ejecución de las obras civiles del

i proyecto.

Las Bases se complementarán siempre con las Bases Técnicas (especificaciones
técnicas, pianos, etc.), propias de cada licitación y contrato específico.

1.2 Normativa Aplicable
Las obras se licitarán, contratarán y ejecutarán de acuerdo a las normas contenidas
en los siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las
hubiere.
b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, pianos, términos de referencia,
permisos de edificación, etc.) y sus modificaciones si las hubiere
c) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal, dentro
del plazo establecido en las Bases, las que se entienden forman parte integrante de las
mismas.
d) Contrato de Ejecución de Obras, celebrado entre la Unidad Técnica y el
Adjudicatario, y sus modificaciones si ¡a hubiere.

En todo caso deberá darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras;

a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demás
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones.
b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y
aguas lluvias (Código Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarios - DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.
c) Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Servicios, su Reglamento y modificaciones.
e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversión, se aplicará
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras
públicas, contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras
Públicas.

MODALIDAD DEL CONTRATO
El contrato suscrito entre la Unidad Técnica y el Adjudicatario será a suma alzada, en
pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el pago será efectuado
mediante estados periódicos en moneda nacional.

DE LOS CONTRATISTAS.
Podrán participar en la presente licitación todas las personas naturales o jurídicas que
presenten su propuesta al portal www.mercadopublico.cl. '
Para efectos del contrato, será requisito que el Proponeníe esté habilitado para
contratar con el Estado, según registro de www.chileproveedores.cl.



4 DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACIÓN

4.1 Disposiciones Generales
La propuesta será pública, en pesos chilenos, impuesto incluido, a suma alzada y sin
reajustes ni intereses.

Los oferentes solo podrán presentar 1 oferta.

El sólo hecho de la presentación de la oferta significa el estudio, aceptación y
adhesión por parte dei Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que
la acompañan.

Los Oferentes deberán mantener vigentes sus ofertas durante 60 días como mínimo,
desde la fecha de apertura de la licitación.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A vía sólo enunciativa se considerará: todos los
gastos de mano de obra, materiales, equipos servicios, aportes, derechos, impuestos,
permisos, costos de garantías y, en general, todo lo necesario gara construir y poner en
servicio la obra en forma completa y correcta, de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en las Bases Técnicas, si las hubiere, son sólo
informativas; el Proponente presentará sus propias cubicaciones y precios, respetando
las partidas de las Especificaciones. El contratista no podrá eliminar partidas del
formato de presupuesto detallado entregado por la "Unidad Técnica". No obstante,
podrá agregar partidas que no estén contempladas en e! ¡temizado entregado y que a
juicio del oferente resulten necesarias detallar. Estas serán agregadas a continuación
de la última partida del presupuesto original.

Con todo, el Proponente/Contratista deberá considerar en la presentación de su oferta
y/o en la ejecución de obras, el principio del buen arte de construir. Por lo tanto, aún
cuando las especificaciones técnicas, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas,
necesarias para cumplir con tal principio, el Proponente/Contratisia deberá integrarlas
en su oferta o en la ejecución misma de la obra. Lo expuesto no significará un aumento
del precio del contrato, dado el carácter de "suma alzada"

Los plazos se entenderán siempre en días corridos, _salvo que se indigye de forma
expresa lo contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en día inhábil (sábado,
domingo o festivo), deberán cumplirse, a más tardar, el día hábil siguiente a dicho
vencimiento.

4.2 Forma de Presentación de las Propuestas
Antes de la fecha y hora de cierre de la licitación, los Proponentes deberán ingresar sus
Ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital, clasificando los
antecedentes en tres Anexos denominados: "Anexos Administrativos", "Anexos
Técnicos" y "Anexos Económicos".

Serán rechazadas las ofertas:

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitación o evaluación.

2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases
(emisión del documento y legalizaciones pertinentes).
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3. De aquellos oferentes que hayan sido condenados por prácticas ant¡ sindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de dos años (Ley
N°20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan
producido con posterioridad al 19 de enero de 2008.

4. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en
las presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.

5. Inhabilidad incorporada al artículo 4 de la ley N° 19886 por la ley N" 20.720 y
que consiste en no haber sido condenado por delitos concúrsales establecidos
en el código penal, dentro de los dos años anteriores a la presentación de ia
oferta, de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención,
según se trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa.

El oferente deberá procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un
solo archivo o carpeta. También se aceptarán las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un solo archivo.

El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relación con el contenido del
mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atención al orden que fijan
las presentes Bases

Ejemplo: h) Certificado de Quiebras

Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo
archivo, los mismos deberán procurar mantener el orden que establecen las presentes
Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, será:

• Anexos Administrativos
• Anexos Técnicos
• Anexos Económicos.

Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso común (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos
a) Boleta bancaria a la vista e' irrevocable, Vale vista o certificado de fianza que garantice
ia seriedad de la oferta tornada a la orden de la Unidad Técnica, con un plazo de vigencia de
a [o menos 90 días (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su glosa
deberá indicar lo siguiente: "Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: indicar
nombre del proyecto, comuna y código ID". También podrá presentarse una póliza de seguro,
inscrita en el Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros con los códigos POL
112080 (Póliza de garantía para organismos públicos, de carácter irrevocable y de ejecución
inmediata), POL 192063 (Póliza de garantía para Licitaciones, Propuesta o Subastas Públicas
o Privadas), o las que sobre ia materia se encuentren vigentes, o bien, una póliza de seguro
electrónica, un vale vista bancario o un Certificado de Fianza 3 ¡a vista. En todos los casos el
documento deberá contener una glosa que indique lo siguiente: "Para garantizar la seriedad
de la oferta (indicar nombre del proyecto o ID de la Licitación)". En el caso del vale vista
bancario, será responsabilidad del oferente consignar la glosa al reverso de ella, si el banco
no accediere a hacerlo.

Sólo este documento deberá presentarse físicamente en dependencias de la Unidad
Técnica, según las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las Normas Especiales de
tas presentes Bases, La garantía debe entregarse en un sobre sellado, indicando en la
carátula:



• Nombre del proyecto

• ID Licitación
Nombre de la empresa participante

• Nombre y firma del representante legal

No es requisito subir una copia digitalizada de esta garantía al
portal www.mercardopublico.cl.

Persona Natural
b) Copia de cédula de identidad (vigente) ( ' ) .
c) Formulario tramitado de iniciación de actividades del Sil, en original o copia (*).

Persona Jurídica
d) Copia dei Rut de la empresa (*).
e) Copia de cédula de identidad (vigente) de! representante legal que suscribirá todos

los antecedentes de la presente licitación incluyendo el contrato. (*).

{ ' ) Antecédanle Obligatorio sólo para los Proponentes que no han sido acreditados como "hábiles para
contratar" por parte de ChileProveedores

f) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raíces
correspondiente. Dicho certificado no deberá tener una antigüedad superior a
sesenta días contados desde la fecha de apertura de la licitación. Los documentos
relativos a la constitución de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc.
que sean necesarios, serán requeridos una vez adjudicada la propuesta.

Persona Natural v Jurídica
g) Formato N" 1, adjunto, de la identificación de! Proponente.
h) Formato Nü 7, Declaración Jurada, dentro de los 15 días anteriores al acto de
apertura.
i) Última declaración de renta completa y su certificado.D
j) Balance clasificado: firmado por un contador autorizado {nombre y rut del contador),
que servirá de base para el llenado del Formato N° 3.
k) Certificado de deuda Tesorería General de la República, emitido dentro de los 15 días
anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no inscritos
en ChileProveedores, dicho certificado no deberá registrar deudas, o en su defecto,
adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institución.
I) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Dirección del
Trabajo, con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la
propuesta.
m) Certificado de Boletín de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada,
con no más de 15 días de antigüedad a la fecha de apertura de la propuesta. (')
n) Declaración Jurada simple Formato N°8-A y 8-B, según corresponda al oferente
participante.
j) Declaración Jurada Simple de no haber sido condenado por delitos concúrsales
establecidos en el Código penal, dentro de los dos años anteriores a ia presentación de
la oferta, de la formulación de la propuesta o de suscripción de la convención, según se
trate de licitaciones públicas, privadas o contratación directa (Causal de inhabilidad
incorporada al artículo 4 de la ley N°19886 por la Ley N° 20.720)

4.2.2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos
a) Formato N° 2; Declaración jurada simple sobre obras en ejecución (la referencia a

las obras en actual ejecución debe ir en el Formato N" 3)
b) Certificado de inscripción en los registros y categorías de Contratistas que sean

exigidos en las Normas Especiales de las presentes Bases Administrativas, emitido
dentro de los 20 dias anteriores a la fecha de apertura de ¡a propuesta.



c) Formato ND 6, con la nómina de los profesionales y/o trabajadores que actuarán en
la obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacará en ei
desarrollo y dirección de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad,
experiencia y permanencia definidas en las Normas Especiales o en las
Especificaciones Técnicas, además, deberá anexar curriculum del referido
profesional y certificados'que acrediten su experiencia. También, se deberá incluir la
cantidad y tipo de los demás trabajadores que tendrá la obra objeto de esta licitación.

d) Deberá incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Esta carta Gantt deberá ser
confirmada o corregida ante la Inspección Técnica, dentro de un plazo máximo no
mayor a 30 días corridos posterior a la firma del contrato, plazo en e! cual el
contratista tendrá que obtener los permisos respectivos (permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupción de tránsito
con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se
reserva el derecho de exención o cobro de los permisos, el plazo de entrega de
estos será de exclusiva responsabilidad del municipio.

e) Certificados de experiencia de acuerdo a lo señalado en el punto 17.1.4, de las
Bases Administrativas Normas Especiales.
f) Certificados de experiencia del profesional a cargo de ia obra de acuerdo a lo
señalado en el punto 17.1.5, de las Bases Administrativas Normas Especiales.

4.2.3 Anexo N° 3: Anexos Económicos:
a) Formato N" A correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de

ejecución de las obras.
b) Formato N° 5: Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinarán las

cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto, deberá coincidir con la
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N° 4.

c) Formato N° 3, sobre la capacidad económica del Proponente.

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado,
será verificada posteriormente por la Comisión Evaluadora. En caso de no coincidir
tales valores, se considerará como oferta final la expresada en el formato N° 4, la que
deberá coincidir con la oferta subida al porta! Mercado Público. Si no existe
concordancia entre estos últimos dos valores el Oferente quedará eliminado de!
proceso [¡citatorio.

4.3 Comunicación Durante el Proceso de Licitación
Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

El Oferente podrá formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en el cronograrna de licitación.

Las observaciones a! acto de apertura, también deberán realizarse en el portal, en un
plazo máximo de 24 horas, a partir de dicho acto.

Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso licitaíorio, deberán hacerse llegar a través del portal www.mercadopublico.cl.
en un plazo máximo, de_cíncQ días hábiles, desde, ocurrid o_e!_. hecho que.jQS_.o.ríg¡na. Lo
anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales
efectos.



Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso ¡¡citatorio, que
se hagan llegar por vías no oficiales (llamada telefónica, correo electrónico o carta), o
una vez vencidos los plazos dispuestos, no podrán ser gestionados por la entidad
licitante.

De! mismo modo, el organismo licitante sólo podrá emitir aclaraciones, respuestas a las
consultas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es obligación de! Oferente revisar el portal electrónico durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicación (fono y correo
electrónico) publicados como "contacto de la licitación" en el portal y en cronograma de
las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos del portal

4.3.1 Visita Terreno

De carácter obligatorio, el día y hora señalo en e! Anexo 1 Cronograma.

4.4 Apertura y Evaluación de las Propuestas
Las ofertas deberán ser ingresadas vía Portal Mercado Público, por el monto total del
servicio licitado, sin IVA. Además, se deben ingresar como archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas según corresponda. Sólo deberán ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependencia que fije la Unidad Técnica, la boleta
de seriedad de la oferta, en un sobre sellado y caratulado.

4.4.1 Sobre la Comisión de Apertura
En la fecha y hora de cierre señalado en el Portal Mercado Público, la Comisión de
Apertura, integrada por funcionarios de la Unidad Técnica (de los cuales uno de ellos
deberá actuar como ministro de fe y velará por el cumplimiento de las Bases),
procederá a realizar la apertura electrónica de la presente licitación conjuntamente con
los sobres ingresados (garantías de seriedad de la oferta) en dependencias que fije la
Unidad Técnica.
Comisión:

• Administradora Municipal.
Director de Administración y Finanzas o quien lo subrogue.
Directora de Control o quien la subrogue.

• Asesor Jurídico o quien lo subrogue.
• Secretario Municipal y Ministro de Fe o quien lo subrogue.

La Comisión de Apertura verificará que los Oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Es
obligación de la Comisión de Apertura rechazar las ofertas, cuando se detecten
incumplimientos como los descritos en e! punto 4.2 de las presentes Bases
Administrativas, no pudiendo delegar dicha responsabilidad a! criterio de la Comisión
Evaluadora.

Se levantará un Acta del proceso de apertura en la cual se consignarán las
observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. También deberá registrarse el nombre del funcionario sobre quien recaiga la
función de custodio de las ofertas. Esta Acta será firmada por todos ios integrantes de
la Comisión de apertura y formará parte de los antecedentes de la propuesta.

Podrán devolverse las boletas de garantía de seriedad de la oferta, a los Proponeníes
cuya oferta haya sido rechazada en esta primera instancia, previa solicitud escrita del
Oferente a la Unidad Técnica.



4.4.2 Sobre la Comisión Evaluadora
La Comisión Evaluadora, estará constituida al menos por tres funcionarios de la
Unidad Técnica, distintos a los integrantes de la Comisión de Apertura. Esta Comisión
tendrá por objeto el estudio de las ofertas según los requisitos administrativos,
económicos y técnicos definidos en las Bases de Licitación.
Comisión;

• Administradora Municipal.
• Director de Obra Municipal o quien lo subrogue.
• Directora de Control o quien la subrogue.
• Directora de SECPLAN o quien lo subrogue.
• Secretario Municipal y Ministró de Fe o quien lo subrogue.

La Comisión Evaluadora, posterior al acto de apertura, podrá solicitar a los Oferentes
que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando no se afecte el principio de
estricta sujeción a las Bases, de igualdad de los Oferentes v que se realice a través
del portal Mercado Público. Los Oferentes deberán presentar sus respuestas por el
mismo medio, limitándose exclusivamente a los puntos solicitados. Con todo, no podrá
hacerse uso de esta facultad para solicitar documentos requeridos en IBS Bases de
licitación y que el Oferente no haya presentado en su oportunidad.

La Comisión Evaluadora deberá analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten. Corresponderá en una primera etapa realizar una preselección de los
Oferentes, rechazando todas las ofertas que no cumplan con los requisitos
administrativos, técnicos y económicos establecidos en las Bases Administrativas y
Técnicas de la licitación.

La pauta de evaluación se aplicará sólo sobre aquellas ofertas que aprueben el
proceso _de preselección, es decir, sólo se evaluarán las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las Bases, entre ellos la capacidad económica que
requiere el contrató.

De verificarse que el oferente ha ocultado o manipulado la información referente a los
contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otras antecedentes
que a juicio de la Unidad Técnica implique vulnerar el principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente será declarado fuera de bases.

4.5 De ¡a Adjudicación, Aceptación y Resolución de las Propuestas
Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicación de adjudicación no deberá
mediar un lapso superior a 90 días.

Notificada la adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl. no deberá mediar un
plazo superior a los 15 días hábiles para celebrarse el contrato.

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, en un plazo máximo de diez días, se
procederá a hacer devolución de las garantías por seriedad de la oferta, a todos los
Proponentes que se hubiesen presentado a la licitación. En el caso del Oferente
adjudicado, sólo se procederá a devolver la garantía de seriedad de la oferta, una vez
que se encuentre en custodia del Mandante la garantía por fiel cumplimiento de
contrato, en los términos que más adelante se detallan.
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4.6 Desistimiento de las Propuestas
Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 9 O días siguientes a la fecha de la
apertura de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o al Mandante, el
Oferente tendrá derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y
documentos presentados sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o
administrativo, ni a demandar indemnización alguna por este concepto. El
desistimiento deberá ser comunicado a la Unidad Técnica, vía escrita.

La Unidad Técnica podrá llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluación, siempre que el Proponente de la
segunda oferta así lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el
Proponeníe de dicha oferta, podrá recurrirse a la oferta del tercer lugar y así
sucesivamente. Podrá recurrirse hasta la oferta del último lugar, siempre que los
Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al último lugar, se
hubiesen desistido de la adjudicación. Lo anterior, previa autorización del Mandante.

5 DEL CONTRATO, SUS GARANTÍAS Y SUS MODIFICACIONES
5.1 Formalización del Contrato

Dentro del plazo máximo de 15 días, posteriores a la fecha de comunicación de la
adjudicación en el portal www.mercadopublico.cl, el Adjudicatario debe dirigirse a la
Asesoría Jurídica para la firma del contrato y deberá entregar los siguientes
antecedentes;

a) Certificado que acredite al Adjudicatario como hábil para contratar con el Estado,
según registro de ChileProveedores (sólo deberá presentar este antecedente si al
momento de presentar su oferta, el Proponente no contaba con dicha inscripción)
b) Garantía de fiel cumplimiento de contrato. (Será el único antecedente que se
recepcionara en SECPLAN).
c) El proponente adjudicado, sí se tratara de una persona Jurídica al momento de la
firma del contrato deberá entregar una declaración simple en la cual se individualice a
los socios, con su nombre completo y Rut.
d) Declaración jurada de no haber sido sancionado por prácticas reñidas con el medio
ambiente, requerimiento para personal Natural y Jurídica.
e) Otros antecedentes que pueda solicitar la Unidad Técnica.
f) Declaración jurada Notarial que informe que no cuenta con la inhabilidad incorporada
al artículo 4 de la ley ND 19.886 por la ley N° 20.720 y que consiste en no haber sido
condenado por delitos concúrsales establecidos en el código penal, dentro de los dos
años anteriores a la presentación de la oferta, de la formulación de la propuesta o de la
suscripción de la convención.

Una vez recibidos los antecedentes descritos en los puntos precedentes, la Unidad
Técnica elaborará el contrato y citará al Adjudicatario para su firma. En la elaboración
del contrato no podrán modificarse las condiciones establecidas en los documentos que
conforman la presente licitación. La presentación de antecedentes por parte del
Adjudicatario, la elaboración del contrato, firma de éste y tramitación del decreto que lo
apruebe, debe gestionarse en un plazo máximo de 15 días, contados desde la
comunicación de adjudicación en el portal.

Los gastos en que se incurra serán de cargo exclusivo del Adjudicatario.

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hará efectiva la garantía que caucionó la seriedad de su
oferta, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. La Unidad
Técnica podrá llamar a una nueva propuesta pública o adjudicar la oferta que ocupe el
lugar siguiente en la evaluación. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
podrá recurrirse a la oferta de! tercer lugar y asi sucesivamente. Podrá recurrirse hasta
la oferta del último lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo ai último, lugar, se hubiesen desistido de la adjudicación. Lo anterior,
previa autorización del Mandante.
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Los plazos establecidos en el Contrato de ejecución de la obra, comenzarán a contar
dentro de los seis días de la recepción del informe favorable del SERVID, a través de la
entrega de terreno,

5.2 Del Precio del Contrato ¡
Será el que se indique en'el Decreto o Resolución de Adjudicación, producto de la
oferta seleccionada. Será en pesos, moneda nacional, e incluirá todos los gastos e
impuestos que e! proyecto genere.

5.2.1 Garantía por Seriedad de la Oferta
Los Proponentes deberán presentar una boleta bancaria, vale vista o certificado de
fianzas, póliza de seguro por la seriedad de la oferta, a nombre de la I. Municipalidad
de Colina. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en las Normas Especiales de
las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantía no podrá ser inferior a 90
días contados desde la fecha de apertura de la propuesta.
El documento de Garantía será restituido a aquellos proponentes no favorecidos,
dentro del término de 10 días desde la firma del contrato por parte del oferente
adjudicado.

En el caso del oferente adjudicado, esta Boleta será devuelta al momento de firmar el
Contrato y luego de recepcionada la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

5.2.2 Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato
El Adjudicatario deberá presentar en la Unidad Técnica, dentro de los cinco días
siguientes a la comunicación de adjudicación en el portal www.mercadQpublico.Gl. esta
caución que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Esta garantía
deberá otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto
incluido, a nombre de la I. Municipalidad de Colina. Su vigencia deberá cubrir el periodo
que dure la ejecución del contrato en ejecución del estudio y obra, más 90 días
adicionales.

Los Proponentes podrán presentar una boleta bancaria, vale vista o certificado de
fianzas, vale vista, póliza de seguro por el fiel cumplimiento del contrato, a nombre de
la I. Municipalidad de Colina

La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá al Contratista a su solicitud,
previa presentación de la garantía para caucionar la correcta ejecución de las obras,
una vez que se haya dado término a la ejecución de la misma y la Inspección Técnica
haya otorgado la recepción provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna
especie.

En caso de aumento de obras, esta garantís deberá ser renovada de acuerdo al nuevo
monto del contrato. En caso de ampliación de plazo, la boleta deberá ser reemplazada
por otra de acuerdo al nuevo plazo contractual más 90 días.

En caso de disminución de obra y/o plazo podrá reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminución del monto y/o plazo contractual; la vigencia será de acuerdo ai nuevo plazo
contractual más 90 días.

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y
subcontratisías si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, previa solicitud y
fundamento de la Inspección Técnica, estará facultado para hacer efectiva la
garantía de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f) del punto
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5.3.6 Garantía por Correcta Ejecución de las Obras
Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepción conforme, ei Contratista deberá tomar a su nombre y presentar una garantía
de plazo definido, extendida a nombre de la I. Municipalidad de Colina, por un monto
igual o superior al 5% del precio final contratado, impuestos incluidos, para caucionar la
correcta ejecución, de la obra. La vigencia en 180 días corridos a la fecha de
recepción definitiva, que realice la DOM.

Los Proponentes podrán presentar una boleta bancaría, vale vista o certificado de
fianzas, vale vista, póliza de seguro por la correcta ejecución de la obra, a nombre de la
I. Municipalidad de Colína

La garantía será devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepción Final por
parte de la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de Colina.

5.4 Subcontratación
En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas
con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para
con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratisía.

5.5 Disminución, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias
La Inspección Técnica, podrá agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendrá derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminución del plazo proporcional al aumento o
disminución que haya tenido e! contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en
este sentido.

Toda modificación que se realice (aumento, disminución de obras, empleo de
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, será informada por la I.T.O. al Contratista y se expresará
en la pertinente modificación del contrato. En casos de aumentos de obras, deberá
complementarse la o ¡as garantías acompañadas; en caso de reducción de obras,
podrá disminuirse el valor de las garantías.

El Contratista deberá hacer llegar a la Inspección Técnica las solicitudes de
aumento/disminución de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete días
siguientes a la detección de su causa.

Con todo, Jos aumentos de obra y obras extraordinarias tendrán un carácter
excepcional, dada las características del contrato, donde es el Oferente quien
determina las cubicaciones de cada partida. La información que se entregue en ei
proceso de licitación {cubicaciones, planos, etc.) es sólo de carácter referencial y el
Oferente debe corroborar dicha información en terreno.

5.6 Aumentos de Plazo

Sin perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, la
I n s p e c c i ó n Técnica (DOM), podrá aumentar el plazo para la ejecución de la obra
contratada, a petición fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso
fortuito.
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De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 dei Código Civil, se ilama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios públicos, u otra situación
imprevista que autorice el 1TO.

La Empresa Contratista deberá hacer la respectiva solicitud de aumento de
plazo a la Inspección Técnica, dentro de los siete días posteriores desde ocurrida
la(s) causa(s) que lo origine.

Los aumentos de plazo que se autoricen originarán las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantías constituidas.

Los aumentos de plazo, regirán a partir del vencimiento del plazo que se amplia,
consecutivamente.

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que
dé lugar, deberán estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que
requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no serán
autorizados por la Inspección Técnica.

6 DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA

6.1 Inspector Técnico de Obra (l.T.O)
Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderá por Inspector Técnico el
profesional funcionario a quien la D i r e c c i ó n de O b r a le haya
encomendado velar directamente por la correcta ejecución de una obra y, en
general por el cumplimiento del Contrato. Durante eí periodo de ejecución de la obra,
habrá a lo menos un Inspector Técnico. Dicho nombramiento deberá formalizarse
mediante el correspondiente decreto alcaldicio.

6.3 Libro de Obra
En la faena se mantendrá permanentemente un "LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas
en triplicado, que será proporcionado por el Contratista y estará a cargo del Jefe de la
Obra y a disposición del Inspector Técnico de Obra.

El original será retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se deberá dejar constancia:

a) De los avances de obras.
b) De las órdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.
c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

trabajos.
d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepción

provisoria de ellas.
e) De los demás antecedentes que exija la Unidad Técnica.
f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y

Combustibles u oíros servicios o empresas externas.
g) De ¡as observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la

obra.

Toda comunicación que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la
Unidad Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerará
comunicación oficial.

Para registro de obra como comunicación válida serán correos electrónicos.
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QA Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra
El I.T.O. será responsable de hacer valer ias obligaciones que impone el contrato, en
virtud de la presente licitación. El Contratista deberá someterse exclusivamente a las
órdenes del I.T.O., las que se impartirán siempre por escrito y conforme a ios términos
y condiciones del Contrato, las cuales deberán cumplirse dentro del plazo que la I.T.O.
estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de
contrato, será sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, más sus ampliaciones al
momento de aplicarse la multa, por cada día durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo máximo de 15 días corridos.

Si el incumplimiento persiste, el I.T.O. dará cuenta a la directora de DOM a fin de que
se tomen una, algunas o todas las siguientes medidas; suspensión de la tramitación
de los estados de pago, aplicación de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la
garantía de fiel cumplimiento e inclusive la terminación anticipada del contrato.

La multa se aplicará sin forma de juicio y se deducirá de los Estados de pago, o de la
garantía del contrato si aquellos no fuesen suficientes (incluye retenciones).

La I.T.O. podrá exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del I.T.O., quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construcción o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

Si la I.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado v aprobado, podrá exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento a! programa Gantt aprobado oue rige la obra.
El Contratista tendrá la obligación de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.O. podrá ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta

orden deberá ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de
ordenar la paralización de los trabajos en los cuales se utilizaría el material rechazado.

7 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.
7.1 Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que
serán solicitados directamente por la Inspección y realizados por algún organismo
competente (CESMEC - IDIEM - DICTUC u otro).

El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos serán de cargo del
Contratista.

7.2 Corresponderá al Contratista
a) Dirigir, ejecutar, administrar la construcción y ejecución de los trabajos

contratados, personalmente, ciñéndose estrictamente a los planos,
especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
ejecución de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecución del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.
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c) Designación de personal idóneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecución de las faenas.

d) El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
gráficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará ei avance de los trabajos,
la actividad de ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de
pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la l.T.O.

h) Identificar la obra dentro de los cinco días hábiles siguientes al inicio de los
trabajos mediante un letrero como mínimo, cuyo texto y diseño corresponda a las
indicaciones proporcionadas Inspección Técnica. La confección de este letrero
deberá contar con la aprobación del Inspector Técnico.
No se permitirá destacar el nombre del Contratista en relación al resto de la
leyenda ni la colocación de otros letreros relativos al proyecto.

i) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente con arreglo a las disposiciones de los artículos anteriores, estará
obligado a acompañar a los funcionarios de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer una revisión prolija de las obras en construcción, como
también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
otros documentos que guarden relación con el contrato. En general, ei
Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector
Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones
y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

7.3 Personal del Contratista
El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte.

El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la Unidad Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las
obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de las
obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligación deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante certificado emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al
cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidación de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idóneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de segundad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago
producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del
contrato, con un máximo de seis meses. La Unidad Técnica y lo Inspección
Técnica deberán exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligación. El incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista dará
derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitación en que el Contratista referido no podrá participar.
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Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratación.

La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el
Contratista, deberá ser íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal
que el Contratista ocupa, deberá estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y
no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a
permanecer sólo en el recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos específicos calificados por la Inspección
Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer expresa prohibición.

7.4 Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato
El Contratista bajo su responsabilidad designará un profesional habilitado de acuerdo a
la ley, responsable de ia obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se
entenderá ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se
desarrollen. También deberá existir un profesional subrogante, de las mismas
características, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular.

La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrado en el
libro de obras.

La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al
Contratista el término de las funciones de él o de los reemplazantes.

7.5 Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obras
La Unidad Técnica podrá exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un
Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil a cargo de las
obras, dependiendo de ¡a naturaleza de éstas. Tal exigencia se establecerá en los
documentos de licitación o en su defecto en el contrato.

7.6 Condiciones y Accidentes del Trabajo
El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de protección y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.
Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia, debiendo informar al I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, deberá contar con uno o más profesionales especialistas del área,
con permanencia de tiempo completo en el lugar de las faenas.

7.7 Coordinación de Faenas
El Contratista queda obligado a facilitar la ejecución de los trabajos que la Unidad
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podrá solicitar aumentos de plazo
sólo por causas justificadas por la I.T.O. que tengan directa relación con los trabajos
que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederán por
Decreto o Resolución de la Unidad Técnica.
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7.8 Deterioro o Destrucción de las Obras
Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan e! deterioro, destrucción,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán
de cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda
previsión o que la obra haya sido recibida definitivamente.

7.9 Daños a Terceros
Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se
cause a terceros, será de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito
o fuerza mayor.
En todo caso, la garantía de cumplimiento del Contrato servirá también para caucionar
el pago de indemnización que pudiera corresponder por daños a terceros con motivo
de la ejecución de las obras-.

7.10 De los Seguros
Las pérdidas causadas por"incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista,
quien podrá asegurar la obra por su cuenta, hasta ia recepción provisional. La Unidad
Técnica podrá ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la póliza de seguro para dar curso a
los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá responder por el
costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

7.11 Obligaciones Legales
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código
del Trabajo y a la legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones
con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social y a la
subcontratación.

7.12 Otras Obligaciones del Contratista
a) Será obligación de! Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías

públicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecución y serán de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasión del cumplimiento del contrato.

b) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto.

c) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo: garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su
causa en la infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevención o de descontaminación, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre protección, preservación
o conservación ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o

en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra.

e) E! Contratista está obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del
subconíratista.

8 DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
8.1 Aprobación de Proyectos

Es responsabilidad del contratista la obtención de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,
así como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el
contratista deberá solicitar a la Inspección Técnica de las Obras, previa aprobación
del proyecto respectivo y cancelación de los gastos asociados a esto. Será de
trámite, cargo y costo del contratista, la obtención de los permisos correspondiente ante
este servicio.
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8.2 Entrega del Terreno
Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicará al Adjudicatario el día en
que se hará la entrega, la cual no excederá de 15 días desde la fecha de suscripción
del contrato. De la entrega, se dejará constancia en un acta. El plazo de ejecución
contará a partir del día de la entrega del terreno.

La demora por más de 20 días corridos en la iniciación de los trabajos o cualquier
interrupción en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por
fuerza mayor o justificada plenamente ante la I.T.O.., dará derecho a la Unidad
Técnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en eí
artículo 6.4 y en las normas respecto a la aplicación de multas.

8.3 Elementos que Deberá Suministrar el Contratista
Será de cuenta de Contratista la provisión de todas las maquinarías y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalación de faenas, almacenes y depósitos de
materiales, la construcción de andamies, la conservación de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendrá obligación de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se
determine.

8.4 Materiales Empleados en la Construcción
Antes de ser empleados los materiales en las obras, deberá darse aviso al I.T.O., para
que en vista del análisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptación
o rechazo.

No obstante, si durante el período de la construcción o durante el plazo de garantía se
comprobare que el material aceptado por el I.T.O., ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendrá la obligación de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o más partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estará en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorización de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorización deberá quedar establecida en un plazo máximo de cinco días hábiles,
desde recibida la solicitud.

Modificación del Programa de Trabajo
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Técnica podrá modificar el
programa de trabajo (carta Gantt}. También podrá modificarse este programa, a
solicitud del Contratista, cuando su petición se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por la Unidad Técnica.

9 DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.
9.1 De los Pagos

a) ESTADOS DE PAGO por obra efectivamente ejecutada en terreno, y serán presentados
por el contratista, considerando el porcentaje de avance de las obras. El estado de pago
deberá indicar el avance de obra efectivo en virtud del cual se formula el cobro, firmados
por la Inspección Técnica, según los precios del contrato. Serán en pesos chilenos y se
ceñirán al formato que acuerden las partes.

El oferente beneficiado deberá adjuntar en los estados de pago los siguientes
antecedentes en original y dos copia a color:

1. Liquidación de Sueldo de los trabajadores.
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2. Certificado de la Inspección del Trabajo y Certificado de Subcontratación.
3. Certificado de cumplimiento y obligaciones laborales (F 30-1) - (F 30)
4. Fotocopia de las Imposiciones pagadas.
5. Fotocopia de avance de la Obra.
6. Fotografías a color.
7. Factura
8. Otros antecedentes que solicita Inspección Técnica

El Mándate se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los Estados de Pago que
a su juicio estén mal presentados o contengan errores.

El estado de pago (E.P.) deberá ser recepcionado única y exclusivamente por el I.T.O., en
la Dirección de O b r a s Munic ipales , ubicado en el Edificio Consistorial, en Avenida
Colina N° 700, Colina, El Inspector Técnico deberá rechazar inmediatamente el E.P.,
en especial la factura, si el contratista presenta incumplimiento en sus
obligaciones o registra multas pendientes. En la eventualidad, de haberse
recepcionado el E.P. y con posterioridad se constatare tales incumplimientos
o falta de pago de multas, el I.T.O. deberá devolver la factura reclamando de su

contenido dentro del plazo de 30 días corridos siguientes a su recepción
mediante carta certificada o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con
la devolución de la factura y demás antecedentes adjuntados. El reclamo se
entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación.

9.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberá notificar al
Mandante y Unidad Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su celebración.
Asimismo, la empresa de factoring deberá tomar las providencias necesarias y
oportunas de notificación a este Mandante, a fin de hacer efectivo el cobro de la
respectiva factura. El Gobierno Regional no se obliga al pago del factoring en caso de
existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningún caso, la notificación del factoring puede hacerse llegar al Mandante y Unidad
Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a
la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitirá un cheque nominativo a nombre del Contratista. El
respectivo documento de pago deberá ser retirado personalmente desde las
dependencias del Gobierno Regional por personas que exhiban poder suficiente,
siendo requisito la entrega de la cuarta copia de la factura.

9.3 Plazo de Ejecución
El plazo para la ejecución de las obras será señalado por el Contratista en su
propuesta (programa de trabajo) y se entenderá en días corridos sin deducción de días
de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el "Acto de Entrega de Terreno". Dicho
acto deberá celebrarse dentro de los siguientes siete días desde la firma de! contrato.

9.4 Prórroga Para Reconstruir Obras Defectuosas
Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la I.T.O. de materiales o de ejecución de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prórroga del plazo.

Sólo la Unidad Técnica, previa autorización del Mandante, en su caso, podrá conceder
prórroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas,
habiendo sido aceptadas por la I.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de
atención o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de
precio.
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9.5 Multas
Se considerará un porcentaje de multa diario por atraso en la recepción provisoria de
las obras. Del mismo modo se multarán los atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las órdenes del l.T.O. en virtud de las obligaciones que impone el
contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la l.T.O., se aplicará una multa
diaria equivalente, al uno por mil del valor de! Contrato adjudicado {0.1% del valor de
contrato por día de incumplimiento).

Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculará e! avance de
las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto del
avance programado, se aplicará una multa equivalente al dos por ciento de la
diferencia entre el monto correspondiente al avance programado y el monto
correspondiente al avance real.

En caso de atraso en la ejecución de la obra, se aplicará, una multa de uno coma cinco
por mil del valor del Contrato, por día (0,15% del valor de contrato por día de atraso).

Todas las multas serán descontadas de los estados de pago que correspondan. Si ei
saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de

3 la multa, se podrá recurrir a las retenciones e inclusive a la boleta de garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

Cuando el atraso supere e! 30% avance programado de la obra, se podrá poner
término anticipado al Contrato y/o hacer efectivas las garantías que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato se informarán en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda.

La Unidad Técnica restará dicho monto del pago total de la factura. En ningún caso el
Contratista podrá descontar las multas de! monto facturado, ni emitir nota de crédito por
ese concepto

10 RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
10.1 Recepción Provisoria

10.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones
Una vez terminados los trabajos, e! Contratista solicitará por escrito a la Unidad
Técnica la recepción de las obras, acompañando:

a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para
todo el período que abarcó la ejecución de la obra, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Este documento también será
exigible para los subcontratístas.

b) Boleta de garantía de correcta ejecución de las obras
c) Certificados de los servicios o empresas externos.
d) De igual modo, agregará los demás certificados y comprobantes que, a juicio de

la Unidad Técnica, sean necesarios para respaldar !a recepción (servicios
empleados en la ejecución de la obra, o de aportes y derechos en otros
servicios, según proceda, etc.).

El l.T.O. verificará el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y
determinará en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y
solicitará la constitución de la Comisión receptora, previa solicitud de la recepción
provisoria de las obras por parte del contratista.

La Comisión receptora estará compuesta por e! Director de Obras y por, a lo menos, un
profesional que se designen, con experiencia para calificar la ejecución de la obra.
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FORMATO N° 1
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

PROYECTO:
CÓDIGO BIP :

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE
NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO {EN CHÍLE)

II. IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

RUT

DOMICILIO {EN CHILE)

TELEFONO

FAX

111. IDENTIFICACIÓN DEL CONTACTO
NOMBRE

TELEFONO

FAX

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En a de! mes dei año
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FORMATO N° 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCIÓN

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

DECLARACIÓN:

a) No tener obras en actual ejecución, o

b) Contar con obras en actúa! ejecución, según detalle consignado en e!

formato N° 3, adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a del mes de!
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FORMATO N° 3

CAPACIDAD ECONÓMICA

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

OBRA
CONTRATADA MANDANTE

MONTO
CONTRATO

(INCLUIDOS LOS
AUMENTOS) $

SALDOS POR
EJECUTAR

í
0

Totales

(1) 20% de ¡Q suma tota! de los Saldos Por Ejecutar
(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance
Clasificado, acumulado al mes anterior del ¡¡amado a propuesta)

$
CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)~(1) $

I. DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGÚN BASES GENERALES
~)OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC.) ¡
b) 20% DE LA OFERTA ECONÓMICA TOTAL (IVA INC.) í

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% efe la Oferta
Económica Total (IVA incluido)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a del mes_ de! año
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FORMATO N° 4

OFERTA ECONÓMICA

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

1. OFERTA ECONÓMICA
VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA

TOTAL IMPUESTOS

VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS

$

$

$

2. PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO DE EJECUCIÓN OFERTADO (DÍAS CORRIDOS)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a _ del mes_ del año
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FORMATO N° 5

PRESUPUESTO DETALLADO

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:
NOMBRE PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL:

HOJA N° de

PARTIDA UNIDAD CANTIDAD P. UNITARIO

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

P, TOTAL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En _, a de! mes_ del año
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FORMATO N° 6

NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

RAZÓN SOCIAL:

RUT

DIRECCIÓN

NOMINA DEL PERSONAL

N° NOMBRE TIPO

(D

PROFESIÓN U
OFICIO

CARGO DENTRO
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

(1) : PERMANENTE

T : TRANSITORIO

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En a de! mes de! año
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FORMATO N° 7

DECLARACIÓN JURADA

PROYECTO:
CÓDIGO BIP:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZÓN SOCIAL Y RUT

No tiene entre sus soc¡o(a)s, func¡onario(a)s públicos(as), ni tienen relación de
parentesco o participación en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en
los términos estipulados en el artículo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de
Compras Públicas

Utilizará el Registro de la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL),
correspondiente a la comuna donde físicamente se desarrollen las obras, para la
contratación de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el proyecto,
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificación requerida y
en el porcentaje indicado.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,, a del mes de!

Nota: Declaración no válida si no se firma ante notario.
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FORMATO N° 8-A
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PERSONA NATURAL

En Santiago de Chile, a de 2014,

Don/Doña Cédula de Identidad

N° declara bajo juramento que:

1) No es funcionario (a) Directivo de ía Ilustre Municipalidad de Colina y que
tampoco está unido (a) a ellos por los vínculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Asimismo, declara que no es gerente, administrador, representante o
Director de Sociedades de personas en las que forman parte tales
funcionarios directivos o parientes; ni sociedades en comanditas por
acciones o anónimas cerradas en que aquellos o éstos sean accionistas;
ni sociedades anónimas abiertas en que aquellos o éstos sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.

No ha sido condenado (a) por prácticas antisindicales o infracción a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
años.

FIRMA
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ANEXO N°8-B
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

PERSONA JURÍDICA

En Santiago de Chile, a de 2014,

Don/Doña Cédula de Identidad

N° Representante Legal de

RUT , viene en declarar que:

1) La entidad que representa no es una sociedad de personas de la que
forme parte algún funcionario (a) directivo (a) de la Ilustre Municipalidad
de Colina o alguna persona que esté unida a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N° 18.575; ni
tampoco una sociedad en comanditas por acciones o anónima cerrada en
que aquellos o éstas sean accionista; ni una sociedad anónima abierta en
aquellos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más
del capital.

2) La entidad que representa no ha sido condenada por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los años anteriores dos años.

FIRMA
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-. ,•" _ i C.'Especificaciones Técnicas

Proyecto

Mejoramiento Vial Camino del Cerro

en Esmeralda

. • . - •a ii i r



Los trabajos descritos en las siguientes especificaciones técnicas generales, de ahora en

adelante EE.TT, contemplan las obras y trabajos necesarios para el mejoramiento del camino

básico "Camino del Cerro Esmeralda".

Generalidades.-

Las obras deberán ejecutarse conforme a las siguientes EE.TT. y a los planos pertinentes,

además deberá entenderse como proyecto el conjunto formado por la memoria técnica y sus

respectivos anexos junto con las modificaciones respectivas.

Normas y Reglamentos Aplicables.

Las obras se construirán según lo estipulado en la planimetría del proyecto y a las presentes

especificaciones y, en cuanto no se oponga, se deberá cumplir lo establecido en las normas INN

correspondientes.

En caso que algún aspecto técnico no esté contemplado en la O.G.U.C o en las presentes

especificaciones técnicas regirán las normas INN y si existieren divergencias se consultará a la

i.T.O.

Obligaciones del CONTRATISTA.

En vista de lo anterior se deja por entendido que el CONTRATISTA está en conocimiento de

todas estas disposiciones, así como de la reglamentación vigente, por consiguiente cualquier

defecto, omisión, mala ejecución o dificultad de obtención de los elementos que conforman la

construcción, es de su única responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o

procedimientos rechazados en cualquiera de las partidas a completa satisfacción de la I.T.O.

Será responsabilidad única del CONTRATISTA velar por el cuidado de las superficies de las

calzadas a fin de evitar posibles daños sobre estas u otro elemento. Las superficies que se

encuentren dañadas o con hendiduras serán rechazadas y estas deberán ser repuestas a

completa satisfacción de la I.T.O.

El CONTRATISTA no suspenderá el tránsito de un camino existente durante la ejecución de las

obras debiendo trabajar por media calzada o habilitar desvíos en lo posible, paralelos al lado del

camino en construcción para mantener el tránsito expedito.

El tránsito usuario y la señalización de faenas deberán regularse en conformidad con las

disposiciones generales de! Capítulo 6.400 "Señalización de tránsito para trabajos en la vía" del

Volumen N" 6 "Seguridad Via!" del Manual de Carreteras.



El CONTRATISTA, deberá confeccionar un croquis esquemático que contenga las señalizaciones

y medidas de seguridad a adoptar, las que deberán contar con la aprobación de la I.T.O., previo

al inicio de cualquier actividad.

El CONTRATISTA deberá considerar dentro de sus gastos generales la totalidad de los ensayos

mínimos exigidos por normativa vigente, en este caso el Manual de Pavimentación y Aguas

Lluvias de SERVIU Metropolitano, además la I.T.O estará facultada para solicitar otros ensayos

que estime conveniente.

Antes de comenzar con los trabajos de consolidación del terreno, el CONTRATISTA deberá

entregar a la I.T.O para su aprobación, una cartilla donde indique las partidas, tipos de ensayo y

cantidades a ensayar (por m2 u obra}, respetando normativa, de acuerdo a lo estipulado en el

párrafo anterior

Estos ensayos sólo podrán efectuarse por laboratorios declarados oficiales por Resolución del

Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Durante la ejecución del proyecto el CONTRATISTA deberá tomar los resguardos pertinentes

para mantener ia seguridad íntegra de sus empleados y peatones que transiten por el lugar y de

ser necesarios desvíos pedir permiso en dirección de tránsito con 15 días de antelación y sólo

con su autorización podrán efectuarse.

Finalmente, el CONTRATISTA será responsable de mantener en perfectas condiciones el aseo y

limpieza de toda el área donde se encuentre llevando a cabo las obras. Los escombros, residuos

y/o basura generados durante la ejecución deberán ser llevados a botaderos que cuenten con

autorización municipal o del Servicio de Salud u otra entidad certificadora.

1 OBRAS PREVIAS.-

1.1 Instalaciones Provisorias.

Será resuelto por la empresa ejecutora de las obras, para lo cual deberá proporcionar todas las

instalaciones y dependencias necesarias para el correcto funcionamiento, tales como oficinas, baños,

comedores, camarines, bodegas y otras instalaciones afines.

Se deberán considerar cierres provisorios a lo largo de. toda ia obra, dejando el espacio apropiado

manteniendo el acceso a !as viviendas tanto vehicular como peatonal. El CONTRATISTA deberá limitar

con cierros el sector aledaño. Además se limitará el área de trabajo con barreras señaladas en el punto

4.1.8 del capítulo V del Manual de Señalización de Tránsito.



1.2 Letrero Indicativo de Obras.

El CONTRATISTA deberá considerar en su presupuesto la ejecución y colocación de un letrero tipo FRIL

de diseño entregado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago en llamado a licitación.

El letrero será confeccionado mediante plancha metálica e= 2mm pintado con tres manos de pintura

esmalte sintético blanco. El diseño entregado será ejecutado en PVCvínílico o autoadhesivo, resistente a

la intemperie, e! cual deberá ser pegado sobre la base metálica y tendrá una dimensión de 2,00 x3,QO m

estructurado en bastidor de perfil metálico de 40x40x2mm a un altura de 3,00 metros. El letrero deberá

ser instalado de tal manera que sea visible hacia a la calle. Este debe deberá ¡r empotrado en poyos de
hormigón de de 25x25x40 cm.

E! letrero se deberá encontrar emplazado en un plazo no superior a dos días a partir de la fecha de inicio

de los trabajos y deberá mantenerse en perfectas condiciones durante toda la ejecución de las obras

hasta la recepción definitiva de la obra completa. El CONTRATISTA será el encargado de la desinstalación
del letrero y lo entregará a la l.T.O de! municipal en el momento de haber concluido las obras.

1.3 Replanteo Trazado y Niveles.-

Previo al inicio de cualquiera de los trabajos, el CONTRATISTA junto con la l.T.O municipal verificará el
perfil oficial vigente de la calle y luego se trazará en terreno, con cal, el perfil de la calle a mejorar que
contempla el proyecto.

1.4 Elementos de Seguridad.-

El CONTRATISTA deberá considerar la implementación de todos los elementos de seguridad vial tal

como señaléticas, demarcaciones provisorias, luminarias, etc. para evitar incidentes en la vía a causa do
los trabajos.

En todo caso la señalización a emplear será de las características oficiales establecidas por la propia

Municipalidad y por el capítulo V del Manual de Señalización Transitoria y Medidas de Seguridad para
Trabajos en la Vía Pública del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.



2 MOVIMIENTO DETIERRA.

2.1 Excavaciones.

Se deberá realizar la extracción de una capa de 14 cm de espesor hasta llegar al nivel de la sub-rasante.

Se deberá remover además todo material inadecuado présenle, dicho maLcrial deberá ser reemplazado

por material con capacidad de soporto mayor. El material ¡nutílizable producto de las excavaciones

deberá ser retirado completamente y trasladados a botaderos autorizados.

2.2 Preparación Sub-Rasante.

Antes de comenzar con los trabajos de preparación de la sub-rasante, el terreno deberá encontrarse

estacado cada 20 m, el eje, borde de la plataforma y cualquier otro punto del perfil a nivel de sub-

rasante para dar la plataforma, los bombeos, peraltes y quiebres provistos en ios perfiles transversales

del proyecto.

La compactación del terreno se compactará de tal manera que las capas superiores alcancen como

mínimo 95% de la D.M.C.S u 80 % de la Densidad Relativa.

2.3 Retiro de Escombros.

Se deberá retirar todo material residual, escombros y/o terreno natural considerado no utilizable en la

obra a botaderos autorizados, para lo cual el CONTRATISTA deberá presentar un certificado que acredite

su destino final. El botadero se debe encontrar autorizado y aprobado por la LT.O.

3 PAVIMENTO.

3.1 Base Granular.

Se considera la colocación de una base de material granular de 14 cm de espesor. El material a emplear

deberá ajustarse a una de las bandas de la Tabla 1 con una capacidad soportante CBR igual o mayor a

100%. El material deberá extenderse sobre la sub-rasante nivelada, limpia y ubre de todo material

residual. Al momento de la cornpactación la arena deberá encontrarse a la humedad óptima y deberá ser

compactada por medios mecánicos de tal forma que se logre un 95% de D.M.C.S.

El CONTRATISTA deberá mantener la base granular en condiciones satisfactorias hasta su imprimación y

construcción de la capa de rodadura.

Cualquier daño producido a la base granular por efecto de congelamiento, precipitaciones u otras

condiciones climáticas adversas, deberá ser reparado por cuenta del CONTRATISTA.



Tabla 1 Bandas Granulométrícas Base
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3.2 Imprimación.-

Para la imprimación se empleará asfalto cortado curado medio tipo MC-30 sobre la base granular la cual

deberá encontrarse nivelada y libre de todo residuo o materia perjudicial antes de la aplicación de!

imprimante.

Se podrán emplear otras emulsiones imprimantes, siempre y cuando previo a su uso se hayan

realizados los ensayos pertinentes.

3.3 Tratamiento Superficial Simple.-

El CONTRATISTA deberá presentar a la I.T.O la dosificación del tratamiento superficial antes de

comenzar su construcción, siempre y cuando tenga disponible el 20% de los agregados pétreos a utilizar.

Antes de comenzar eí TSS se deberá verificar que la superficie se encuentre Ubre de todo material suelto,

polvo, suciedad o cualquier otro material extraño.

El asfalto a emplear en el tratamiento superficial será del tipo CRS-2, éste será aplicado una vez que se

haya realizado la imprimación. La dosis de asfalto a emplear será de 1,5 kg/m2 y ésta deberá ser

distribuida uniformemente en todo la superficie a cubrir.

Una vez aplicada la emulsión asfáltica se deberá proceder inmediatamente a! vaciado de los áridos. La

distribución del árido será de tal forma que las ruedas del esparcidor en ningún momento entren en

contacto directo con el material bituminoso. Tras haber cubierto un determinado tramo se deberá

verificar si existen zonas deficientes en áridos, las que deberán recubrirse con material adicional. El

material pétreo a emplear deberá cumplir la banda granulornétrica de la Tabla 2.



Tabla 2 Granulometría Material Para Tratamiento Superficial.
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Detrás del esparcidor de áridos, deberá operar un rodillo neumático en todo momento, efectuando la

cornpactación inicial de! tratamiento superficial con traslapes del rodillo de mínimo 0,3 m hasta cubrir el

ancho de la superficie. Posteriormente se complementará el rodillado con rodillo liso hasta lograr un

perfecto acomodo y planchado de la partículas. En todo caso, la faena de rodillado consistirá en un

mínimo de tres pasadas completas de rodillo sobre la superficie, incluido el rodillado inicial.

El exceso eventual de material asfáltico deberá ser removido inmediatamente, cubriéndolo con arena

limpia aprobada por el I.T.O., antes de dar el rodillado inicial. Se deberá limpiar además todo exceso de

árido o sobre-ancho casual, cuidadosamente.

4 ASEO Y MANTENCIÓN.-

Se deberá efectuar un aseo general de la faena junto con la limpieza de los sectores aledaños. Se

deberá entregar la obra en condiciones óptimas, limpia de todo materia! sobrante, residuo u otra

materia.
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Al acto de recepción asistirá la comisión y el Contratista o su representante.

Una vez verificado el cabal cumplimiento se dará curso a la recepción provisoria y se
levantará un acta que será suscrita por todos los asistentes.

Se consignará como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepción
provisoria. No se cursarán multas por atraso si la solicitud de recepción de las obras
por parte de! Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento de! plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Unidad Técnica deberá procurar realizar el acto de recepción dentro de los primeros
cinco días hábiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de recepción del
contratista. Si por causas imputables a la Unidad Técnica, el acto de recepción no
puede realizarse oportunamente, deberá informarse al Mandante, en el mismo plazo (5
días hábiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que se realizará el acto
de recepción (el que en ningún caso debe llevarse a cabo, en un plazo superior a los
diez días hábiles desde que el Contratista solicite la recepción de las obras).

10.1.2 Obra No Terminada
Si de la inspección de la obra que haga la Comisión receptora, resulta que los trabajos
no están terminados o no están ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas o
Especificaciones Técnicas o no se cuenta con la documentación pertinente, la
Comisión receptora no dará curso a la recepción provisional y fijará un plazo definido,
sujeto a multa por atraso, si éste excediere el plazo contractual, para que el Contratista
ejecute a su costa los trabajos o reparaciones que ella determine.

En ningún caso el Contratista podrá excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
I.T.O.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro de!
plazo que fije la Comisión receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, hará
efectiva la boleta de garantía de Fiel Cumplimiento y/o solicitar la terminación
anticipada del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comisión, ésta deberá proceder a
efectuar la recepción provisional, estimándose como fecha de término de las obras la
fecha de esta recepción provisoria efectiva.

10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores
Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilización de la obra y
puedan ser remediados fácilmente, la comisión receptora procederá a recibirla con
reservas u observaciones que especifique en el libro de obras, el mismo día en que se
ha reunido.

AI mismo tiempo la Comisión receptora fijará al Contratista un plazo perentorio, exento
de multas no mayor a _1 0. días corrjdgs. contados desde la fecha en que se ha reunido
por primera vez la Comisión Receptora, para que éste efectúe las reparaciones
indicadas y podrá autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
Comisión receptora deberá constituirse nuevamente para constatar la ejecución de las
reparaciones y levantar un acta de recepción provisional, fijándose como fecha de
término de las obras, la fecha en que se han resuelto todas las observaciones.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas
imputables a la Unidad Técnica, se autorizará el pago de las partidas
recepcionadas, reteniendo los montos correspondientes a la o las partidas pendientes
hasta la Recepción Provisoria Efectiva.
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La I.T.O. informará la situación y solicitará la ampliación del plazo contractual.

10.2 Plazo de Garantía
El plazo de las garantías será el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el
modificado por las Normas Especiales; plazo durante el cual Unidad Técnica
custodiará las garantías que caucionarán al Contrato.

Este plazo se entenderá, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Código Civil y otras).

Durante el plazo de garantía de correcta ejecución, la entidad encargada de su
administración podrá usar la obra para la función a que estaba destinada. El
Contratista será responsable de todos los defectos que presente la ejecución de la
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y deberá repararlos a su costa.

10.3 Utilización de las Obras
El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciará normalmente,
después de la recepción provisional, en la forma regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podrá ordenar
el uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepción de éstas. El
contratista responderá de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes
de la recepción final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

10.4 Recepción Final
La Recepción Final se realizará la realizara la Inspección Técnica previa solicitud de la
empresa. En todo caso, deberá efectuarse a más tardar 20 días antes del vencimiento
de la garantía de correcta ejecución. Efectuada la Recepción Final.

11 DE LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO
El contrato se entenderá resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio
por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

11.1 Causales de Terminación de! Contrato
Para todos los efectos de este Contrato se considerará que las siguientes causales,
cuya enumeración en ningún caso es taxativa, podrán justificar la terminación
administrativa del contrato:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores.

b) SÍ hay orden de ejecución y embargo de todo o parte de sus bienes.
c) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de

sus acreedores.
d) SÍ ha acordado llevar el Contrato a un comité de inspección de sus acreedores.
e) SÍ el Contratista es una sociedad y va a su liquidación.
f) Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere

impagos durante 60 días o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
g) Si e! Contratista fuere condenado por algún delito que merezca pena aflictiva, o

algún socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anónima,
o sí lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad anónima.

h) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, ajuicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono
de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance programado.
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i) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 días corridos siguientes a la
entrega del terreno o las ha suspendido por 15 días o más, habiendo requerimiento
por escrito de ia Unidad Técnica en orden de iniciarla o continuarla sin que e]
Contratista haya justificado su actitud.

j) Si no ha efectuado, dentro de 15 días después de haber sido notificado por escrito
por la Unidad Técnica, la remoción y reemplazo de materiales, equipos o personal
que hayan sido rechazados,

k) SÍ a juicio de la Unidad Técnica no está ejecutando las obras de acuerdo a!
Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones
estipuladas.

I) Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la Unidad
Técnica, la segundad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales del
proyecto.

m) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa constructora.

n) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de
proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato o de aquellas que impone la ley.

12 DISPOSICIONES FINALES
12.1 Interpretación de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretación de la reglamentación antecedentes indicados
en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales será
resuelto sin ulterior recurso por e! Mandante, sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a ia Contraloría General de la República.

12.2 Domicilio
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Santiago y
se someten a la competencia de sus tribunales.
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

OBRAS A EJECUTAR
La Unidad Técnica entregará a los ProponentesJ según corresponda, los siguientes
antecedentes:

a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden:

* Plano de Ubicación.
* Descripción de las obras.
• Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando

correspondan.
• Especificaciones Técnicas o Bases Técnicas.

VALOR DE LA PROPUESTA
El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin IVA., no
obstante lo anterior, deberá registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos
que se han dispuesto para ia presentación de su oferta, dentro del Anexo N° 3: "Anexos
Económicos".

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR
Podrán participar en la presente licitación personas naturales o jurídicas que presenten
su propuesta al portal www.mercadopublíco.c!.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Emitirse a favor de I. Municipalidad de Colina.

Rut: 69.071.500-7

Por un monto igual a $300.000.- (un millón de pesos)

Con la siguiente glosa Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto:
Mejoramiento Vial camino del Cerro en Esmeralda,
Comuna de Colina, ID N°2686-3-LE15

Ser presentada en SECPLAN de la I. Municipalidad de Colina, ubicada en
Av. Colina 700, Colina, segundo piso. El horario de
atención es de lunes a viernes, con excepción de los
días festivos, de 08:30 a 14:00 hrs. La garantía podrá
ser presentada hasta la hora y día en que se fije el
cierre de las ofertas, según el cronograma.

PLAZOS
Los Proponentes deberán considerar en su oferta, una propuesta de plazo mínimo de
60 en días corridos de ejecución de la obra.

PRESUPUESTO DISPONIBLE
El presupuesto tota! disponible $40.263.268., del Programa Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL), del GORE MT.
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LETRERO INDICATIVO.
Deberá instalarse al menos un letrero indicativo que cumpla las siguientes
disposiciones:

7.1 Dicho letrero deberá ser instalado durante los primeros 6 días hábiles posteriores al
inicio de la obra. El I.T.O. será responsable de verificar el cumplimiento de esta
disposición. No se aceptará destacar el nombre de ia empresa con relación al resto de
la leyenda.

7.2 El Contratista deberá solicitar el diseño del letrero indicativo a la Inspección
Técnica, una vez adjudicado el proyecto.

7.3 El letrero se emplazará de tal modo que se destaque y llame la atención, no
aceptándose la colocación de otros letreros relativos al proyecto.

7.4 Finalizada la ejecución del proyecto, será obligación del Contratista retirar el letrero.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN
El Contratista deberá adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad básicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Además, deberá considerar toda la protección necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.

El Contratista deberá proporcionar todas las señalizaciones, puentes, barreras y
encintados que procedan, para la protección de los transeúntes y vehículos en
desplazamiento, y de las obras en ejecución.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
señalización y/o protecciones serán de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto,
será obligación de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o daños
a los transeúntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentación uniforme y adecuada.

Los trabajos podrán ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podrá incurrir en multas por atraso en
la entrega de la obra y no tendrá derecho a indemnización alguna.

LIBRE CIRCULACIÓN DE TRÁNSITO
En aquellas obras en que pudiese verse afectada la libre circulación del tránsito, el
Contratista tendrá la obligación de mantener en forma expedita y a su costo, el libre
tránsito de las vías públicas y el paso de las aguas, con motivo de la ejecución de los
trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
bienes fiscales, municipales o nacionales de uso público, de acuerdo con las leyes y
ordenanzas respectivas.

Igualmente deberá proveer personal de señales durante el día y la noche, como
también los equipos de ayuda para emergencia. Esta señalización de faenas deberá
retirarse inmediatamente al término de las obras.

Para estos efectos deberá presentar a la I.T.O., un proyecto de señalización y desvío
de tránsito, aprobado por la Dirección de Tránsito de la unidad técnica.

El incumplimiento o deficiencias de estas disposiciones responsabilizan directamente al
Contratista de accidentes o daños que puedan incurrir a terceros.

29



Por otra parte, deberá informar a Carabineros y a Bomberos correspondientes al sector
donde se realizan los trabajos por escrito y con 48 horas de anticipación el inicio y
término de ias obras en la vía pública, con copia a la I.T.O.

10 ACTIVIDADES CONTAMINANTES
El Contratista deberá respetar la reglamentación vigente sobre emisión de
contaminantes y ruidos, además deberá controlar la emisión de polvo, cuando los
trabajos correspondan a faenas de excavación, transporte de materiales y excedentes
de excavación y limpieza, entre otros.

11 ASEO GENERAL
Una vez terminados los trabajos, el Contratista deberá realizar un aseo general de la
obra; si éste no cumple con dicha obligación, la U.T., no efectuará la Recepción
Provisional de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfacción de la
U.T.

12 TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS
El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
serán de cargo de! Contratista, debiendo trasladarlos a lugares autorizados para tal
efecto, por la Inspección Técnica.

13 EXTRACCIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS O VEGETALES
Si por motivo de la ejecución de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arbóreas o vegetales, su retiro, disposición y/o reposición será coordinada por
la I.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista deberá
informar a la inspección con la debida anticipación para que sean ejecutados estos
trabajos.

14 REPARACIÓN DE DAÑOS
Todo daño a las. instalaciones existentes, derivado de la ejecución de los trabajos
encomendados, será de exclusiva responsabilidad del Contratista y serán de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un daño, el Contratista deberá proceder a su
inmediata reparación. De no hacerlo, la unidad técnica podrá hacer efectiva las
garantías, correspondientes, sin perjuicio de la aplicación de multas que correspondan
e inclusive la terminación anticipada del conlrato.

15 PROTECCIÓN DE LAS OBRAS EXISTENTES
Deberán respetarse las instalaciones subterráneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran daños. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberán considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las
tuberías, postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

16 CONDICIONES
16.1 Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un

detalle deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.
16.2 Los Proponentes deberá incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que

no esté prevista en ios antecedentes técnicos y que sea necesaria e
indispensable para la ejecución de la obra.

16.3 Será de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepción.

16.4 El primer estado de pago deberá informar los tramos (calles) donde se interviene
con el proyecto.
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17 EVALUACIÓN
Previo a la aplicación de la pauta de evaluación, la Comisión de Evaluadora verificará si
los documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demás documentos que forman parte de esta licitación.

Cuando la Comisión Evaluadora verifique que sólo una de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podrá
adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluación, ya que la misma está diseñada bajo
un sistema comparativo de ofertas. Por lo lanío ia aplicación de esta pauta sobre una
sola oferta arroja como resultado el puntaje máximo de 100 puntos.

17.1 PAUTA DE EVALUACIÓN
1
2
3
4
5
6
7

Oferta Económica
Experiencia
Capacidad Económica
Experiencia pavimentación
Profesional a cargo de la obra
Impacto Medio Ambiental
Presentación de Antecedentes

15%
05%
15%
35%
15%
05%
10%

TOTAL 100%

17.1.1 Oferta Económica (15%)
En la evaluación de las ofertas se aplicará el "Análisis de Mínimo Cosío", donde se
considerará la relación entre cada oferta y ¡a de menor costo, según !a siguiente
fórmula:

/ OM x 100 \E )XÜ.15

Donde: OM = Oferta mínima
OE = Oferta evaluada

17.1.2 Experiencia (5%).

En este punto se evaluara la experiencia según los registros y caíegorías con los que
cuente el oferente, y cuyos certificados deben haber sido acompañados en la
presentación de las ofertas:

REGISTROS MINVU
B1

CATEGORÍA
r
2a

3a

4a

PUNTAJE
100
90
85
80

REGISTROS MOP
3O.C.

CATEGORÍA
1a

2a

3a

PUNTAJE
100
90
80

REGISTROS MOP
5O.M.

CATEGORÍA
A Superior

A
B

PUNTAJE
100
90
80
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Otros Registros

Sin Registro

40

0

Puntaje Experiencia^ Puntaje x 0.5

17.1.3 Capacidad Económica Corregida (15%)

En este punto se evaluará la capacidad económica presentada por los oferentes, donde se
consideraran para la evaluación de este criterio, se utilizaran los datos aportados en el
formato N°3 y los saldos por ejecutar. Estos datos se cruzaran determinado su capacidad
económica. Estos se evaluaran de la siguiente manera:

Precio Capacidad Económica Puntaje

Capacidad mayor (mejor capacidad
económica )
Segundo capacidad económica

Tercera capacidad económica

Cuarto o menor capacidad económica

Puntaje

100

80 puntos

60 puntos

40 puntos

17.1.4 Experiencia en obras de pavimentación (35%)

Se considerarán sólo aquellas obras ejecutadas en los últimos nueve años y que cuenten
con la acreditación respectiva (certificados o contratos que señalen los antecedentes de la
obra vial, el mandante, monto, periodo de ejecución y M2).

Los certificados deberán ser individuales por cada uno de los proyectos, emitidos por los
mandantes.

Las obras no certificadas por los mandantes no serán consideradas en la
evaluación del oferente.
Para Determinar el puntaje en obras se verificará en que rango se encuentra el
oferente en de la siguiente tabla.

Tramo por proyectos
Menos de 1 proyecto

Entre 2 y 3 proyectos
Entre 4 y 5 proyectos
Entre 6 y mas proyectos
No informa

Puntaje
15 puntos

35 puntos
50 puntos
100 puntos
0 puntos

32



17.1.5 Profesional a cargo de la obra (15%)

Presentar curriculum y copia del título del profesional del área de construcción que
ejercerá corno encargado de la ejecución de la obra. Deberán presentar para la
evaluación certificados o contratos individuales por cada uno de los proyectos que
acredite la experiencia.

Tramo por proyectos
Menos de 1 proyecto
Entre 2 y 3 proyectos
Entre 4 y 5 proyectos
Entre 6 y más proyectos
No informa

Puntaje
25 puntos
50 puntos
70 puntos
100 puntos
0 puntos

OBSERVACIÓN: si el representante de la empresa es persona natural y estará a cargo de
las obras deberá acreditar mediante certificados individuales por obras, los cuales deben ser
distintos a la de la experiencia de la empresa, se debe señalar la frase "profesional a cargo
de la obra".

17.1.6 Impacto Medio Ambiental 5%
Se solicita presentar certificaciones emitidos por organismos validos acreditados en Chile
por el Instituto Nacional de Normalización (INN). Estas entidades acreditadas son las que
entregan los servicios de certificación ambiental.

Descripción
Presentar certificado que informe si
cumple con las normas
medioambientales o Certificaciones de
Calidad.

Cumple

5

No Cumple

0

17.1.7 Presentación de Antecedentes (10%)

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los
antecedentes presentados y se jerarquizarán otorgándose el máximo puntaje (de O a
100 puntos) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a
bases, y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de
la fecha o que haya debido ser rectificado, conforme a los establecido en el punto N°4
de las presentes Bases Administrativas Normas Generales.

DESCRIPCIÓN

Entrega dentro del plazo original el 100% de los
requisitos formales de presentación de la oferta.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación.
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia
posterior ai cierre del proceso de licitación.
Entrega o rectifica 5 o más antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitación.

PUNTAJE

100

75

50

0
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17.2 Consideraciones en la Evaluación
Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podrán ser evaluadas
y quedarán automáticamente eliminadas del proceso ¡¡citatorio.

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando
al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "experiencia". SÍ
aplicando la fórmula anterior aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se
resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en e! sub-
criterio "capacidad económica". De persistir el empate, se adjudicará al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en ei sub-criíerio "oferta económica" y, finalmente,
de continuar aun así empatados los oferentes, se adjudicara al oferente que hubiese
obtenido el mayor puntaje en el sub-criíerio "registro contratista".

No podrá proponerse la adjudicación de ofertas que superen en más de un 10% el
presupuesto disponible declarado en las presentes Bases. Las propuestas de
adjudicación sobre ofertas que oscilen entre el presupuesto disponible y hasta por un
monto que superen en un 10% dicho presupuesto, sólo podrán adjudicarse si el
Mandante cuenta con dichos recursos.

Por ¡o tanto, podrá adjudicarse al segundo, tercer e inclusive la oferta posicionada en el
último lugar, si las ofertas posicionadas en los primeros lugares se presentan por un
monto superior al presupuesto disponible y el Mandante no cuenta con recursos
adicionales.

Si la adjudicación no se realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases,
se deberá informar por parte de la entidad licitante las razones de tal situación y fijar
un nuevo plazo para la adjudicación, informando lo resuelto en el Sistema de
Información.

Mecanismo para solución de consultas respecto a la adjudicación, correo electrónico:
licitaciones @ colina.el
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ANEXO I: CRONOGRAMA.2686-3-LE15

1. Este cronograma está establecido en el Portal de Compras Públicas
www.mercadopublico.cl

2. Entrega de Bases: Las presentes Bases estarán a disposición de los interesados, a
partir del dia 30 de enero de 2015, en el sistema de compras y contratación pública,
www.mercadopublico.cl

3. Visita a terreno obligatoria: Se realizará el día 06 de febrero de 2015, a las 15:30
hrs. El punto de reunión será la Oficina de la SECPLA de la Municipalidad de Colina,
ubicada en Av. Colina 700, Comuna de Colina.

4. Consultas: Sólo a través de www.mercadopublico.cl, hasta las 12:00 hrs. el día 11 de
febrero de 2015.

5. Las respuestas y/o aclaraciones serán entregadas a través del Portal
www.mercadopublico.cl , a más tardar el día 13 de febrero de 2015, desde las 17:00
hrs.
Las respuestas serán dadas una a una, con reproducción literal de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderán forma
parte constitutiva de las presentes bases.
Será responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas y
aclaraciones y no podrán alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

6. Cierre de las Ofertas: Los oferentes deberán subir sus ofertas al Portal
www.mercadopublico.cl, corno asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de las 12:00
hrs., del día 26 de febrero de 2015.

7. Apertura de la propuesta: Se realizará el día 26 de febrero cíe 2015, a las 12:30 hrs.,
de forma electrónica en dependencias de la unidad técnica.

8. Modificación del itinerario de la licitación: La Unidad Técnica podrá modificar el
calendario de la propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicación a
través del Portal www.mercadopublico.cl

9. Habrá una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y otros, se
encuentran señalados en la ficha de la licitación del Portal Mercado Público.

10. Si algún oferente tiene dificultades para ingresar esta información deberá contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Público (Fono 600-7000-600),
para obtener orientación precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar
que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir
el certificado correspondiente.

11. Es obligación de todos los oferentes ingresar el monto unitario del servicio licitado sin
impuestos incluidos al Portal Mercado Público, en la fecha y horario establecido por
éste.

12. El archivo adjunto con la oferta económica deberá considerar impuestos.
13. La omisión del ingreso de la oferta al Porta! Mercado Público o de cualquiera de los

antecedentes solicitados, será causal para no considerar la oferta.
14. Para el cómputo de los plazos de días hábiles, se entiende por días inhábiles los

sábados, domingos y festivos.
15. Fecha estimativa de adjudicación eí día 17 de marzo del 2015, desde las 17:00.
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