SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°: E-390/2015 /

COLINA, 23 de febrero de 2015

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorandum N°
158/2015 de fecha 19.02.15 de el Director (S) de Secplan, mediante el cual solicita se llame a
licitacion publica el proyecto “Reposicion veredas peatonales Villa El Estero, comuna de Colina"
ID-2686-16-LP15. 2) Bases Administrativas, Especiales y Especificaciones Técnicas. 3) Acta de
Evaluacién del proyecto antes individualizado, firmada por la Administradora Municipal, Secretaria
de Planificacion, Asesor Juridico, Director de Administracion y Finanzas, Director de Obras (S),
Directora de Control y el Secretario Municipal, como Ministro de Fe; y, lo dispuesto en la Ley N°
18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la
informacion publica, y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los érganos de la administracion del estado,

DECRETO:

1.- Llamase a licitacién publica el proyecto denominado
“Reposicion veredas peatonales Villa El Estero, comuna de Colina” 1D-2686-16-LP15, vy,
apruebanse las bases administrativas, especiales y especificaciones tecnicas.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el siguiente: a)
Publicacion: A partir del dia 23 de febrero de 2015, en el sistema de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl. b) Visita a terreno: 27 de febrero de 2015, a las 10:00 horas, en
la SECPLAN ubicada en Av. Colina N° 700, comuna de Colina. Consultas: el dia 06 de marzo de
2015 a través de www.mercadopublico.cl hasta las 12:00 horas. ¢) Respuestas y aclaraciones:
desde el 10 de marzo de 2015 desde las 17:00 horas en www.mercadopublico.cl. d) Cierre de las
ofertas: el 26 de marzo de 2015, hasta las 12:00 horas en portal www.mercadopublico.cl., como
asimismo en dependencias de la Unidad Técnica en sobre caratulado con la boleta de seriedad de
la oferta. e) Apertura electrénica: el 24 de marzo del 2015, desde 12:30 horas en
www.mercadopublico.cl. f) Adjudicacién: el 23 de abril de 2015 (fecha estimativa), desde las
17:00 horas en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para integrar la
comision evaluadora, para el proyecto sefialado precedentemente:

- Administradora Municipal

- Directora de SECPLAN

- Asesor Juridico

- Directora de Control

- Director de DOM (S)

- Director de Administracion y Finanzas
- Secretario Municipal, Ministro de Fe

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

FDO.) ELIZABETH ARELLANO QUIROGA,
Alcaldesa (S).

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,
Secretario Municipal.

e

AdmjrfStradora Municipal

ecretaria Municipal

Direccion de Control

SECPLAN

Asesora Juridica

- Direccién de Administracion y Finanzas
- DOM

- Ley de Transparencia

- Oficina de Partes y Archivo
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MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificacion

MEMORANDUM N° /ﬁ Z/ 2015.

MAT.: Lo que indica

Colina, Febrero 19 de 2015.

DE : SR.ALVARO QUILODRAN LETTICH )
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (S)

A : SR. CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

Por medio del presente, solicito a Ud., realizar decreto que llame a Licitacion publica y
apruebe Bases Administrativas Generales, Especiales y especificaciones técnicas,
correspondiente a la Proyecto Reposicion veredas peatonales Villa El Estero,
Comuna de Colina, codigo ID N° 2686-16-LP15.

La comision evaluadora sera la siguiente:

Administradora Municipal.

Secretaria Comunal de Planificacion.
Asesor Juridico.

Directora de Control.

Director de Administracién y Finanzas.
Director de DOM (s).

Secretario Municipal como Ministro de Fe.

Se adjuntan antecedentes.

Saluda atentamente usted,

ALVARO QUILODRAN LETTICH )
SECRETARIA COMUNAL DE PLANFICACION

AQL/lIhv

Adj.: lo indicado

c.c.. Secretaria Municipal.
Archivo.



ACTA DE EVALUACION DE BASES ADMINISTRATIVAS
Reposicion veredas peatonales Villa El Estero, Comuna de Colina
ID N° 2686-16-LP15

LICITACION PUBLICA

Objetivo de Reunion.

Revision de Bases Administrativas normas generales, especiales y anexos,
correspondientes al proyecto Reposicion veredas peatonales Villa El Estero, Comuna
de Colina, cédigo ID N° 2686-16-LP15.

Analisis.
= Se procede al analisis y revision del formato de las bases correspondientes al
proyecto ya individualizado. Se realizaran observaciones por cada una de las
Direcciones, las cuales son acogidas e incorporadas directamente al formato
presentado.

Conclusion.

De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se
sugiere aprobar las Bases Administrativas Normas Generales, Especiales y anexos,
correspondientes al proyecto Reposicion veredas peatonales Villa El Estero, Comuna

//W%/z/

Q ol 1 \ s
Secretario u.-M.:--a MHTTISIFG de Fe

Colina, febrero del 2015
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

NOMBRE PROYECTO: REPOSICION VEREDAS PEATONALES VILLA
EL ESTERO, COMUNA DE COLINA

UNIDAD TECNICA: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA
INSPECCION TECNICA: DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

ID LICITACION: 2686-16-LP15
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1.1

1.2

1.3

1

BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

Ambito de Aplicacién de las Bases

Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la
licitacion, la adjudicacién, la contratacion y la ejecucion de las obras viales del
proyecto.

Las Bases se complementaran siempre con las Bases Técnicas (especificaciones
técnicas, planos, etc.), propias de cada licitacion y contrato especifico.

Normativa Aplicable
Las obras se licitaran, contrataran y ejecutaran de acuerdo a las normas contenidas
en los siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las
hubiere,

b) Bases Técnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencia,
permisos de edificacion, etc.) y sus modificaciones si las hubiere

¢) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a traves del portal, dentro
del plazo establecido en las Bases, las que se entienden forman parte integrante de las
mismas.

d) Contrato de Ejecucion de Obras, celebrado entre la Unidad Técnica y el
Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere.

En todo caso deberd darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demas
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones.

b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas vy
aguas lluvias (Codigo Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarios — DFL N° 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.

¢) Ley N° 10.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro vy
Prestacion de Servicios, su Reglamento y modificaciones.

e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversién, se aplicara
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras
pliblicas, contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras
Publicas.

Modificaciones de bases y plazos.

La Municipalidad a través de la Secretaria Comunal de Planificacion podra modificar
las presentes Bases Generales, Especiales y Bases Técnicas o Especificaciones
Técnicas, antes de la fecha de cierre de recepcién de ofertas, mediante acto
administrativos totalmente tramitado y publicado en el portal, otorgando un plazo
prudencial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus
ofertas a tales modificaciones.

Todos los plazos establecidos en las presentes bases y los instrumentos que la
complementen se entenderan que son de dias corridos, salvo estipulacion expresa en
contrario.

MODALIDAD DEL CONTRATO

El contrato suscrito entre la Unidad Técnica y el Adjudicatario sera a suma alzada, en
pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, y el pago sera efectuado
mediante estados periodicos en moneda nacional.

N T AT gt T e
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DE LOS CONTRATISTAS.
Podran participar en la presente licitacion todas las personas naturales o juridicas que
presenten su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.

Para efectos del contrato, sera requisito que el Proponente esté habilitado para
contratar con el Estado, segln registro de www.chileproveedores.cl.

DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACION

Disposiciones Generales
La propuesta sera publica, en pesos chilenos, impuesto incluido, a suma alzada y sin
reajustes ni intereses.

Los oferentes solo podran presentar 1 oferta.

El solo hecho de la presentacion de la oferta significa el estudio, aceptacién y
adhesién por parte del Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que
la acompanan.

Los Oferentes deberan mantener vigentes sus ofertas durante 80 dias como minimo,
desde la fecha de apertura de [a licitacién.

El Oferente, en su oferta, deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A via sélo enunciativa se considerara: todos los
gastos de mano de obra, materiales, equipos servicios, aportes, derechos, impuestos,
permisos, costos de garantias y, en general, todo lo necesario para construir v poner en
servicio la_obra en forma completa y correcta, de acuerdo a los planos vy

especificaciones técnicas del proyecto.

Las cubicaciones entregadas en las Bases Técnicas, si las hubiere, son soélo
informativas; el Proponente presentara sus propias cubicaciones y precios, respetando
las partidas de las Especificaciones.  El contratista no podra eliminar partidas del
formato de presupuesto detallado entregado por la “Unidad Técnica”. No obstante,
podra agregar partidas que no estén contempladas en el itemizado entregado y que a
juicio del oferente resulten necesarias detallar. Estas seran agregadas a continuacion
de la Ultima partida del presupuesto original.

Con todo, el Proponente/Contratista debera considerar en la presentacidén de su oferta
y/o en la ejecucién de obras, el principio del buen arte de construir. Por lo tanto, aln
cuando las especificaciones técnicas, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas,
necesarias para cumplir con tal principio, el Proponente/Contratista debera integrarlas
en su oferta o en la ejecucion misma de la obra. LL.o expuesto no significara un aumento
del precio del contrato, dado el caracter de “suma alzada"

Los plazos se entenderan siempre en dias corridos, salvo gue se indigue de forma
expresa lo contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sabado,
domingo o festivo), deberan cumplirse, a mas tardar, el dia habil siguiente a dicho

vencimiento.

Forma de Presentacidon de las Propuestas

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacion, los Proponentes deberan ingresar sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital, clasificando los
antecedentes en tres Anexos denominados: “Anexos Administrativos”, “Anexos

Técnicos” y “Anexos Econdémicos”,
Seran rechazadas las ofertas:

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitacion o evaluacion.
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2. Cuyos antecedentes no cumplan con la vigencia exigida en las presentes Bases
(emision del documento y legalizaciones pertinentes).

3. De aquellos oferentes que hayan sido condenados por practicas anti sindicaies o
infraccion a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de dos afios (Ley
N°20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan
producido con posterioridad al 19 de enero de 2008.

4. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en
las presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.

El oferente debera procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un
solo archivo o carpeta. También se aceptaran las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un solo archivo.

El nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacion con el contenido del
mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencién al orden que fijan
las presentes Bases

Ejemplo: h) Certificado de Quiebras
Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo

archivo, los mismos deberan procurar mantener el orden que establecen las presentes
Bases. El nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

¢ Anexos Administrativos
¢ Anexos Técnicos
¢  Anexos Econdmicos.

Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.

El formato digital de los antecedentes deben ser de uso comin (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos

a) Boleta bancaria a la vista e irrevocable, Vale vista o certificado de fianza que garantice
la seriedad de la oferta tomada a la orden de la [. Municipalidad de Colina, con un plazo de
vigencia de a lo menos 90 dias {(corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su
glosa debera indicar lo siguiente: “Para garantizar |a seriedad de la oferta del proyecto: indicar
nombre del proyecto, comuna y cédigo [D". También podra presentarse una pdliza de seguro,
inscrita en el Registro de la Superintendencia de Valores y Seguros con los codigos POL
112080 (Pdliza de garantia para organismos publicos, de caracter irrevocable y de ejecucion
inmediata), POL 192083 (Pdliza de garantia para Licitaciones, Propuesta o Subastas Publicas
o Privadas), o las que sobre la materia se encuentren vigentes, o bien, una péliza de seguro
electronica, un vale vista bancario o un Certificado de Fianza a la vista. En todos los casos el
documento debera contener una glosa que indique lo siguiente: "Para garantizar la seriedad
de la oferta (indicar nombre del proyecto o ID de la Licitacion)". En el caso del vale vista
bancario, sera responsabilidad del oferente consignar la glosa al reverso de ella, si el banco
no accediere a hacerlo.

Solo este documento debera presentarse fisicamente en dependencias de la |
Municipalidad de Colina, segun las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las Normas
Especiales de las presentes Bases. La garantia debe eniregarse en un sobre sellado,
indicando en la caratula:

¢  Nombre del proyecto

. |D Licitacién



)

L

PALNICIPALIDAD
DE COLINA
Lo mesce 84 b Muestro

* Nombre de la empresa participante
* Nombre y firma del representante legal

No es requisito  subir una copia digitalizada de esta garantiaal
portal www.mercardopublico.cl.

Persona Natural

b) Copia de cédula de identidad (vigente) (*).
c} Formulario tramitado de iniciacion de actividades del Sl!, en original o copia (*).

Persona Juridica

d) Copia del Rut de la empresa (*).
e) Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribira todos

los antecedentes de la presente licitacidn incluyendo el contrato. (*).

() Antecedente Obligatorio sélo para los Proponentes que no han sido acreditados como “habiles para
contratar” por parte de ChileProveedores.

f) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices

correspondiente. Dicho certificado no deberd tener una antigliedad superior a
sesenta dias contados desde |la fecha de apertura de la licitacion. Los documentos
relativos a la constitucion de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc.
que sean necesarios, seran requeridos una vez adjudicada la propuesta.

Persona Natural v Juridica

g)

Formato N° 1, adjunto, de la identificacién del Proponente.

Formato N° 7, Declaracién Jurada, dentro de los 15 dias anteriores al acto de
apertura,

Ultima declaracion de renta completa y su certificado.(*)

Balance clasificado; firmado por un contador autorizado (nombre y rut del
contador), que servira de base para el llenado del Formato N° 3.

Certificado de deuda Tesoreria General de la Republica, emitido dentro de los 15
dias anteriores al acto de apertura de la propuesta. Para los Proponentes no
inscritos en ChileProveedores, dicho certificado no debera registrar deudas, o en su
defecto, adjuntar el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institucion.
Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo, con no mas de 15 dias de antigliedad a la fecha de apertura de la
propuesta.

Certificado de Boletin de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada,
con no mas de 15 dias de antigliedad a la fecha de apertura de la propuesta. (*)
Declaracion Jurada simple Formato N°8-A y 8-B, segun corresponda al oferente
participante.

Declaracién Jurada Simple de no haber sido condenado por delitos concursales
establecidos en el Cédigo penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion
de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de suscripcidn de la convencion,
seglin se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa (Causal de

inhabilidad incorporada al articulo 4 de la ley N°19886 por la Ley N° 20.720)

4.2.2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos

a)

Formato N° 2: Declaracion jurada simpie sobre obras en ejecucién  (la referencla
a las obras en actual ejecucion debe ir en el Formato N° 3)

b) Certificado de inscripcion en los registros y categorias de Contratistas que sean

exigidos en las Normas Especiales de las presentes Bases Administrativas, emitidas
dentro de los 20 dias anteriores a la fecha de apertura de [a propuesta.
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c) Formato N° 8, con la némina de los profesionales y/o trabajadores que actuaran en la
obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacara en el
desarrollo y direccidn de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad,
experiencla y permanencia  definidas en las Normas Especialeso en las
Especificaciones Técnicas, ademas, debera anexar curriculum del referido profesional
y certificados que acrediten su experiencia. También, se debera incluir la cantidad y
tipo de los demas trabajadores que tendré la obra objeto de esta licitacion.

d) Debera incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Esta carta Gantt debera ser
confirmada o corregida ante la Inspeccion Técnica, dentro de un plazo maximo no
mayor a 30 dias corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el
contratista tendra que obtener los permisos respectivos (permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupcion de transito
con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se
reserva el derecho de exencién o cobro de los permisos, el plazo de entrega de
estos sera de exclusiva responsabilidad del municipio.

e) Certificados de experiencia de acuerdo a lo sefialado en el punto 17.1.4, de las Bases
Administrativas Normas Especiales.

f) Certificados de experiencia del profesional a cargo de la obra de acuerdo a lo
sefialado en el punto 17.1.5, de las Bases Administrativas Normas Especiales.

4.2.3 Anexo N° 3: Anexos Econémicos:

a) Formato N° 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, IVA incluido y plazo de
ejecucion de las obras.

b) Formato N° 5. Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinaran las
cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto, debera coincidir con la
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N° 4,

¢) Formato N° 3, sobre la capacidad econdmica del Proponente.,

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado,
sera verificada posteriormente por la Comision Evaluadora. En caso de no coincidir
tales valores, se considerara como oferta final la expresada en el formato N° 4, la que
debera coincidir con la oferta subida al portal Mercado Publico. Si no existe
concordancia entre estos Ultimos dos valores el Oferente quedara eliminado del
proceso licitatorio.

Comunicacion Durante el Proceso de Licitacion
Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl

El Oferente podra formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en el cronograma de licitacion.

Las observaciones al acto de apertura, también deberan realizarse en el portal, en un
plazo méaximo de 24 horas, a partir de dicho acto.

Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso licitatorio, deberan hacerse llegar a través del portal www.mercadopublico.cl,
en un plazo maximo de cinco dias habiles, desde ocurrido el hecho que los origina. Lo
anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales

efectos. :

Las consultas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio, que
se hagan llegar por vias no oficiales (llamada telefénica, correo electrénico o carta), o
una vez vencidos los plazos dispuestos, no podran ser gestionados por la entidad

licitante.
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De! mismo modo, el organismo licitante sélo podra emitir aclaraciones, respuestas a las
consultas, observaciones y reclamos, a través del mismo medio.

Es _obiigacién del Oferente revisar el portal electrénico durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la informacién publicada.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo
electronico) publicados como “contacto de la licitacion” en el portal y en cronograma de
las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos del portal

4.3.1 Visita Terreno

De caracter obligatorio, el dia y hora sefialo en el Anexo 1 Cronograma.

4.4 Apertura y Evaluacién de las Propuestas

Las ofertas deberan ser ingresadas via Portal Mercado Publico, por el monto total del
servicio licitado, sin IVA. Ademas, se deben ingresar como archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas segln corresponda. Sélo deberan ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependencia que fije la Unidad Técnica, la boleta
de seriedad de la oferta, en un sobre sellado y caratulado.

4.4.1 Sobre la Comision de Apertura
En la fecha y hora de cierre sefialado en el Portal Mercado Publico, la Comision de
Apertura, integrada por funcionarios de la Unidad Técnica (de los cuales uno de ellos
deberd actuar como ministro de fe y velara por el cumplimiento de las Bases),
procedera a realizar la apertura electronica de la presente licitacion conjuntamente con
los sobres ingresados (garantias de seriedad de la oferta) en dependencias que fije la
Unidad Técnica.
Comision:

e Administradora Municipal

« Director de Administracion y Finanzas o quien lo subrogue.

o Directora de Control o quien la subrogue.

e Asesor Juridico o quien lo subrogue.

» Secretario Municipal o quien lo subrogue.

La Comision de Apertura verificarda que los Oferentes hayan presentado los
antecedentes y archivos conforme a lo dispuesto en las presentes Bases. Es
obligacion de la Comisidon de Apertura rechazar las ofertas, cuando se detecten
incumplimientos como los descritos en el punto 4.2 de las presentes Bases
Administrativas, no pudiendo delegar dicha responsabilidad al criterio de [a Comisién
Evaluadora.

Se levantara un Acta del proceso de apertura en la cual se consignaran las
observaciones formuladas respecto de las ofertas rechazadas y los motivos del
rechazo. También deberéa registrarse el nombre del funcionario sobre quien recaiga la
funcion de custodio de las ofertas. Esta Acta sera firmada por todos los integrantes de
la Comision de apertura y formard parte de los antecedentes de la propuesta.

Podran devolverse las boletas de garantia de seriedad de la oferta, a los Proponentes
cuya oferta haya sido rechazada en esta primera instancia, previa solicitud escrita del
Oferente a la Unidad Técnica.
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4.4.2 Sobre la Comisién Evaluadora

La Comisidén Evaluadora, estara constituida al menos por tres funcionarios de la
Unidad Técnica, distintos a los integrantes de la Comision de Apertura. Esta Comision
tendra por objeto el estudio de las ofertas segUn los requisitos administrativos,
econdmicos y técnicos definidos en las Bases de Licitacion.

Comision:

» Administradora Municipal.

» Director de Obra Municipal o quien lo subrogue.
» Directora de Contro!l o quien la subrogue.

« Directora de SECPLAN o quien lo subrogue.

» Secretario Municipal o quien lo subrogue.

La Comision Evaluadora, posterior al acto de apertura, podra solicitar a los Oferentes
que salven errores U omisiones formales, siempre y cuando no se afecte el principic de
estricta_sujecidn a las Bases, de igualdad de los Oferentes v que se realice a través
del portal Mercado Publico. Los Oferentes deberan presentar sus respuestas por el
mismo medio, limitandose exclusivamente a los puntos solicitados. Con todo, no podré
hacerse uso de esta facultad para solicitar documentos requeridos en las Bases de
licitacion y que el Oferente no haya presentado en su oportunidad.,

La Comisiéon Evaluadora debera analizar el contenido de los antecedentes que se
presenten. Correspondera en una primera etapa realizar una preseleccién de los
Oferentes, rechazando todas las ofertas que no cumplan con los requisitos
administrativos, técnicos y econdmicos establecidos en las Bases Administrativas y
Técnicas de la licitacion.

La pauta de evaluacion se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que aprueben el
proceso _de preseleccidon, es decir, sélo se evaluaran las ofertas que cumplan con
todos los requisitos establecidos en las Bases, entre elios |la capacidad econdmica que
requiere el contrato.

De verificarse que el oferente ha ocultado o manipulado la informacién referente a los
contratos que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes
que a juicio de la Unidad Técnica implique vulnerar el principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente sera declarado fuera de bases.

De la Adjudicacién, Aceptacidon y Resolucidn de las Propuestas
Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicaciéon de adjudicacién no debera
mediar un lapso superior a 90 dias.

Notificada la adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, no debera mediar un
plazo superior a los 20 dias para celebrarse el contrato.

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, en un plazo maximo de diez dias
habiles, se procedera a hacer devolucién de las garantias por seriedad de la oferta, a
todos los Proponentes que se hubiesen presentado a la licitacion. En el caso
del Oferente adjudicado, solo se procederd a devolver la garantia de seriedad de la
oferta, una vez que se encuentre en custodia de la Municipalidad la garantia por fiel
cumplimiento de contrato, en los términos que mas adelante se detallan.,

e i Edic sy o o R e e e
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4.6 Desistimiento de las Propuestas

Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 90 dias siguientes a la fecha de la
apertura de |la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica, el Oferente tendra
derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados
sin derecho a deducir reciamo alguno, sea judicial o administrativo, ni a demandar
indemnizacion  alguna por este  concepto. El desistimiento debera ser
comunicado a la Unidad Técnica, via escrita.

La Unidad Técnica podré llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluacién, siempre que el Proponente de la
segunda oferta asi lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el
Proponente de dicha oferta, podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi
sucesivamente.  Podrd recurrirse hasta la oferta del Ultimo lugar, siempre que los
Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al Ultimo lugar, se
hubiesen desistido de la adjudicacion.

DEL CONTRATO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES

Formalizacién del Contrato

Dentro del plazo maximo de 20 dias, posteriores a la fecha de comunicacion de la
adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, el Adjudicatario debe dirigirse a la
Asesoria Juridica para la firma del contrato vy debera entregar los siguientes
antecedentes:

a) Certificado que acredite al Adjudicatario como habil para contratar con el Estado,
segln registro de ChileProveedores (sélo debera presentar este antecedente si al
momento de presentar su oferta, el Proponente no contaba con dicha inscripcion)

b) Garantia de fiel cumplimiento de contrato. (Sera el Unico antecedente que se
recepcionara en SECPLAN).

c) El proponente adjudicado, si se tratara de una persona Juridica al momento de la
firma del contrato debera entregar una declaracién simple en la cual se individualice a
los socios, con su nombre completo y Rut.

d) Declaracion jurada de no haber sido sancionado por practicas refiidas con el medio
ambiente, de acuerdo a la Ley 19.300 y posteriores modificaciones, requerimiento para
personal Natural y Juridica.

f) Declaracion jurada simple que informe que no cuenta con la inhabilidad incorporada
al articulo 4 de la ley N° 19.886 por la ley N° 20.720 y que consiste en no haber sido
condenado por delitos concursales establecidos en el cédigo penal, dentro de los dos
aflos anteriores a la presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de {a
suscripcion de la convencion.

g) Otros antecedentes que pueda solicitar la Inspeccion Técnica.

La Asesoria Juridica elaborara el contrato y citara al Adjudicatario para su firma. En la
elaboracién del contrato no podran modificarse las condiciones establecidas en los
documentos que conforman la presente licitacion. La presentacion de antecedentes
por parte del Adjudicatario, la elaboracién del contrato, firma de éste y tramitacion del
decreto que lo apruebe, debe gestionarse en un plazo de 20 dias, contados desde la
comunicacion de adjudicacion en el portal.

La orden de compra sera emitida través del Sistema de informacion
(www.mercadopublico.cl) de acuerdo a un contrato vigente, entre la Entidad Licitante y
el Adjudicatario dentro del plazo establecido en las Bases, debiendo publicarse en el
Sistema de Informacién.

Los gastos en que se incurra seran de cargo exclusivo del Adjudicatario.

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hara efectiva la garantia que cauciono la seriedad de su
oferta, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. La Unidad
Técnica podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la oferta que ocupe el
lugar siguiente en la evaluacion. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
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podra recurrirse a la oferta del tercer lugar y asf sucesivamente. Podra recurrirse hasta
la oferta del dltimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo al Ultimo lugar, se hubiesen desistido de la adjudicacién. Lo anterior,
previa autorizacién del Mandante.

LLos plazos establecidos en el Contrato de ejecucion de la obra, comenzaran a contar
dentro de los sels dias de la recepcion de!l informe favorable del SERVIU, a través de la
entrega de terreno.

5.2 Del Precio del Contrato

Sera el que se indique en el Decreto o Resoluciéon de Adjudicacion, producto de la

oferta seleccionada. Serad en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e

impuestos que el proyecto genere,

5.3 Garantias

5.3.1 Normas Comunes:

a) Las Garantias: Boleta Bancaria de plazo definido, en pesos chilenos, a la vista e
irrevocable, vale vista, certificado de fianza.

b) Las Boletas de Garantias deberan ser tomadas, por el Contratista o en su nombre, a
orden de la I. Municipalidad de Colina, salvo que se indique en forma expresa lo
contrario.

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de la
misma, debiendo decir:. Para garantizar “la seriedad de la oferta” o ‘el fiel
cumplimiento de contrato”, “correcta ejecucion”, etc., con el nombre del proyecto,
comuna y codigo ID que corresponda.

d) Las garantias seran remitidas a la [. Municipalidad de Colina y quedaran bajo su
custodia.

e) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
Contratista y sera este responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

f) El beneficiario estarad facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna.

5.3.2 Garantia por Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberdn presentar una boleta bancaria, vale vista, certificado de
flanzas, pdliza de seguro por |la seriedad de la oferta, a nombre de la I. Municipalidad
de Colina. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en las Normas Especiales de
las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantia no podra ser inferior a 90
dias contados desde |a fecha de apertura de la propuesta.

5.3.3 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, obligaciones tfaborales y
previsionales.

El Adjudicatario debera presentar en la SECPLAN de 1ia |.
Municipalidad de Colina, al momento de la firma del contrato esta
caucién que tiene por objeto garantizar el fiel cumplimiento del contrato. Esta garantia
deberd otorgarse por una cantidad igual al 10% del valor del contrato, impuesto
incluido, a nombre de la I. Municipalidad de Colina. Su vigencia debera cubrir el periodo
que dure la ejecucion del contrato en ejecucion del estudio y obra, mas 90 dias
adicionales,

El adjudicatario podra presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, vale vista,
poliza de seguro por fiel cumplimiento del contrato, a nombre de la |. Municipalidad de

Colina

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolveréd al Contratista a su solicitud,
previa presentacion de la garantia para caucionar la correcta ejecucion de las obras,
una vez que se haya dado término a la ejecucién de la misma y Serviu RM haya
otorgado la recepcion provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie.
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En caso de aumento de obras, la Inspeccion Técnica debera solicitar al contratista la
renovacion de la garantia de acuerdo al nuevo monto del contrate. En caso de
ampliacién de plazo, la boleta debera ser reemplazada por ofra de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas S0 dias.

En caso de disminucidn de obra y/o plazo, la Inspeccion Teécnica informara al
contratista que la garantia deberd reemplazarse por otra de acuerdo a la disminucién
del monto y/o plazo contractual; la vigencia sera de acuerdo al nuevo plazo contractual
mas 90 dias.

La inspeccion Técnica deberd velar por las vigencias de las garantias solicitadas.

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales vy previsionales de los ftrabajadores vy
subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, previa solicitud vy
fundamento de la Inspeccidn Técnica, estara facultado para hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f) del punto
5.3.1, de las presentes Bases.

5.3.4 Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepcion conforme, el Contratista debera tomar a su nombre y presentar una garantia
de plazo definido, extendida a nombre de la |. Municipalidad de Colina, por un monto
igual o superior al 4% del precio final contratado, impuestos inciuidos, ademas, de las
garantias exigidas por el SERVIU R.M.T, para caucionar la correcta ejecucién, de la
obra. La vigencia excedera en 60 dias corridos a la fecha de recepcion definitiva, que
realice SERVIU RMT.

El adjudicatario podra presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, vale vista,
poliza de seguro por la correcta ejecucion de las obras, a nombre de la {. Municipalidad
de Colina.

La garantia serd devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepcion Definitiva
por parte de Serviu RM.

Subcontratacion

En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas
con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para
con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista.

Disminucién, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias

LLa Inspeccidn Técnica, podrd agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendra derecho a su pago de acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminucién del plazo proporcional al aumento o
disminucién que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en
este sentido.

Toda modificaciéon que se realice (aumento, disminucién de obras, empleo de
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las
aprobaciones precedentes, seré informada por la [.T.O. al Contratista y se expresard
en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de obras, debera
complementarse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccién de obras,
podréa disminuirse el valor de las garantias.

El Contratista debera hacer llegar a la Inspeccién Técnica las solicitudes de

aumento/disminucién de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete dias
siguientes a la deteccién de su causa.

10
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6.3

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter
excepcional, dada las caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien
determina las cubicaciones de cada partida. La informacién que se entregue en el
proceso de licitacion (cubicaciones, planos, etc.) es soélo de caracter referencial y el
Oferente debe corroborar dicha informacién en terreno.

Aumentos de Plazo

Sin  perjuicio del aumento de plazo asociado al aumento de obra, Ia
Inspeccion Técnica (DOM), podrd aumentar el plazo para la ejecucién de la obra
contratada, a peticion fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o c¢aso
fortuito.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Codigo Civil, se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, u otra situacion
imprevista que autorice el ITO.

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de
plazo a la Inspeccion Técnica, dentro de los siete dias posteriores desde ocurrida

la(s) causa(s) que lo origine.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regirdn a partir del vencimiento del plazo que se amplia,
consecutivamente,

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que
deé lugar, deberan estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que
requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no seran
autorizados por la Inspeccion Técnica.

DE LA INSPECCION TECNICA

Inspector Técnico de Obra (1.T.O)

Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico
obra el profesional  funcionaric a  quien la Direccién de Obras
Municipales en su funciéon de Inspeccion técnica le haya encomendado
velar directamente por la correcta ejecucién de una obra y, en general por el
cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tiene
SERVIU RM. Durante el periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector
Técnico. Dicho nombramiento debera formalizarse mediante el correspondiente

decreto alcaldicio.

Libro de Obra
En la faena se mantendra permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas

en triplicado, que sera proporcionado por el Contratista y estard a cargo del Jefe de la
Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

El original sera retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia:;
a) De los avances de obras.

b) De las 6rdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan ai Contratista.
¢} De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los

frabajos.

11
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d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion
provisoria de ellas.

e} De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica o Inspeccién Técnica.

f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles u otros servicios 0 empresas externas.

g) De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la
obra.

Lty yO

/p”"

Toda comunicacion que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la
Inspeccion Técnica, u otros Servicios relacionados con Ia obra, se considerara
comunicacioén oficial.

También se considerara como comunicacion valida los correos electrénicos.

Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra

El'L.T.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en
virtud de la presente licitacion. El Contratista debera someterse exclusivamente a las
ordenes del 1.T.O,, las que se impartiran siempre por escrito y conforme a los términos
y condiciones del Contrato, las cuales deberan cumplirse dentro del plazo que la |.T.O.
estipule.

El incumplimiento de cada orden del I.T.O., y en general cualquier incumplimiento de
contrato, sera sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, mas sus ampliaciones al
momento de aplicarse la multa, por cada dia durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo maximo de 15 dias corridos.

Si el incumplimiento persiste, el |.T.0. dara cuenta al director de la DOM a fin de que
se tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspensién de la tramitacion
de los estados de pago, aplicacion de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la
garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacién anticipada del contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los Estados de pago, o de la
garantia del contrato si aquellos no fuesen suficientes.

La L.T.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinacion, desérdenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del L.T.O., quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construccion o abusos que haya podido cometer
la persona separada.

Si la IL.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado v aprobado, podra exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para reqular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

Ei Contratista tendra la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar
los materiales que no sean aceptados por la I.T.O.

ta 1.T.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta

orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de
ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material rechazado.

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccion y realizados por algln organismo
competente (CESMEC — IDIEM — DICTUC u otro).

12
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El nimero vy tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista,

e,

7.2 Correspondera al Contratista

7.3

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos
contratados, personalmente, ciféndose estrictamente a los planos,
especificaciones, normas y detalles en forma que permita [a total y oportuna
ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

¢} Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista deberé mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
graficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos,
la actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f)  La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los Estados de
pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la I.T.0.

h) Identificar la obra dentro de los cinco dias habiles siguientes al inicio de los
trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las
indicaciones proporcionadas Inspeccién Técnica. La confeccion de este letrero
debera contar con la aprobacién del Inspector Técnico.

No se permitird destacar el nombre de! Contratista en relacidén al resto de la
leyenda ni la colocacion de otros lefreros relativos al proyecto.

i)  El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente  con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara
obligado a acompaniar a los funcionarios de la Unidad Técnica
que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y ofros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer una revision prolija de las obras en construccion, como
también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados vy
otros documentos que guarden relacion con el contrato. En general, el
Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector
Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a [as instrucciones
y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

Personal del Contratista
E! nimero de trabajaderes que se ocupe en las obras deberd tener relacién con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte.

E! Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la Inspeccion Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de
las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsicnales,
mediante certificado emitido por la respectiva Inspeccion del Trabajo y en cuanto al
cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacion de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idéneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los (ltimos dos afios, los primeros estados de pago
producto del contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obiigaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
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contrato, con un maximo de seis meses. La Unidad Técnicay /o Inspeccidn
Técnica deberan exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligacion. El incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista dara
derecho a dar por terminado el respectivoe contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitacion en que el Contratista referido no podra participar.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el
Contratista, deberd ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal
que el Contratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y
no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, estan autorizados a
permanecer solo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya
terminadas si las hubijera, salvo en casos especificos calificados por la inspeccion
Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato

El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional habilitado de acuerdo a
la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se
entendera ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se
desarrollen.  También debera existir un  profesional subrogante, de las mismas
caracteristicas, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular.

La designacion de dicho profesional y su subrogante debera quedar registrado en el
libro de obras.

La Unidad Técnica o Inspecciéon Técnica podrd, en cualquier momento y por
causas justificadas, ordenar al Contratista el término de las funciones de él o de los
reemplazantes.

Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obras

La Unidad Técnica o la Inspeccidn Técnica podran exigir que los Contratistas
mantengan permanentemente un Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil a cargo de las obras, dependiendo de la naturaleza de estas. Tal
exigencia se establecera en los documentos de licitacion o en su defecto en el contrato.

Condiciones y Accidentes del Trabajo

El Confratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la
materia, debiendo informar al I.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area,
con permanencia de tiempo completo en el lugar de las faenas.
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Coordinacion de Faenas

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucién de los trabajos que la Unidad
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo
sélo por causas justificadas por la .T.O. que tengan directa relacion con los trabajos
que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por
Decreto o Resolucién de la Unidad Técnica.

Deterioro o Destruccion de las Obras

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran
de cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda
prevision o que la obra haya sido recibida definitivamente.

Dafios a Terceros

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se
cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito
o fuerza mayor.

En todo caso, la garantia de cumplimiento del Contrato servira también para caucionar
el pago de indemnizacion que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo
de la ejecucion de las obras.

De los Seguros

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcidn provisional. La Unidad
Técnica podra ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la poliza de seguro para dar curso a
los estados de pago. Sin perjuicio de o anterior, el contratista debera responder por el
costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

7.11 Obligaciones Legales

E| Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Caodigo
del Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones
con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social y a la
subcontratacion.

7.12 Otras Obligaciones del Contratista

a)

b)

c)

Seréa obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
plublicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo 10s perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

Sera también obligacién del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.
Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por efemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

E| Contratista sera responsable, en especial, de todo dano ambiental que tenga su
causa en la infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacién, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacion
o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasién de la gjecucion de la obra.

El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del
subcontratista.
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DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Aprobacion de Proyectos

Es responsabilidad del contratista la obtencidn de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,
asi como el pago de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el
contratista debera solicitar ante el SERVIU Metropolitano la Inspeccidn Técnica de las
Obras, previa aprobacion del proyecto respectivo y cancelacion de los gastos
asociados a esto. Sera de tramite, cargo y costo del contratista la obtencion de los
permisos correspondiente ante este servicio.

Entrega del Terreno

Una vez firmado el Contrato, la Inspeccién Técnica comunicara al Adjudicatario el dia
en que se hara la entrega de inicio del estudio para la obtencion del informe favorable
del SERVIU, la cual no excedera de 10 dias desde la fecha de suscripcion del contrato.

Los plazos establecidos en el Contrato de ejecucion de la obra, comenzaran a contar
dentro de los seis dias de la recepcion del informe favorable del SERVIU, a traves de la
entrega de terreno. De la entrega, se dejard constancia en un acta. El plazo de
ejecucion de la obra contara a partir del dia de la entrega del terreno.

La demora de la obra por mas de 20 dias corridos en la iniciacién de los trabajos o
cualquier interrupcion en el curso de ellos que dure ofro tanto y que no haya sido
causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la 1.7.0., dard derecho a
la Unidad Técnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 6.4 y en las normas generales respecto a la aplicacién de multas.

Elementos que Debera Suministrar el Contratista

Sera de cuenta de Contratista la provisién de todas las maquinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depositos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendrd obligacién de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en fa forma y época que se
determine.

Materiales Empleados en la Construccién

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al I.T.O., para
que en vista del andlisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion
o rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el L.T.O., ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la

Inspeccion Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse. Dicha
autorizacidén deberd quedar establecida en un plazo maximo de cinco dias habiles,
desde recibida la solicitud.

Modificacion del Programa de Trabajo

Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Inspeccién Técnica podra modificar
el programa de trabajo (carta Gantf). También podra modificarse este programa,
a solicitud del Contratista, cuando su peticién se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por la Inspeccidn Técnica.
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9 DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
9.1 De los Pagos

a) ESTADOS DE PAGO por obra efectivamente ejecutada en terreno, y seran presentados
por el contratista, considerando el porcentaje de avance de las obras. El estado de pago
debera indicar el avance de obra efectivo en virtud del cual se formula el cobro, firmados
por la Inspeccidén Técnica, segln los precios del contrato. Seran en pesos chilencs y se
cefiiran al formato que acuerden las partes.

El oferente beneficiado debera adjuntar en los estados de pago los siguientes
antecedentes en original y dos copia a color:

1. Liguidacién de Sueldo de los trabajadores.

2. Certificado de la Inspeccidn del Trabajo y Certificado de Subcontratacion.
3. Certificado de cumplimiento y obligaciones laborales (F 30-1) — (F 30).
4. Fotocopia de las Imposiciones pagadas.

5. Fotocopia de avance de la Obra.

6. Fotografias a color.

7. Factura

8. Otros antecedentes que solicita Inspeccién Técnica

La Inspeccién Técnica se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los Estados de
Pago que a su juicio estén mal presentados o contengan errores.

El estado de pago (E.P.) deberé ser recepcionadc Unica y exclusivamente por el 1.T.O., en
la Direcciéon de Obras Municipales, ubicado en el Edificio Consistorial, en Avenida
Colina N° 700, Colina, El Inspector Técnico debera rechazar inmediatamente el E.P.,
en especial la factura, si el contratista presenta  incumplimiento en  sus
obligaciones o registra multas pendientes. En la eventualidad, de haberse
recepcionado el E.P. y con posterioridad se constatare tales incumplimientos
o falta de pago de multas, el .T.O. deberd devolver la factura reclamando de su
contenido dentro del plazo de 30 dias corridos siguientes a su recepcion
mediante carta certificada o por cualquier otro  modo fehaciente, conjuntamente con
la devolucion de la factura y demas antecedentes adjuntados. El reclamo se
entendera practicado en la fecha de envio de la comunicacion.

9.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste deberd notificar al
Unidad Técnica e Inspeccién Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su
celebracion. Asimismo, la empresa de factoring debera fomar las providencias
necesarias y oportunas de notificacién a esta Unidad Técnica, a fin de hacer efectivo el
cobro de la respectiva factura. La Unidad Técnica no se obliga al pago del factoring
en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningtin caso, la notificacidon del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Tecnica
y/o Inspeccién Técnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que
corresponde a la factura cedida.

Para efectos de pago, se emitird un cheque nominativo a nombre del Contratista. El
respectivo documento de pago debera ser retirado personalmente desde las
dependencias de la Unidad Técnica en la Direccion de Administracion y Finanzas por
personas que exhiban poder suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia
de la factura. ‘

9.3 Plazo de Ejecucion
El plazo para la ejecucién de las obras serd sefialado por el Contratista en su
propuesta (programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion de dias
de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el "Acto de Entrega de Terreno”. Dicho
acto debera celebrarse dentro de los siguientes siete dias desde la probacion del
informe favorable del SERVIU.
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9.4 Prérroga Para Reconstruir Obras Defectuosas

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la 1.T.0O. de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prérroga del plazo.

Solo la Inspeccion Técnica, en su caso, podra conceder prérroga del plazo por la
necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas
por la I.T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atencion o incompetencia de
parte del Contratista, sin que ello importe aumento de precio.

9.5 Multas

10
10.1

Se considerara un porcentaje de multa diario por atraso en la recepcion provisoria de
las obras. Del mismo modo se multaran los atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las érdenes del 1.T.O. en virtud de las obligaciones que impone el
contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la I.T.0., se aplicara una multa
diaria equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de
contrato por dia de incumplimiento).

Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculara el avance de
las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto del
avance programado, se aplicara una multa equivalente al dos por ciento de la
diferencia entre el monto correspondiente al avance programado y el monto
correspondiente al avance real.

En caso de atraso en la ejecucion de la obra, se aplicara, una multa de uno coma cinco
por mil del valor del Contrato, por dia (0.15% del valor de contrato por dia de atraso).

Todas las multas seran descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el
saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la multa, se podra recurrir a la boleta de garantfa de fiel cumplimiento de contrato.

Cuando el atraso supere el 30% avance programado de la obra, se podra poner
término anticipado al Contrato y/o hacer efectivas las garantias que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato se informaran en el Oficic conductor del estado de pago que correspenda.

La Unidad Técnica restara dicho monto del pago total de la factura. En ningun caso el
Contratista podra descontar las multas del monto facturado, ni emitir nota de crédito por
ese concepto

RECEPCION DE LAS OBRAS

Recepcion Provisoria

10.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la
Inspeccién Técnica la recepcion de las obras, acompafnando:

a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para
todo el perfodo que abarcéd la ejecucion de la obra, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera
exigible para los subcontratistas,

b) Boleta de garantia de correcta ejecucion de las obras

c¢) Certificados de los servicios ¢ empresas externos.

) De igual modo, agregara los demas certificados y comprobantes que, a juicio de
la Unidad Técnica o Inspeccién Técnica, sean necesarios para respaldar la
recepcion (servicios empleados en la ejecucién de la obra, o de aportes vy
derechos en otros servicios, segin proceda, etc.).
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El L.T.O. verificara el fiel cumplimiento de los plancs y especificaciones del contrato y
determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y
solicitard la constitucion de la Comisién receptora, previa solicitud de la recepcion
provisoria de las obras por parte del contratista.

La Comisién receptora estara compuesta por el Director de Obras y por, a lo menos,
dos profesionales que se. designen, con experiencia para calificar la ejecucion de la
obra, y un Ministro de Fe.

Al acto de recepcion asistira la comision y el Contratista o su representante.

Una vez verificado el cabal cumplimiento se dara curso a la recepcién provisoria y se
levantara un acta que sera suscrita por todos los asistentes.

Se consignard como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepcidn
provisoria. No se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcién de las obras
por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Inspeccién Técnica debera procurar realizar el acto de recepcion dentro de los
primeros cinco dias habiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de
recepcion del contratista, Si por causas imputables a la Inspeccion Técnica, el
acto de recepcién no puede realizarse oportunamente, debera informarse al Mandante,
en el mismo plazo (5 dias habiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que
se realizara el acto de recepcion (el que en ningln caso debe llevarse a cabo, en un
plazo superior a los diez dias habiles desde que el Contratista solicite la recepcion de las
obras).

10.1.2 Obra No Terminada

Si de la inspeccidn de la obra que haga la Comisién receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o no estan ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas
(EE.TT) o no se cuenta con la documentacién pertinente, [a Comision receptora no
dara curso a la recepcién provisional y fijard un plazo definido, sujeto a multa por atraso,
si éste excediere el plazo contractual, para que el Contratista ejecute a su costa los
trabajos o reparaciones gue ella determine.

En ningun caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la
[.T.C.

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo gue fije la Comision receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, hara
efectiva la boleta de garantia de Fiel Cumplimiento vy/o solicitar la terminacion
anticipada del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar.

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, ésta debera proceder a
efectuar la recepcion provisional, estimandose como fecha de término de las obras la
fecha de esta recepcién provisoria efectiva.

10.1.3 Obra Terminada con Observaciones NMenores
Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilizacién de la obra y
puedan ser remediados facilmente, la comision receptora procedera a recibirla con
reservas U observaciones que especifique en el libro de obras, el mismo dia en que se
ha reunido.

Al mismo tiempo la Comision receptora fijara al Contratista un plazo perentorio, exento
de multas no mayor a 10 dias corridos, contados desde la fecha en gue se ha reunido
por primera vez la Comision Receptora, para que éste efectle las reparaciones
indicadas y podra autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
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10.2

10.3

10.4

11

11.1

Comisién receptora debera constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las
reparaciones y levantar un acta de recepcidon provisional, fijandose como fecha de
término de las obras, la fecha en que se han resuelto todas las observaciones.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas,
éstas podran ser ejecutadas por la Unidad Teécnica con cargo al presupuesto
disponible del contrato o montos correspondientes a la o las partidas pendientes, en
tal caso el plazo autorizado libre de multas quedara sujeto al pago de éstas. Lo
anterior sin perjuicio de la aplicacion de la garantia, segun lo dispuesto en el punto
precedente.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas
imputables a la Unidad Técnica, se autorizard el pago de las partidas
recepcionadas, reteniendo los montos correspondientes a la o las partidas pendientes
hasta la Recepcion Provisoria Efectiva.

La I.T.O. informara la situacién y solicitara la ampliacion del plazo contractual.

Plazo de Garantia

El plazo de las garantias sera el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el
modificado por las Normas Especiales; plazo durante el cual Unidad Técnica
custodiara las garantias que caucicnaran al Contrato.

Este plazo se entendera, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Cédigo Civil y otras).

Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion, la entidad encargada de su
administracién podrd usar la obra para la funcion a que estaba destinada. El
Contratista sera responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de la
obra, gue no se deban a un uso inadecuado de ella y debera repararlos a su costa.

Utilizacion de las Obras
El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciara normalmente,
después de la recepcion provisional, en la forma regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Inspeccion Técnica podra
ordenar el uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de
estas. El contratista respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente
hasta antes de la recepcidn final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Recepcidn Final

La Recepcion Final se realizara una vez presentada la Recepcion Definitiva que realice
Serviu Metropolitano. En todo caso, debera efectuarse a mas tardar 20 dias antes del
vencimiento de la garantia de correcta ejecucién. Efectuada la Recepcién Final, esto
sera requisito para la devolucion de |la garantia de correcta ejecucion.

Dicha Acta debera ser acompafiada de las copia del Acta de Recepcion Definitiva
realizada por Serviu Metropolitano.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se entendera resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio
por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones gue procedan.

Causales de Terminacién del Contrato

Para todos los efectos de este Contrato se considerara que las siguientes causales,
cuya enumeracidn en ningun caso es taxativa, podran justificar la terminacién
administrativa del contrato:
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a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores,

b) Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

¢} Siha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
sus acreedores.

d) Siha acordado llevar el Contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

e) Siel Contratista es una sociedad y va a su liquidacion.

fy Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere
impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

g) Si el Contratista fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva, o
algiin socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad andnima,
o si lo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad andénima.
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h) Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspeccion Técnica, equivaiga a un
abandono de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance
programado.

i) Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a la
entrega del terreno o las ha suspendido por 15 dias o mas, habiendo
requerimiento por escrito de la Inspeccidon Técnica en orden de iniciarla o
continuarla sin que el Contratista haya justificado su actitud.

j)  Sino ha efectuado, dentro de 15 dias después de haber sido notificado por escrito
por la Inspeccién Técnica, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

k) Si a juicio de la Unidad Técnica o Inspeccidén Técnica no esta ejecutando las
obras de acuerdo al Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple
con las obligaciones estipuladas.

[} Si por errores dei Contratista las obras que quedaren con defectos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la
Inspeccion Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones
sustanciales del proyecto.

m) En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa constructora.

n) El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de
proveedores y, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones del Contrato o de aquellas que impone la ley.

12 DISPOSICIONES FINALES

12.1 Interpretacion de los Antecedentes del Contrato
Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion antecedentes indicados
en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales sera
resuelto sin ulterior recurso por Unidad Técnica, sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

12.2 Domicilio
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Colina y se
someten a la competencia de sus tribunales.
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REPOSICION VEREDAS EL ESTERO.



Los trabajos descritos en las siguientes especificaciones técnicas generales, de ahora en
adelante EE.TT, contemptan las obras y trabajos necesarios para la reposicion de veredas
en la localidad de El Estero, en la comuna de Colina. El sector a intervenir considera [as calles
El Nevado y La Cafiada entre Los Volcanes y Los Manantiales, Los Manantiales entre Los
Valles y Av. Concepcidn, Los Volcanes entre El Nevado hasta La Cafiada, La Quebrada entre
Av. Concepcion y La Cafiada y por Ultimo Los Valles entre Gral. San Martin hasta Los
Volcanes.

Las presentes EE.TT. son de caracter referencial, se consideran minimasy tienen por objeto
complementar las especificaciones técnicas del proyecto que deberd ser desarrollado por
el CONTRATISTA v aprobado por |a subdireccion de pavimentacidn y obras viales de
SERVIU RM, por lo tanto, el CONTRATISTA deberd ejecutar las obras de acuerdo a dicho
proyecto, el cual deberd basarse en el pre-informe técnico SERVIU adjunto. Ademas el
CONTRATISTA deberd cancelar los gastos de inspeccidn respectivos y obtener la recepcion
definitiva ante el organismo correspondiente, como también, deberd cefiirse a todo lo
estipulado en el documento de aprobacién del proyecto emitido por SERVIU RM.

GENERALIDADES.-

Las obras deberan ejecutarse conforme a las siguientes EE.TT. y a los planos pertinentes,
ademads deberd entenderse como proyecto el conjunto formado por la memoria técnica y
sus respectivos anexos junto con las modificaciones respectivas.

Normas y Reglamentos Aplicables.-

Las obras se construiran de acuerdo a los planos del proyecto y a las presentes
especificaciones y, en cuanto no se opongg, se debera cumplir lo establecido en las normas
INN correspondientes.

En caso que algln aspecto técnico no esté contemplado en la 0.G.U.C o en las presentes
especificaciones técnicas regirdn las normas INN vy si existieren divergencias se consultarad
alal.TO.

Obligaciones del CONTRATISTA.-

En vista de lo anterior, se deja por entendido que el CONTRATISTA estd en conocimiento
de todas estas disposiciones, asi como de la reglamentacion vigente, por consiguiente
cualquier defecto, omisidn, mala ejecucidn o dificultad de obtencién de los elementos que
conforman la construccidn, es de su Unica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos
o procedimientos rechazados en cualquiera de las partidas a completa satisfaccion de la
[.T.O.
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Serd responsabilidad (nica del CONTRATISTA velar por el cuidado de las superficies de las
veredas repuestas a fin de evitar posible dafios sobre los pafios de hormigén u otro
elemento. Las superficies que se encuentren dafiadas o con hendiduras seran rechazadasy
estas deberdn ser respuestas a completa satisfaccidn de la 1.T.O.

El CONTRATISTA debera proveer de todas las pasadas vehiculares y peatonales, durante la
construccién de las veredas, asegurando el acceso expedito a los domicilios y locales
comerciales hasta que estas puedan ser transitadas por los vecinos. Las pasadas podréan
materializarse en madera (tablones de 1x8”) o metalicas.

Serd exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, indemnizar el dafio debido a cualquier
actividad que genere perjuicio contra terceros ya sea por ocupacion temporal de terrenos,
corta de arbolesy todo menoscabo en general, de acuerdo a lo sefialado a la Ley de Transito
N°® 18290 Art. 102.

El CONTRATISTA deberd considerar dentro de sus gastos generales la totalidad de los
ensayos solicitados por SERVIU y otros adicionales que estime la I.T.O solicitar. Dichos
ensayes se regiran por lo dispuesto en las Normas INN.

Estos ensayos sélo podran efectuarse por laboratorios declarados oficiales por Resolucion
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Durante la ejecucion del proyecto el CONTRATISTA deberd tomar los resguardos
pertinentes para mantener la seguridad integra de sus empleados y peatones que transiten
por el lugar y de ser necesarios desvios pedir permiso en direccion de transito con 15 dias
de antelacién y sdlo con su autorizacidén podran efectuarse.

La empresa CONTRATISTA deberd considerar [a remocidn, si es requerida, de todos los
arboles ya sean viejos o nuevos, los cuales tendrén aprobacidén por parte de la
municipalidad. De no contar con dicho permiso el CONTRATISTA deberd presentar una
solucion de la vereda en torno al arbol (confinamiento por medio de adoquines vy tierra
vegetal). La solucién a considerar deberd ser aprobada por la L.T.O.

El CONTRATISTA debera considerar ademas dentro de sus gastos generales, para efecto de
aprobacidn, la elaboracion del proyecto SERVIU,

Finalmente, el CONTRATISTA sera responsable de mantener en perfectas condiciones el
aseo y limpieza de toda el darea donde se encuentre llevando a cabo las obras. Los
escombros, residuos y/o basura generados durante la ejecucidn deberdn ser llevados a
botaderos que cuenten con autorizacién municipal o del Servicio de Salud u otra entidad

certificada.
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1 OBRAS PREVIAS.-
1.1 Instalaciones Provisorias.-

Serd resuelto por la empresa ejecutora de las obras, para lo cual deberd proporcionar todas
las instalaciones y dependencias necesarias para el correcto funcionamiento, tales como

oficinas, bafios, comedores, camarines, bodegas y otras instalaciones afines.

Se deberdn considerar cierres provisorios a lo largo de toda la obra, dejando el espacio
apropiado manteniendo el acceso a las viviendas tanto vehicular como peatonal. El
CONTRATISTA deberd limitar con cierros el sector aledafio. Ademds se limitard el area de
trabajo con barreras sefialadas en el punto 4.1.8 del capitulo V del Manual de Sefializacion
de Trénsito, ademds de malla pldstica faenera para delimitar el transito vehicular del

peatonal.

1.2 Letrero Indicativo de Obras.-

El CONTRATISTA deberd considerar en su presupuesto la ejecucion y colocacion de un
letrero tipo FRIL, de disefio entregado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago

en llamado a licitacion.

El letrero seréd confeccionado mediante plancha metdlica e= 2mm pintado con tres manos
de pintura esmalte sintético blanco. El disefio entregado sera ejecutado en PVC vinilico o
autoadhesivo, resistente a la intemperie, el cual deberd ser pegado sobre |la base metalica
y tendrad una dimensién de 2,00 x3,00 m estructurado en bastidor de perfil metdlico de
40x40x2mm a una altura de 3,00 metros. El letrero debera ser instalado de tal manera que
sea visible hacia la calle. Este debera ir empotrado en poyos de hormigén de 25x25x40
cm.

El letrero debera encontrarse instalado en un plazo no superior a dos dias a partir de la
fecha de inicio de los trabajos y deberd mantenerse en perfectas condiciones durante toda
la ejecucion de las obras hasta la recepcion definitiva de la obra completa. El CONTRATISTA
serd el encargado de la desinstalacidn del letrero y lo entregard a la I.T.O0 municipa!l en el
momento de haber concluido las obras.

1.3 Replanteo Trazado y Niveles.-

Previo al inicio de cualquiera de los trabajos, el CONTRATISTA junto con la 1.T.O municipal
verificara el perfil oficial vigente de la calle y luego se trazara en terreno, con cal, los tramos
de veredas a reponer que contempla el proyecto.



1.4 Elementos de Seguridad.-

EIl CONTRATISTA deberd considerar la implementacion de todos los elementos de seguridad
vial, tal como sefialéticas, demarcaciones provisorias, luminarias, etc. para evitar incidentes

en la via a causa de los trabajos.

En todo caso la sefializacion a emplear serd de las caracteristicas oficiales establecidas por
la propia Municipalidad y por el capitulo V del Manual de Sefializacién Transitoria y Medidas
de Seguridad para Trabajos en la Via Publica del Ministerio de Transporte vy
Telecomunicaciones.

2 DEMOLICION PAVIMENTO.-

2.1 Demolicion.-

Previa preparacion del terreno se debe proceder a la demolicidn de [as veredas existentes
a reponer, extrayendo los excedentes resultantes tras la demolicidon. Para la calle Los Valles
se deberd retirar los pastelones existentes, para el resto de las calles se contempla la
demolicidn de una carpeta asfaltica existente de 5 cm de espesor. Se demolera |a totalidad
de las veredas existentes mencionadas tanto en las EE.TT. y en las planimetrias.

2.2 Extraccién Base.-

Se considera la remocidén de la base de estabilizacion de 5 cm de espesor y de |la base
estabilizada de 10 cm de espesor en los tramos reforzados de la vereda de hormigdn de
la calle Los Valles, extrayendo los excedentes, para el mejoramiento y compactacion del
terreno

2.3 Retiro de Escombros.-

Se debera retirar todo material residual, escombros y terreno natural considerado no
utilizable en la obra a botaderos autorizados, paralo cual el CONTRATISTA deberd presentar
un certificado que acredite su destino final. Dicho recinto debera ser aprobado y autorizado

por la .T.O.

3  OBRAS DE PAVIMENTACION.-
3.1 Compactaciény Perfilado.-

Se deberd compactar el suelo natural mediante medios mecanicos de 750 kg hasta obtener
una densidad mayor o igual al 95% de la D.M. Proctor Modificado o a un 80% D.R. la
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superficie debera estar nivelada dejando una pendiente de un 2%. La compactacién debera
ejecutarse con la superficie himeda.

3.2 Base Estabilizada.-

Se considera una cama de estabilizado de 5 cm de espesor y una capa de 10 cm de
estabilizado a colocar sobre el terreno natural compactado en los tramos de accesos
vehiculares y en los bandejones frente a estos que no superen el metro de ancho

comprendido desde la vereda hasta la solera.

El material a emplear deberd estar constituido por una mezcla grava arenosa en forma
homogénea con un tamafio maximo de las particulas de 2" libre de todo material
perjudicial. Al momento de la compactacion la arena deberd encontrarse a la humedad
optima y deberd compactarse mecdnicamente. La base de estabilizacion debera
comprender la banda granulométrica de |a Tabla 1

Tabla 1.

BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA

Tamiz

ASTM % Pasa en peso

2" 100

1 1/2" 70 -100

1" 55-85

314”7 45 -75
3/8” 35-65
N°® 4 25-55
N° 10 15-45
N° 40 5-25
N° 200 0-8

3.3 Capa de Arena.-

Se considera la colocacién de una capa de arena de 0,01 m de espesor entre la base de
estabilizacién y la losa de hormigdn. El material a emplear debera encontrarse limpio de
agentes contaminantes (residuos, arcilla, materia organica u otra materia externa).

3.4 VeredadeH.C.-

La vereda estard compuesta por una losa de H.C. de 0,07 m de espesor uniforme con una
pendiente de 2%. La dosificacion minima del hormigon serd de 340 kg cem/m3. La
resistencia media cibica a los 28 dias sera de 300 kg/cm2 a la compresién y la resistencia
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minima individual no podrd ser inferior a 250 kg/cm2. Se ejecutard mediante el sistema
corriente de compactacion del hormigén (no vibrado).

Las losas se construirdn sobre una base estabilizada de 0,05 m de espesor
convenientemente compactada con placa vibradora. El vaciado del hormigén se realizara
sobre |a capa de arena humedecida y nivelada.

Se debe considerar ademads en este ftem la construccién de rampas antideslizantes en las
esquinas para el acceso a minusvilidos las que no podran exceder el 12% de pendiente con
un desarrollo mdximo de 2 metros y un ancho minimo de 1,2 m.

3.5 Entrada de Vehiculos.-

La vereda estara compuesta por una losa de H.C. de 0,1 m de espesor uniforme con una
pendiente de 2% sobre una base de estabilizacién de espesor minimo 0,1m, se contempla
ademas la colocacién de malla electro soldada tipo C92C sobre calugas de hormigén o PVC.
Los accesos vehiculares se ejecutardn en los lugares que sefialan los planos del proyecto y
consistirdn en una losa de ancho igual a la distancia comprendida entre [as lineas de soleras
y de edificacion. La construccién serd similar a las veredas detalladas con anterioridad.

3.6 Solera Tipo A Rebajada.

Se considera la colocacién de solera tipo A rebajada en cada esquina, excepto en pasajes.
Para el emplantillado se empleard como minimo hormigén de 170 kg de cemento por metro
cubico de hormigdn elaborado. La separacién entre soleras serd de 10 mm como maximo
y el emboquillado se realizard mediante mortero de 425 kg de cemento por metro ctibico
de mortero fabricado.

4 ASEO Y ENTREGA FINAL.-

Al finalizar los trabajos se deberd realizar una limpieza general de todas las dreas donde se
ejecutaron las obras, dejando el recinto totaimente limpio y libre de todo residuo, basura o

material.




‘ BASES ADMINISTRATIVAS
g OBRAS DE PAVINMENTACION

FORMATO N°1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROYECTO:
CODIGO BIP :

. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

i, IDENTIFICACIC)N DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO

FAX

Ill. IDENTIFICACION DEL CONTACTO

NOMBRE
TELEFONO
FAX
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En ,a___delmes del ario
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCION

PROYECTO:
CODIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

DECLARACION:

a)

b)

En

No tener obras en actual ejecucion, o

Contar con obras en actual ejecucién, segin detalle consignado en el

formato N° 3, adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

,a___delmes del afio
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PROYECTO:
CODIGO BIP:

BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 3

CAPACIDAD ECONOMICA

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

OBRA MONTO SALDOS POR
CONTRATADA MANDANTE CONTRATO EJECUTAR
(INCLUIDOS LOS N
AUMENTOS) $
Totales $
(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Efecutar N

(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance
Clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a propuesta)

CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1) 3
/. DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGUN BASES GENERALES
a)  OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC.) 3

b) 20% DE LA OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVAINC.)  $

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta
Econémica Total (IVA incluido)

En

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

,a__ delmes

del afio

37



BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

-
-

FORMATO N° 4
OFERTA ECONOMICA
PROYECTO:

cODIGO BIP: ]
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

1. OFERTA ECONOMICA

VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA | $

TOTAL IMPUESTOS $
VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS 3

2. PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION OFERTADO (DIiAS CORRIDOS)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes del afio

38




s

BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 5
PRESUPUESTO DETALLADO
PROYECTO:

CODIGO BIP: ]
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

HOJA N° de

PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO P. TOTAL

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__delmes del afio
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BASES ADMINISTRATIVAS

OBRAS DE PAVIMENTACION

PROYECTO:
CODIGO BIP:

FORMATO N° 6
NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL:

RUT

DIRECCION

NOMINA DEL PERSONAL

N°| NOMBRE | TIPO
(1)

PROFESION U
OFICIO

CARGO DENTRO
DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

(1) P |: PERMANENTE

T [: TRANSITORIO

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes

del afio
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 7
DECLARACION JURADA

PROYECTO:
CODIGO BIP:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL Y RUT

i) No tiene entre sus socio(a)s, funcionario(a)s publicos(as), ni tienen relacion de
parentesco o participacion en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en
los términos estipulados en el articulo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de
Compras Publicas

ii) Utilizara el Registro de la Oficina Municipal de Intermediacion Laboral (OMIL),
correspondiente a la comuna donde fisicamente se desarrollen las obras, para la
contratacién de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el proyecto,
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificacion requerida y
en el porcentaje indicado.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes del afo

Nota: Declaracion no valida si no se firma ante notario.
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 8-A
DECLARACION JURADA SIMPLE
PERSONA NATURAL

En Santiago de Chile, a ... de. i 2014,
DON/DOMA. .. et ieiirie e eiiinaeaees Cédula de [dentidad
N e declara bajo juramento que:

1) No es funcionario (a) Directivo de la llustre Municipalidad de Colina y que
tampoco esta unido (a) a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

Asimismo, declara que no es gerente, administrador, representante o
Director de Sociedades de personas en las que forman parte tales
funcionarios directivos o parientes; ni sociedades en comanditas por
acciones o anénimas cerradas en que aquellos o éstos sean accionistas;
ni sociedades anonimas abiertas en que aquellos o éstos sean duenos
de acciones que representen el 10% o mas del capital.

No ha sido condenado (a) por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
anos.

.............................................

42




BASES ADMINISTRATIVAS

’ ’ OBRAS DE PAVIMENTACION
AN EXO N° 8-B
DECLARACION JURADA SIMPLE

PERSONA JURIDICA
En Santiago de Chile, a ... o 1= SO 2014,
DON/DORA. e Cédula de |dentidad
N s Representante Legal de.........coooiiiii ,
= LU T PO , viene en declarar que:

1) La entidad que representa no es una sociedad de personas de la que
forme parte algun funcionario (a) directivo (a) de la llustre Municipalidad
de Colina o alguna persona que esté unida a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la l.ey N° 18.575; ni
tampoco una sociedad en comanditas por acciones o andénima cerrada en
que aquellos o éstas sean accionista; ni una sociedad anénima abierta en
aquellos o éstas sean duefios de acciones que representen el 10% o mas
del capital.

2) La entidad que representa no ha sido condenada por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,
dentro de los afos anteriores dos anos.

............................................
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11.
12.
13.
14.

15.

BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

ANEXO I: CRONOGRAMA.

Este cronograma esta establecido en el Portal de Compras Puablicas
www.mercadopublico.cl :

Entrega de Bases: Las presentes Bases estaran a disposicion de los interesados, a
partir del dia 23 de Febrero de 2015 en el sistema de compras y contratacién publica,
www.mercadopublico.cl

Visita a terreno obligatoria: Se realizara el dia 27 de Febrero de 2015, a las 10:00
hrs. El punto de reunion sera la Oficina de la SECPLAN de la Municipalidad de Colina,
ubicada en Av, Colina 700, Comuna de Colina.

Consultas: Sélo a través de www.mercadopublico.cl, hasta las 12:00 hrs. el dia 06 de
Marzo de 2015.

Las respuestas y/o aclaraciones seran entregadas a través del Portal
www.mercadopublico.cl , a mas tardar el dia 10 de Marzo de 2015, desde las 17:00
hrs.

Las respuestas seran dadas una a una, con reproduccion literal de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderan forma
parte constitutiva de las presentes bases.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas vy
aclaraciones y no podran alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Cierre de las Ofertas: Los oferentes deberan subir sus ofertas al Portal
www.mercadopublico.cl, como asimismo ingresar en dependencias de la unidad
técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de la oferta, antes de las 12:00
hrs., del dia 26 de Marzo de 2015.

Apertura de la propuesta: Se realizara el dia 26 de Marzo de 2015, a las 12:30 hrs.,
de forma electrénica en dependencias de la unidad técnica.

Modificacion del itinerario de la licitacion: La Unidad Técnica podra modificar el
calendario de la propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicacion a
través del Portal www.mercadopublico.cl

Habra una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y otros, se
encuentran sefalados en la ficha de la licitacion del Portal Mercado Publico.

Si algtin oferente tiene dificultades para ingresar esta informacion debera contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Publico (Fono 600-7000-600),
para obtener orientacion precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar
que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir
el certificado correspondiente.

Es obligaciéon de todos los oferentes ingresar el monto unitario del servicio licitado sin
impuestos incluidos al Portal Mercado Publico, en la fecha y horario establecido por
éste.

El archivo adjunto con la oferta econdémica debera considerar impuestos.

La omision del ingreso de la oferta al Portal Mercado Publico o de cualquiera de los
antecedentes solicitados, sera causal para no considerar la oferta.

Para el computo de los plazos de dias habiles, se entiende por dias inhabiles los
sabados, domingos v festivos.

Fecha estimativa de adjudicacion el dia 23 de abril del 2015, desde las 17:00.
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

1 OBRAS A EJECUTAR
La Unidad Técnica entregara a los Proponentes, segun corresponda, los siguientes
antecedentes:

a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden:
« Plano de Ubicacion.
« Descripcion de las obras.
+ Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando
correspondan.
e Especificaciones Técnicas.

2 VALOR DE LA PROPUESTA
El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin IVA., no
obstante lo anterior, debera registrar su oferta con impuestos incluidos en los Formatos
gue se han dispuesto para la presentacion de su oferta, dentro del Anexo N° 3: “Anexos
Econdémicos”.

3 OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR
Podran participar en la presente licitacion personas naturales o juridicas que presenten
su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.

4 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Emitirse a favor de |. Municipalidad de Colina.
' Rut.: 63.071.500-7

Por un monto igual .a $300.000.-

Con la siguiente glosa | “Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto:
' Reposicion de Veredas Peatonales Villa El Estero,
Comuna de Colina, ID N°2686-16-LP15
Ser presentada en SECPLAN de la |. Municipalidad de Colina, ubicada en
Av, Colina 700, Colina, segundo piso. El horario de
atencion es de lunes a viernes, con excepcion de los dias
festivos, de 08:30 a 14:00 hrs. La garantia podra ser
presentada hasta la hora y dia en que se fije el cierre de
las ofertas, segln el cronograma.

5 PLAZOS
Los Proponentes deberan considerar en su oferta, una propuesta de plazo minimo de 60
en dias corridos de ejecucion de la obra.

El plazo de obtencion del informe favorable con proyecto aprobado por SERVIU, no
debera superar los 120 dias corrides.

6 PRESUPUESTO DISPONIBLE
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El presupuesto total disponible $60.016.861, del Programa Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL), del GORE MT.

LETRERO INDICATIVO.
Debera instalarse al menos un letrero indicativo que cumpla las siguientes disposiciones:

7.1 Dicho letrero debera ser instalado durante los primeros 5 dias habiles posteriores al
inicio de la obra. El I.T.O. sera responsable de verificar el cumplimiento de esta
disposicién. No se aceptara destacar el nombre de la empresa con relacion al resto de
Ja leyenda.

7.2 El Contratista debera solicitar el disefio del letrero indicativo a la Inspeccidn Técnica,
una vez adjudicado el proyecto.

7.3 El letrero se emplazara de tal modo que se destaque y llame la atencién, no
aceptandose la colocacién de otros letreros relativos al proyecto.

7.4 Finalizada la ejecucion del proyecto, sera obligacion de! Contratista retirar el letrero.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para e! personal, cumpliendo las
normas de seguridad bésicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes que
afecten a sus trabajadores.

El Contratista debera proporcionar todas las sefalizaciones, puentes, barreras y
encintados que procedan, para la proteccion de los transelntes y vehiculos en
desplazamiento, y de las obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefalizacién y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transetlntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la I.T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en
la entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacidn alguna.

LIBRE CIRCULACION DE TRANSITO

En aquelias obras en que pudiese verse afectada la libre circulacion del transito, el
Contratista tendra la obligacion de mantener en forma expedita y a su costo, el libre
transito de las vias publicas y el paso de las aguas, con motivo de la ejecucion de los
trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
bienes fiscales, municipales o nacionales de uso publico, de acuerdo con las leyes y
ordenanzas respectivas.

lgualmente debera proveer personal de sefiales durante el dia y la noche, como también
los equipos de ayuda para emergencia. Esta sefializacion de faenas debera retirarse
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inmediatamente al término de las obras.

Para estos efectos deberéd presentar a la |.T.O., un proyecto de sefializacion y desvio de
transito, aprobado por la Direccion de Transito de la unidad técnica.

El incumplimiento o deficiencias de estas disposiciones responsabilizan directamente al
Contratista de accidentes ¢ dafios que puedan incurrir a terceros.

Por otra parte, debera informar a Carabineros y a Bomberos correspondientes al sector
donde se realizan los trabajos por escrito y con 48 horas de anticipacion el inicio vy
término de las obras en la via publica, con copia a la [.T.O.

ACTIVIDADES CONTAMINANTES

El Contratista debera respetar la reglamentacion vigente sobre emision de
contaminantes y ruidos, ademas debera controlar la emision de polvo, cuando los
trabajos correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes
de excavacion y limpieza, entre otros.

ASEO GENERAL

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la
obra; si éste no cumple con dicha obligacién, la U.T., no efectuara la Recepcion
Provisional de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la U.T.

TRASLADOQ DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS

El fraslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarlos a lugares autorizados para tal
efecto, por la Inspeccion Técnica.

EXTRACCION DE ESPECIES ARBOREAS O VEGETALES

Si por motivo de la ejecucion de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicion seré coordinada por
la 1.T.O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera
informar a la inspeccion con la debida anticipacién para que sean ejecutados estos
trabajos.

REPARACION DE DANOS

Todo dafc a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un darfio, el Contratista debera proceder a su
inmediata reparacién. De no hacerlo, la unidad técnica podra hacer efectiva las
garantias, correspondientes, sin perjuicio de la aplicacion de multas que correspondan
e inclusive la terminacién anticipada del contrato.

PROTECCION DE LAS OBRAS EXISTENTES
Deberan respetarse [as instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los
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trabajos, evitando gue sufran dafios. Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberan considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias,
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar.

16 CONDICIONES

16.1 Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un
detalle debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.

16.2 Los Proponentes debera incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que
no esté prevista en los antecedentes técnicos y que sea necesaria e indispensable
para la ejecucion de la obra.

16.3 Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcion.

16.4 El primer estado de pago debera informar los tramos (calles) donde se interviene
con el proyecto.

17 EVALUACION
Previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, la Comision de Evaluadora verificara si
los documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demas documentos que forman parte de esta licitacion.

Cuando la Comision Evaluadora verifique que solo una de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podra
adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluacién, ya que la misma esté disefiada bajo un
sistema comparativo de ofertas. Por lo tanto la aplicacion de esta pauta sobre una sola
oferta arroja como resultado e! puntaje maximo de 100 puntos.

17.1 PAUTA DE EVALUACION

1 Oferta Econémica 10%
2  Experiencia 15%
3  Capacidad Econdémica 15%
4  Experiencia obra vial 30%
5  Profesional a cargo de la obra 15%
8  Impacto Medio Ambiental 05%
7 Presentacién de Antecedentes 10%

TOTAL 100%

17.1.1 Oferta Econémica (10%)
En la evaluacién de las ofertas se aplicara el “Analisis de Minimo Costo”, donde se
considerara la relacidn entre cada oferta y la de menor costo, segun la siguiente formula:

( OM x 100 ) % 0,10
OE

Donde: OM = Oferta minima
OE = Oferta evaluada

17.1.2 Experiencia (15%).
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En este punto se evaluara la experiencia segun los registros y categorias con los que
cuente el oferente, y cuyos certificados deben haber sido acompafiados en la

presentacion de las ofertas:

REGISTROS MINVU CATEGORIA PUNTAJE
B1 94 100
2° 90
3° 85
42 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
3 0.C. 12 100
28 90
32 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
50.M. A Superior 100
A 90
B 80
Otros Registros 40
Sin Registro 0

Puntaje Experiencia= Puntaje x 0.15

17.1.3 Capacidad Econémica Corregida (15%)

En este punto se evaluara la capacidad econdémica presentada por los oferentes, donde se
consideraran para la evaluacion de este criterio, se utilizaran los datos aportados en el formato
N°3 y los saldos por ejecutar. Estos datos se cruzaran determinado su capacidad econémica.
Estos se evaluaran de la siguiente manera:

Precio Capacidad Econémica Puntaje Puntaje
Capacidad mayor (mejor capacidad 100
economica )

Segundo capacidad econdmica 80 puntos
Tercera capacidad econdmica 60 puntos
Cuarto o menor capacidad econémica 40 puntos

17.1.4 Experiencia en obras viales (30%)
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nuevo plazo para la adjudicacion, informando lo resuelto en el Sistema de Informacién.

Mgcanismo para solucién de consultas respecto a la adjudicacion, correo electronico:
licitaciones @ colina.cl '
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Se consideraran solo aquellas obras ejecutadas en | I o

ifi i antecedentes
la acreditacion respectiva (cerpfncac}ps que sefialen 10S
mandante, monto, periodo de e;ecumon).

Los certificados deberan Sef individuales por cada uno de losproyectos, emitidos oI o

mandantes.
Las obras no certificadas PoOr los mandantes no seran consideradas en la evaluacion

rente. i
g?rgfeoeterminar el puntaje en obras se verificara en que rango s€ encuentra el

oferente en de la siguiente tabla.

traro por proyectos_____ [puniaie
aucionde 1 proyec |10 punice |
e oy Soroyecios ____[S0puntos
100 puntos

i

17.1.5 Profesional a cargo de la obra (15%)

Presentar curriculum Y copia del titulo del profesional del area de construccion que
gjercera cOmo encargado de la ejecucion de la obra. Deberan presentar para la evaluacion
certificados 0 contratos individuales por cada uno de los proyectos que acredite la
experiencia.

Tramo por proyectos Puntaje
Ejecucion de 1 proyecto 25 puntos
Entre 2 y 3 proyectos 50 puntos
Entre 4 y 5 proyectos 70 puntos
Entre 6 y mas proyectos 100 puntos
No informa 0 puntos

OBSERVACION: si el representante de la em

| . . presa es persona natural 3 as

obras debera acreditar mediante certificados individuales por obras %::%LZZZ?S asie
! | en ser

17.1.6 Impacto Medio Ambiental 5%

Se solicita presentar certificaciones emitidos i i i
| _ ones, por organismos validos acreditados €;
el Instituto Nacional de Normalizacion (INN). Estas entidades i Pl
. . .. 3 ) a
los servicios de certificacion ambiental. ) oraditaclo g o

ile por
tregan

Descripcion No Cumple
Presentar certificado que informe si
cumple con las normas

medioambientales © Certificaciones de
Calidad.

17.1.7 Presentacion de Antecedentes (10%)

Para este criterio de evaluacion, las ofertas se compararan entre si, conforme
antecedentes presentados y se jerarquizarén otorgandose el maximo puntaje (d
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SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°: E-390/2015 /

COLINA, 23 de febrero de 2015

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorandum N°
158/2015 de fecha 19.02.15 de el Director (S) de Secplan, mediante el cual solicita se llame a
licitacion publica el proyecto “Reposicién veredas peatonales Villa El Estero, comuna de Colina"
ID-2686-16-LP15. 2) Bases Administrativas, Especiales y Especificaciones Técnicas. 3) Acta de
Evaluacién del proyecto antes individualizado, firmada por la Administradora Municipal, Secretaria
de Planificacion, Asesor Juridico, Director de Administracién y Finanzas, Director de Obras (S),
Directora de Control y el Secretario Municipal, como Ministro de Fe; y, lo dispuesto en la Ley N°
18.695, Orgéanica Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 Ley de Bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicics; Ley N°® 20.285 sobre acceso a la
informacion publica, y su reglamento;, Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administracion del estado,

DECRETO:

1.- Llamase a licitacion ptblica el proyecto denominado
“Reposicion veredas peatonales Viila El Estero, comuna de Colina” 1D-2686-16-LP15, vy,
apruebanse las bases administrativas, especiales y especificaciones técnicas.

2.- El calendario de dicha propuesta seréd el siguiente: a)
Publicacion: A partir del dia 23 de febrero de 2015, en el sistema de compras y contratacion
publica www.mercadopublico.cl. b) Visita a terreno: 27 de febrero de 2015, a [as 10:00 horas, en
la SECPLAN ubicada en Av. Colina N° 700, comuna de Colina. Consultas: €| dia 06 de marzo de
2015 a través de www.mercadopublico.cl hasta las 12:00 horas. ¢} Respuestas y aclaraciones:
desde el 10 de marzo de 2015 desde las 17:00 horas en www.mercadopublico.cl. d) Cierre de las
ofertas: el 26 de marzo de 2015, hasta las 12:00 horas en portal www.mercadopublico.cl., como
asimismo en dependencias de la Unidad Técnica en sobre caratulado con la boleta de seriedad de
la oferta. e) Apertura electrénica; el 24 de marzo del 2015, desde 12:30 horas en
www.mercadopublico.cl. f) Adjudicacion: el 23 de abril de 2015 (fecha estimativa), desde las
17:00 horas en portal www.mercadopublico.c!

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para integrar la
comision evaluadora, para el proyecto sefialado precedentemente:

- Administradora Municipal

- Directora de SECPLAN

- Asesor Juridico

- Directora de Control

- Director de DOM (S)

- Director de Administracion y Finanzas
- Secretario Municipal, Ministro de Fe

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

FDO.) ELIZABETH ARELLANO QUIROGA,
Alcaldesa (S).

FDO.) CARLOS GARCIA LECARQOS,
Secretaric Municipal.

Secrefafia Municipal
Digeccion de Control
SECPLAN

- Asesora Juridica

- Direccidn de Administracion y Finanzas
- DOM

- Ley de Transparencia

- Oficina de Partes y Archivo



