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DECRETO N°: E-1814/2017 {
COLINA, 16 de Agosto de 2017

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorandum N°
553/2017, de fecha 10 de Agosto de 2017, de la Secretaria Comunal de Planificacion,
mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que llame a Licitacion Publica y apruebe Bases
Administrativas y Bases Técnicas, correspondiente al proyecto “Mejoramiento Plaza La
llusién de Los Aromos, Comuna de Colina”. 2) Acta de Revisién Expediente de Licitacién,
de fecha Agosto de 2017, firmada por el Director de Secplan, el Director Juridico, el
Director de Sequridad Publica Comunal y la Directora de Control; y lo dispuesto en la Ley
N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 19.886 de bases sobre
contratos administrativos de suministro y prestacion de servicios; Ley N°® 20.285, sobre
acceso a la informacion publica y su reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos
administrativos gue rigen los actos de los érganos de la administracién del estado,

DECRETO:

1.- Llamase a Licitacién Puablica del proyecto
denominado *“Mejoramiento Plaza La llusién de Los Aromos, Comuna de Colina” y
Apruébese |las Bases Administrativas y Bases Técnicas de la licitacién.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el siguiente:
a) Publicacion en Portal Mercado Piblico www.mercadopublice.cl: El dia 17 de agosto
de 2017. b) Presentacion de Consultas y Aclaraciones: Desde el 17 de Agosto hasta
el 25 de Agosto de 2017, a las 15:00 horas. ¢} Charla Informativa y visita a terreno
(asistencia voluntaria): 23 de Agosto de 2017, a las 11.00 horas. d} Respuesta a
Consultas y Aclaraciones: 31 de Agosto de 2017, a las 18:00 horas. e) Plazo para
entrega de boleta de garantia: Hasta el 07 de Septiembre de 2017, hasta las 13:30 horas.
f) Cierre de Recepcion de Ofertas en Portal Mercado Publico: 07 de Septiembre de
2017, alas 15:00 horas. g) Acto de Apertura electrénica: 07 de Septiembre de 2017, a
las 16:30 horas. h) Fecha maxima de adjudicacion: 06 de Noviembre de 2017.

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para
integrar la comisién evaluadora, para el proyecto sefialado precedentemente:

Sefior PABLO SEPULVEDA SEMINARIO, Director de Secpian.
Sefior PATRICIO DURAN GATICA, Director de Seguridad Publica Comunal
Serior VAN LEON CORREA, Profesional de Obras Municipales

4.- Nombrase al siguiente funcionario, en calidad de
suplente, como integrante de la comisién evaluadora, en caso de ausencia o abstencion de
uno o mas funcionarios designados para estos efectos:

§
Sefior ALWARO QUIL@&)DRAN LETTICH, Profesional Secplan

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.
FDO.)MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE
™ FDOQ.)ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

\ N ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MOR/ACA/EAQ/xcg
DISTRIBUCION:
- Alcaldia

Secretarla Municipat

Asesoria Juridica

Direccién de Control

Secplan

Unidad de Licitaciones

Direcclon de Administracion y Finanzas
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Direccion de Seguridad Publica

Ley de Transparencia

Oficina de Partes
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MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificacion

MEMORANDUM N°J 3.3 /2017

MAT.: Solicita Decreto que llame a
Licitacién Pudblica.

Colina, 10 de agosto de 2017

DE : SR.PABLO SEPULVEDA SEMINARIO ]
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A - SECRETARIA MUNICIPAL

De mi consideracién:

Junto con saludarle, me permito solicitar a Ud., realizar decreto que llame a Licitacién
publica y apruebe Bases Administrativas y Bases Técnicas, correspondiente al proyecto

“Mejoramiento Plaza La llusién de Los Aromos, Comuna de Colina”.

La comisién evaluadora sera la siguiente:

e Sr. Pablo Sepulveda Seminario, Director de Secplan.
« Sr. Patricio Duran Gatica, Director Seguridad Publica Comunal

e Sr. lvan Leon Correa, Profesional de Obras Municipales.

Designese a los siguientes funcionarios, en calidad de suplente, como integrantes de la
comisién encargada de evaluar las ofertas que se presenten a licitacidn gue por este acto
se autoriza, en caso de ausencia o abstencion de uno o mas funcionarios designados

para éstos efectos:
e Sr. Alvaro Quilodran Lettich, Profesional de Secplan.

Se adjuntan Bases Administrativas-Especificaciones Técnicas Y Acta de Revisién de
Bases.

Saluda atentamente usted,

I/

PAETERRN i
[ BLO SEPULYEDA SEMINARIO
i IRECTOR
COMUNAL DE PLANFICACION

SECRETARIA MUNICIPAL

PSS/AMO/ar
Adi.: fo indicado 1 6 AGD. 2017

c.c.. Secretaria Municipal,

Archivo. :ﬁ




MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

ACTA DE REVISION EXPEDIENTE DE LICITACION

Tipo Licitacién: Publica, segundo proceso de licitacion, primer llamado.
Nombre licitacién: “Mejoramiento Plaza llusién de Los Aromos, Comuna de Colina”.

Antecedentes que conforman el expediente: bases administrativas-técnicas, anexos,
metodologia y pauta de evaluacién, cronograma.

Se procede al andlisis y revisién de los antecedentes que conforman el expediente de
licitacion. De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas las observaciones y
correcciones, se sugiere aprobar el expediente de Licitacién para el proyecto

“Mejoramiento Plaza llusién de Los Aromos, Comuna de Colina”

En constancia firman,

Secretaria Cbmunal de Planificacidn Director Seguridad Publica Comunal

Colina, Agosto de 2017



MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETAR[A COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

PROPUESTA PUBLICA
“MEIORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”
BASES ADMINISTRATIVAS

1. GENERALIDADES

Articulo N°1
Las presentes Bases Administrativas reglamentan los procedimientos y términos que regulan la

Licitacién Publica: “Mejoramiento Plaza llusién de Los Aromas, Comuna de Colina”.

El objeto de la presente licitacidn, es contratar los servicios para |a ejecucidn de los trabajos asociados
al mejoramiento del drea verde Plaza Los Aromos, Poblacion llusion de Los Aromaos, en la Comuna de

Colina.

Las condiciones especiales de la propuesta y las caracteristicas y detalles de la adquisicién, serdn las
indicadas en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y demds antecedentes que conforman la

licitacion.
Articulo N°2

El llamado a propuesta plblica se efectuard mediante publicacién en el Portal Mercado Publico,
www.mercadopublico.c!

Podran presentarse a la licitacion las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que cumplan
con lo establecido en estas Bases Administrativas y Técnicas.

Para participar, también podrén unirse personas naturales y/o jurfdicas bajo la figura “Unién Temporal de
Proveedores” en los términos previstos en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley 18.886, entendiendo
por ello 1a “asaciacidn de personas naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

En el caso que el proponente sea una persona juridica, se deberdn presentar los antecedentes que
acrediten su existencia legal y la representacién de su mandante.

Articulo N°3

La Licitacién se regird por las normas sefialadas en las presentes bases administrativas, bases técnicas,
planos, aclaraciones y las respuestas a las consultas; por los términos del contrato, laLey N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacidn de Servicios y el Decreto 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Publicas, y otras normas legales o reglamentarias
gue por la naturaleza de a contratacidn le fueren aplicables.

Articulo N°4
La licitacién se cefiird a las normativas sefialadas precedentemente y a los siguientes documentos segun

el orden de prelacién que se indican a continuacién:

a} Bases Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas, sus aclaraciones,
condiciones contractuales y Anexos.

b) Decreto Alcaldicio que llama a la licitacion.

c) Oferta del adjudicatario.

d) Decreto Alcaldicio de Adjudicacidn.

e) Contrato y Decreto que aprueba las obras.

Articulo N°5

Todas las consultas o dudas en relacidn a la propuesta deberdn hacerse por escrito en
www.mercadopiblico.c} en las fechas indicadas en el crancgrama publicado en el Portal. Las aclaraciones
v respuestas a las consultas, st las hubiere, se dardn por escrito en el mismo medio y pasarédn a formar parte
integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, seglin corresponda. Serd responsabilidad de los
oferentes obtener estos antecedentes del Portal Mercado Publico.

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”
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MURNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

Articulo N°6
La inspeccién técnica de la obra estard a cargo de la Direccién de Obras Municipales.

Articulo N°7
La presente licitacién, contempla charla informativa y visita a terreno la cual se llevard a cabo el diay

hora estipulados en el Cronograma de Licitacién.

Articulo N°8
El sélo hecho de la presentacién de la oferta a través del portal de Mercado Pablico, significara

la aceptacién por parte del proponente de las presentes bases administrativas generales y especiales,
especificaciones técnicas, aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, anexos y, en general,

todos los antecedentes que la acompafian.
2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Articulo N°9
Los oferentes ingresardn a (www.mercadopublico.cl), los documentos que se indican a continuacién y la

oferta econémica, respetando el orden de los formularios y documentacion solicitada, hasta la fecha y hora
estipulado en el cronograma de Licitacion. Se podra ingresar sélo una oferta por oferente.

Las ofertas deberdn ingresarse hasta el dia y hora fijado para tal efecte en el respectivo cronograma.

A) Antecedentes administrativos.

A.1, Garantia de seriedad de la oferta.
La garantia de seriedad de la oferta, es el Unico antecedente que se debe entregar de manera fisica.

Se aceptara cualquier instrumento de garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de
manera répida y efectiva.

Este instrumento deberd entregarse en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacidn de la
Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, segundo piso ala norte, hasta las 13:30 horas del dia
del cierre de recepcién de las ofertas indicada en el cronograma de licitacién. Dicho documento se debera
entregar en un sobre cerrado, debiendo llevar e! nombre del oferente y de la propuesta en el anverso. Este
documento sera revisado por la Comisidn de Apertura y serd enviado a Tesoreria Municipal para su
verificacidn y resguardo.

La garantia de seriedad de la oferta deberd tomarse a nombre de la Municipalidad de Colina, Rut.
69.071.500-7, por un monto de $1.000.000.- o su equivalente en el valor econémico, cualquiera fuere el
caso, con una vigencia de 90 dias corridos desde |a fecha de apertura de la propuesta.

Asimismo, deberd indicar la siguiente glosa:
"En garantia de la seriedad de la oferta de (nombre completo del oferente) por la propuesta publica
denominada: Mejoramiento Plaza Ilusidn de Los Aromos, Comuna de Colina, a nombre de la Municipalidad

de Colina, Rut. 69.071.500-7.”

En el caso del Vale Vista, esta glosa debera estar escrita en el reverso del documento.

£n el caso de la péliza de seguro, esta serd Cod. Pol. 120131751 denominada "Péliza de seguro de Caucidn
para Licitaciones, Propuestas o Subastas Publicas o Privadas”, y se incluird la glosa sefialada.

Se deja expresamente establecido que no son aplicables las cldusulas de arbitraje, siendo los tribunales de
justicia los que tendrén la competencia de resolver cualquier conflicto entre el Municipio, v el oferente.

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”
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UNIDAD DE LICITACIONES

Adjudicada la propuesta o rechazadas las ofertas, se devolveran a los oferentes sus garantias, a travésde la
Tesoreria Municipal, sin intereses ni reajustes, a contar del 202 dia hdbil siguiente a la publicacién en
www.mercadopublico.cl, sea del contrato suscrito con el adjudicatario o del decreto que declara
inadmisibles las ofertas o desierta ia licitacion.

A.2. Individualizacién completa del oferente, en formulario entregado. {Anexo N21)

A3. Si el oferente es persona juridica, deberd acompafiar el Formulario “Resumen de
Antecedentes Legales de Sociedades Oferentes”, debidamente firmado {Anexo N22).

A.4. Si el oferente corresponde a una “Unién Temporal de Proveedores”, se debe adjuntar el
documento publico o privado, segin fuere el caso, que dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta
modalidad y que formaliza tal unién temporal (instrumento privado, de tratarse de licitaciones inferiores a
1000 UTM e instrumento publico de tratarse de licitaciones iguales o superiores a 1.000 UTM).

A.5. Copia de la Patente Municipal vigente del oferente del rubro asociado a la licitacidn.

A.6. Declaracidén Jurada, debidamente firmada por el oferente o de la Unién Temporal de

Proveedores {Anexo N23), la cual incluya:

»  Declaracidn de no tener las inhabilidades establecidas en el Articulo 42 de la Ley N2 19.886, de Compras
Pablicas. (En lo relativo a los vinculos de parentescos).

»  Declaracidn de los Oferentes referida a Condenas por Précticas Antisindicales o Infraccién a los Derechos
Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el articulo 42 de la Ley N219.886, de Compras Publicas.

= Declaracién de no estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o
perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N22, del
articulo 82 de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

El oferente no estara obligado a presentar los citados documentos, cuando éste se encuentre habil en Chile
Proveedores, circunstancia que debera acreditar mediante el correspondiente comprobante, que debera ser
incluido en el Portal Mercado Publico junto a los Antecedentes Administratives, a fin de que la Municipalidad a
través de la unidad responsable de la licitacién, obtenga electrénicamente ta informacién requerida.

En caso que el oferente presente en forma incompleta uno 0 mds de los antecedentes solicitados, y/0 éstos
no estuvieren agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad podré solicitarlos a través del modo
“Aclaracién de ofertas” en los plazos indicados en el Articulo N° 19,

A.7. Declaracién ambiental, donde se indique no haber sido sancionado por préacticas contra el
medio ambiente. (Anexo N°4)

A.8. Curriculum del oferente o de los oferentes que compaongan una Unién Temporal de Proveedores,
indicando afios de experiencia en el rubro asociado a la construccion de obras civiles deportivas.

B) Antecedentes técnicos.

B.1. Némina de contratos ejecutados o en ejecucién en servicio de construccién o
mejoramiento de obras civiles relacionadas con dreas verdes y con mas de 1.000 m? {Anexo N°5).

B.2. Certificados de acreditacién experiencia u otros documentos (validos) emitidos por los
mandantes que permitan acreditar la experiencia declarada en los puntos antecedentes (A.8 y B.1) y
que sea de igual o similares caracteristicas al dmbito de la licitacion.

En caso de certificados, se debe indicar el tiempo de ejecucidn de la obra, la conformidad de los trabajos
realizados o que se estén ejecutando, y deben venir debidamente firmados y timbrados.

Ordenes de compra, Decretos de adjudicacién y Contratos, no seran considerados como antecedentes
de respaldo vélidos, salvo que vengan acompafiados de un certificado de conformidad de los servicios
u obras ejecutadas y con toda la informacidn solicitada.

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA*
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Todo y cualquier documento de acreditacién, que no respalde (indigue) toda la informacién solicitada y
declarada en el Anexo N°5 {ejemplo: metros cuadrados, cantidad de personal, monto del contrato,
otros), podra NO ser considerado al momento de la evaluacion por parte de la Comisidn Evaluadora de

la Licitacidn,

La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar |a veracidad de lo declarado por los oferentes en
la documentacién presentada, y en caso de comprobarse falsedad de ios datos entregados, hacer
efectiva la garantfa de seriedad de la oferta, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes que
pudieran entablarse.

No sera considerada la autoacreditacion.

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su
titular, en calidad de persona natural, se considerard como experiencia de las EIRL.

En los casos de “Unién Temporal de Proveedores”, se requiere un anexo por cada uno de los
proveedores que acrediten experiencia.

En cada certificado de respaldo, se debera indicar claramente el niimero correspondiente, asignado en
el Anexo N°5 “Némina de servicios”. En caso de no indicarse, podré no ser considerado al momento de

la evaluacidn de las ofertas.

B.3. Programa de trabajo, a través de Carta Gantt donde se indique la programacion de los
trabajos y actividades respectivos. El plazo a considerar no puede ser inferior a 60 dias corridos ni
superior a 90 dias_corridos; el incumplimiento a esta norma, dejard al oferente fuera de bases.

El plazo indicado en la Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado en e] Anexo N°8, “Carta
oferta”, seglin corresponda.

Cualguier incumplimiento respecto a los requerimientos minimos o méximos, podrd declarar fuera de
bases al oferente.

B.4. Oferta Técnica, la cual se evaluard de acuerdo a la calidad de la materialidad de las
méquinas de ejercicios y en funcién de |a sefialética que llevara el circuito aerdbico, de acuerdo a la
oferta realizada en Anexo N°6.

B.5. Garantia Mobiliario Deportivo, la cual debe ser ofertada en Anexo N°7 y que en ningun
caso puede ser inferior a 12 meses. La falta a este requerimiento, declarard al oferente fuera de bases.

C) Antecedentes Econdmicos.

C.1. Carta Oferta, indicando el valor de la oferta econdmica, en formato Anexo N°8.

Los oferentes deberén presentar su Oferta Econdmica a través de (www.mercadopublico.cl}, hasta
la fecha y hora indicadas en el cronograma de licitacién, ingresando su oferta econémica en [a respectiva
Iinea de adjudicacion.

La oferta realizada a través de! Portal, se debe expresar en valores netos, en pesos chilenos y
debe ser coincidente con el valor expresado en el respectivo anexo asociado a la oferta economica
{Anexo N°8). Este valor, deberd incluir todos los costos asociados al valor del contrato. De existir
diferencias entre lo ofertado en el portal Mercado Publico y lo ofertado en |a carta oferta, facultard a la
Comisidn Evaluadora, a dejar fuera de bases al oferente gue incurra en esta causal.

LICITACIEN PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZA ILUSIOGN LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA"
Pigina 4|23




AT
AR WA

MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LIC{TACIONES

C.2. Listado de partidas, indicando el detalle de la oferta seglin Anexo N°9. No se pedran
modificar las partidas ni tampoco la unidad correspondiente. El incurmmplimiento a este requerimiento,
facultara a la Comision Evaluadora a declarar fuera de bases al oferente.

C.3. Analisis de precios unitarios, segin Anexo N°10, desglosando los distintos materiales, mano
de obra, leyes sociales, maguinarias, equipos, otros. Se deben considerar todos los items de |a
propuesta, incluidos globates y subcontratos. La falta de informacion, facultara a la Comisién Evaluadora
a declarar fuera de bases al oferente que incurra en dicho incumplimiento.

€.4. Anilisis de gastos generales, segin Anexo N°11, de acuerdo a los cuales se pagaran aquellos
aumentos o suspensiones de plazos, que no siendo imputables al contratista y siendo independientes
de cualgquier aumento de obras u obra extraordinaria, impliquen un aumento en el plazo por sobre el
20% de! plazo original.

Articulo N°10

Los oferentes deberdn presentar en formato digital todos sus antecedentes a través del Portal Mercado
Plblico (www.mercadopublico.cl), manteniendo la estructura contenida en los anexos adjuntos. Para el
caso de los anexos econémicos, no se debe modificar ni agregar partidas, items y unidades. El no
cumplimiento de esta indicacién, hara incurrir al oferente en falta y podra ser declarada su oferta fuera
de bases por parte de la Comisién Evaluadora.

El oferente se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta sefalado en el articulo N29 letra A.1.-

Articulo N°11

Los oferentes podran formular consultas sobre las bases de Licitacién, ingresdndolas en el sitio
www.mercadopublico.cl, dentro del periodo fijado en el presente proceso.

La Municipalidad por su propia iniciativa 0 en respuesta a una consulta o solicitud de aclaracién
planteada por algin oferente, podrd modificar, rectificar o adicionar antecedentes
complementarios, mediante Aclaraciones, en cualquier momento antes del cierre del proceso,
establecido en el calendario de licitacién. Toda respuesta y/o aclaracion se informara debidamente a
través de la plataformawww.mercadopublico.cl, dentro de los plazos estipulados en el respectivo
cronograma de licitacién. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderan que
forman parte integrante de la documentacién de la presente licitacion y es de responsabilidad de cada
oferente revisar y considerar dichos antecedentes.

No obstante, dependiendo del nimero de preguntas y su naturaleza, la Municipalidad podra mediante
Decreto Alcaldicio, modificar los plazos establecidos en el calendario, en cuyo caso se extenderdn en
igual nimero de dias la fecha de cierre de ofertas.

Articulo N°12

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Publico, situacidn que debera ser
justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direccion de Compras
Publicas a nombre del oferente, se debera proceder como se indica:

- la Garantia de Seriedad de_|a Oferta se deberd entregar hasta las 13:30 horas del dia de la Apertura
indicada en el respectivo cronograma de licitacidn.

- Los antecedentes solicitados en el presente articulo, se deberan entregar en un sobre cerrado con
el nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo maximo de dos horas a partir
de la fecha y hora de cierre recepcién de ofertas indicada en el cronograma de licitacién, en la
Oficina de Partes de [a Municipalidad.

- El Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direccidn de Compras Piblicas a
nombre del oferente, se deberd entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la hora de
apertura de la propuesta indicada en el cronograma de licitacién, en la Oficina de Partes de |a
Municipalidad.

LICITACION PUBLICA: "MEJQRAMIENTO PLAZA [LUSION LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA®
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- Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las
ofertas oportuna y electrénicamente ingresadas, la Municipalidad de Colina debers fijar una nueva
fecha y hora para |a realizacién de dicho acto, la cual se informard en www.mercadopublico.cl

3. APERTURA DE LAS OFERTAS

Articulo N°13
La apertura electrdnica se efectuard a través del sistema de informacién establecido en el Portal Mercado

Publico, liberandose automaticamente las ofertas el dfa y hora establecidos en el cronograma de Licitacidn.

En este acto se verificard la existencia de los documentos administrativos y técnicos solicitados en el Articulo
N° 9 de las presentes bases, dejandose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizara
durante la evaluacién de la propuesta. La Comisidn de Apertura se limitara a abrir los archivos digitales y a
verificar el contenido de ellos, pero en ningin caso podrdn calificarlos, con excepcién de la Garantia de

Seriedad de la Oferta.

Articulo N°14
Serdn rechazadas las ofertas que no ingresaron el documento de garantia de seriedad de la oferta, bajo las

condiciones estipuladas en el articulo N° 9, letra A.1 de las presentes bases administrativas.

Articulo N°15
Se revisara, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantia. Si dicho documento no

cumpliere con los requisitos solicitados en el Articulo N°9 A.1, se declarara fuera de bases y se rechazara la
oferta correspondiente.

Luego, se abrirdn los archivos digitales “Antecedentes Administratives” y “Antecedentes Técnicos”,
mencionandose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotaran en el “Acta de
Apertura”, dejando constancia, ademds de las ofertas rechazadas (si las hubiere), con la indicacién de la
causal que origina el rechazo, y se consignaran las chservaciones.

A continuacién, se abriran los archivos digitales correspondientes a la “Propuesta Econdmica”, los que se
anotaran en el Acta de Apertura.

Articulo N°16

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el Articulo N°9 letra A, (a excepcion de [a letra
A.1) quedard registrado en el Acta de Apertura, siendo posteriormente la Comisidn de Evaluacién quien
tendra la facultad de decidir si, debido a |a naturaleza de la omisidn o inexistencia de alglin antecedente,
se declarard fuera de bases al oferente o se le solicitard a través del modo “Aclaracion de Ofertas” la
informacidn faltante. La inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o econdmico {articulo N°9 letra
by ¢), hard que la comisién de apertura declare al oferente fuera de bases y rechace su oferta.

Articulo N°17
Los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.

Estas observaciones deberan realizarse a través del Sistema de Informacidn.
4. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo N°18

La evaluacion de las ofertas se realizard a través de una Comisién Evaluadora, encargada de estudiar y
analizar cada una de éstas. Tal Comisién estard constituida por funcionarios de: la Secretaria Comunal de
Planificacién, Obras Municipalesy de la Direccidn de Seguridad Publica, quienes emitiran el informe Final

de Evaluacion.

La Comisién Evaluadora verificard el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos en las bases
administrativas, como asi también, de los establecidos y requeridos en las bases técnicas.

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA"
Pdgina 6|23



S MUNICIPALIDAD DE COUNA .
m SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICAC!ON L
D HILS UNIDAD DE LICITACIONES

TR
PR

Articulo N°19
La Comision Evaluadora podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y

cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situacién de
privilegio respecto de los demés competidores, las gque ningtin caso podran constituir modificacién de la
oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujecion a las bases y de igualdad de los oferentes,
y siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de informacion. A
su vez, podra requerir informacion anexa que permita complementar o corroborar cualquier antecedente

presentado por los oferentes.

Para tales efectos, se utilizard el foro “Aclaracién Ofertas” de la plataforma www.mercadopuiblico.cl,
otorgandoles a los oferentes un plazo fatal, el cudl serd determinado por la comisién evaluadoray que en
ningdn caso podra ser superior a 10 dias corridos para su presentacion desde |a notificacion por parte de la
comisién. La no presentacion en el plazo estipulado, facultara a la Comision para declararlos fuera de bases.

Articulo N°20
Las ofertas serdn estudiadas por la comisién evaluadora, que procedera a la evaluacién de las mismas,

a través de un analisis econdmico y técnico de los beneficios, de los costos presentes y futuros de la
ejecucién de la obra, ofrecidos en cada una de las ofertas, y de acuerdo a la metodologia de evaluacién
que se establece en las presentes bases.

Elaborard un informe, el cual debera contener a lo menos las materias especificadas en el articuio 40 bis
del Reglamento de la Ley N® 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios, en el cual propondra la adjudicaciéon o desestimacidn de la licitacién, fundando
su resolucion.

En caso de plantear adjudicacién, se propondrd la oferta que haya obtenido la mejor calificacion general,
una vez ponderados los pardmetros y criterios técnicos, econdmicos y/o sociales de evaluacién, aun cuando
no sea la econdmicamente mds bhaja. Asl mismo, podra proponer la desercién de ia licitacién, si
estimasen que las ofertas de los proponentes, resultasen inconsistentes y no fuesen convenientes a los
intereses municipales.

La Comisién podra contar, si lo estimase pertinente, con la asesoria del Director Juridico y/o cualquier
otro profesional que requiera como apoyo para el estudio de las ofertas.

Articulo N°21
La evaluacion se realizara de acuerdo a los siguientes criterios técnicos y econdémicos:

Oferta Econdmica 30%
Plazo de ejecucidn 15%
Experiencia 10%
Garantia maquinas circuito aerdébico 20%
Calidad Técnica 20%
Declaracion ambiental 2%
Cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta 3%

Articulo N°22

Para los efectos del proceso de evaluacién de ofertas, se considerard el Anexo N212 “Metodologia y Pauta
de Evaluacion”, en el cual se detalla la metodologia y se establecen las ponderaciones de los criterios,
factores y sub-factores que se contemplan.

Articulo N°23

En caso de existir empate en el resultado de la evaluacién, se procederd a adjudicar a la oferta gue presente
la mayor garantia; de persistir, se considerard el menor plazo de ejecucién. De persistir el empate, se
dirimira por la mejor oferta econdmica; si el empate persiste, se considerara la experiencia.
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5. ACEPTACION DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACION

Articulo N°24
La Comision Evaluadora elaborara un informe dirigido al Sr. Alcalde, en el cual propondra la adjudicacidn o

desestimacidn de la licitacién, en caso de que no resulte conveniente a los intereses municipales. En caso
de plantear adjudicacion, se propondra la oferta que haya obtenido la mejor calificacion general, una vez
ponderados los pardmetros y criterios técnicos, econdmicos y/o sociales de evaluacién.

Articulo N°25
La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta cuando las ofertas no resulten

convenientes a sus intereses o no se presenten ofertas, o declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no
cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Ademas, podra rechazar las ofertas, si el Concejo
Municipal no aprueba el Informe de Evaluacién presentado, de acuerdo al articulo N°65 letra i) de la Ley
18.695 Orgénica Constitucional de Municipalidades.

Articulo N°26

El plazo maximo que tendra la Municipalidad para resolver la adjudicacién de 1a propuesta serd de 60 dfas
corridos desde |a fecha de apertura de la propuesta. Cuando la adjudicacién no se realice dentro de este
plazo, la Municipalidad comunicard en el Sistema de Informacién las razones que justifican el
incumplimiento e indicard un nuevo plazo para la adjudicacion, ademas de la renovacién de la garantia de
seriedad de |a oferta en caso de ser necesario.

La resolucién de la licitacién, ya sea ésta adjudicacidn o desercidn, se realizard mediante Decreto Alcaldicio
y se informara a través del Portal Mercado Publico. :

Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no tendran derecho a indemnizacién alguna,
renunciando expresamente a toda accidn que pudiere corresponderle, por el solo hecho de
presentarse a la propuesta.

Articulo N°27
Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se requerird

el acuerdo del Concejo Municipal para la adjudicacidn.
6. READJUDICACION

Articulo N°28
La Municipalidad tendrd la facultad de readjudicar la licitacién, en caso de que el oferente seleccionado:

a) Se desista de la celebracién del contrato.

b) Se encuentre inhabil para contratar con la Administracién del Estade en conformidad al art. 42
de la Ley 19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato.

¢) No presente |a garantfa de fiel cumplimiento del contrato.

d) No suscriba el contrato dentro del plazo establecido en las presente Bases Administrativas, por
causas imputables a éste.

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hard efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
7. GARANTIAS

Articulo N°29

Garantia de fiel y oportuno cumplimento del contrato.

El adjudicataric deberd reemplazar la garantia de seriedad de su oferta por una garantia o caucion que
garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Al efecto, se aceptar cualguier instrumento de
garantfa, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rdpida v efectiva,
correspondiente al 5% del valor total del contrato. Este documento debera mantenerse vigente durante
todo el tiempo que dure el contrato y hasta tres meses después de realizada la Recepcién Provisoria.
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En caso de entregar una "Péliza de Garantia, ésta debera contener la siguiente informacién: Cod. Pol.
120130189, 120131794, 120131716 "Pdliza de garantia de cumplimiento de contrato en general y de
ejecucién inmediata” 6 120131312 "Pdliza de garantia para organismos pUblicos, de caracter irrevocable
y de ejecucidn inmediata", para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por el mismo
monto v vigencia sefialados en el parrafo precedente, la cual deberd establecer en sus clausulas
especiales que no serd aplicable su articulo N2 9 para este caso, y que las multas y demds cldusulas
penales del contrato quedan cubiertas por fa péliza. Asimismo, el contratista deberd adjuntar a la péliza
una comunicacion escrita en gque sefiale el domicilio al que deberd notificarle la Municipalidad del
siniestro, si ocurriera. Se deja expresamente establecido gue no son aplicables las cldusulas de arbitraje,
siendo los tribunales de justicia los que tendrén la competencia de resolver cualquier conflicto entre el
Municipio, la Compafila Aseguradora y el Contratista.

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligacién, debera indicar la siguiente
glosa: “En garantfa por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato v todas las obligaciones solicitadas,
de {nombre del oferente) por la obra mejoramiento Plaza liusidn de Los Aromos, Comuna de Colina”.

Esta garantfa por fiel cumplimiento del contrato, deberd acompafiarse por el adjudicatario en la
Direccién Juridica, en el plazo indicado en el Articulo N235 de estas Bases Administrativas al momento

de la firma del contrato.

Articulo N°30
La garantfa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el articulo precedente, cauciona

también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratista y de los
subcontratistas.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las
obligaciones laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estara
facultada para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral alguna.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con fa correspondiente
indemnizacion de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del contratista.

El contratista serd responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que ocasione con
motivo de la ejecucién de las obras, cualguiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la
Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto

Articulo N“31

Al momento de la firma del contrato en la Direccién Juridica, el contratista deberd otorgar mandato a la
Municipalidad, tan amplio como en Derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos que
emanen de los instrumentos sefialados en el articulo N°29, incluyendo la facultad de cobrar y percibir
los montos sefialados en el instrumento respectivo. Este mandato estard vigente durante todo el plazo
del contrato v sus prorrogas y hasta su total y completa ejecucién, y solo terminara una vez que se emita
y notifique el respectivo Decreto Alcaldicio de Recepcién Definitiva de las obras, en la forma dispuesta
en el artfculo N°65 de estas bases.

La garantia serd restituida al momento de la entrega de la garantia por correcta ejecucién de la obra,

Articulo N°32

Garantia por correcta efecucion de la obra.

El contratista deberd reemplazar, previo a la cancelacién del dltimo estado de pago, todas las garantias
entregadas durante la vigencia del contrato original, aumentos de obras y/u obras extraordinarias (si
correspondiese), por una garantia o caucién que garantice la correcta ejecucién de la obra. Se aceptard
cualquier instrumente de garantia, pagadero a la vista e irrevocable. El monto de esta garantia sera por
el 5% del monto total del contrato, con sus modificaciones si las hubiere, expresada en pesos y con
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vigencia por un plazo de 12 meses posteriores ala recepcién provisoria conforme, esto es, hasta la fecha
de recepcién definitiva de la obra, la cual se indicaré en la recepcion provisoria respectiva y consignada
en el respectivo Libro de Obras del cual se hace mencién el Articulo N°38 de las presentes bases.

Cualguiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligacién, deberd indicar la siguiente
glosa: “En garantia por la correcta ejecucién de la obra mejoramiento Plaza llusidn de Los Aromos,

Comuna de Colina”

La garantia serd restituida, 10 dias hébiles posteriores a la recepcion definitiva.

8. CONTRATO

Articulo N°33
El Contrato ser4 redactado por Ja Direccién Juridica de la Municipalidad, dentro de los 20 dias hdbiles

siguientes a la fecha del Decreto de adjudicacién y en conformidad a lo establecido en las presentes
Bases Administrativas, Bases Técnicas y demds antecedentes de la propuesta, aclaraciones y respuestas
a las consultas, si las hubiere, y oferta del adjudicatario.

Articulo N34
La contratacién sera a suma alzada.

El valor del contrato, estara en funcién del monto ofertado por el adjudicatario en su oferta econdmica
e indicado en el respectivo Decreto de Adjudicacién. Todo y cualquier valor se entenderd expresado en
pesos chilenos, con impuestos incluidos y deberdn incorporar todos los costos directos, indirectos,
gastos generales, impuestos, seguros, garantfas, utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier
otro gasto o derecho a que de origen el buen cumplimiento de! contrato. Por tanto, en el valor de ia
oferta deberd incluirse y contemplarse todo gasto que irrogue el cumplimiento total del contrato.

Se pagaré en la forma que se sefiala en las presentes Bases Administrativas, previo cumplimiento de la
totalidad de las exigencias requeridas para tales efectos. El contrato estara afecto a los impuestos que exige

la Ley.

Articulo N°35
El adjudicatario, debera suscribir el contrate dentro de los 20 dias hdbiles siguiente a la fecha de
notificacién de la adjudicacién, a través del Portal Mercado Publico, para [o cual deberd concurrir a la

Direccion Juridica dentro del plazo establecido y una vez sea citado por ésta.

El atraso en la suscripcién del contrato o del mandato a que se refiere el articulo N° 31 y/o en la
presentacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en el
parrafo precedente, por causa imputable a éste, facultard al municipio para hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento dejar sin efecto la adjudicacién y readjudicar la
licitacién en el orden de prelacidn establecido en el informe de evaluacion o bien declararla desierta,
todo ello sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados
a los intereses municipales.

Si el adjudicatario es persona juridica, al momento de la firma del contrato, debera acompafiar copia de
la documentacién que acredite su constitucidn legal, {escrituras publicas de constitucion y modificacién
de sociedad y protocolizacién del extracto social y su inscripcion en el Registro de Comercio y publicado
el mismo en el Diario Oficial dentro de plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la
fecha con notas marginales} y la personeria del representante legal. Para el caso en gue exista un texto
refundido, deberdn acompafiarse los citados documentos sélo a partir de dicho texto. No sera necesario
acompafiar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en su totalidad en Chile Proveedores,
lo cual deberd demostrar.

Las personas juridicas extranjeras deberan presentar los documentos que acrediten su constitucién y
sus modificaciones, conforme a la legislacién del pais de origen, debidamente legalizados segun
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cualquiera de las formas sefialadas en el Articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil. Ademads, tendra
la obligacién de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacion, mandato con poder suficiente o la
constitucion de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, seglin corresponda, con la
cual se celebrara el contrato y cuyo objeto deberd comprender la ejecucién del mismo.

Sin perjuicio de esto, la Direccion Juridica podra solicitar, adicionalmente, toda aquella documentacion
que estime necesaria para la redaccién del contrato.

Articulo N°36
El adjudicatario debera tener capacidad civil para obligarse. Tratindose de sociedades nuevas gue

deban constituirse con motivo de la presente licitacién, deberdn tener una duracién contractual que
cubra el plazo del contrato. Para todos los efectos de la presente propuesta, se entiende que también
cumple con este requisito una sociedad cuyo plazo de duracién sea inferior al solicitado pero que se
encuentre pactado en sus estatutos que su duracién se renueva tacitamente y sucesivamente.

Articulo N°37
Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1000 UTM, censiderando el valor de la UTM al

dia de apertura, deberan protocolizarse en una Notarfa Publica, siendo de cargo del contratista los
gastos que se originen.

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el contratista debera fijar su
domicilio en la ciudad de Santiago.

Cualquier modificacién del contrato, se confeccionard en la misma forma y plazos establecidos en el
presente articulo.

9. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

Articulo N°38

Se entenderd por Inspector Técnico Municipal (en adelante 1.T.M.) el o los profesionales funcionarios, a
quien la Unidad Técnica, le haya encomendado velar directamente por la correcta supervision de la obra
y, en general, por el cumpliendo del contrato. Durante el periodo de ejecucién del contrato habra a lo
menos un |.T.M.

Fl adjudicatario debera facilitar la labor de supervision y control del L.T.M., para lo cual el contratista
debera proporcionar un Libro Manifold, que se convertird en el “Libro de Obras” y que serd el medio oficial
de comunicacidn. Este debera contener hojas foliadas en triplicado. También se considerara comunicacion
oficial, cualquier correo electrénico institucional, el cual se deberd imprimir y anexar al Libro de Obras.

Respecto de las observaciones formuladas por e! .T.M. éstas deberan ser informadas y cumplidas dentro
de los plazos que éste indique y si no sefalase plazo, dentra del menor plazo posible.

En caso que el contratista considere que una orden, instruccién u observacién se encuentra fuera de los
términos y condiciones del contrato, Io notificard por escrito al ..M., quien responderd dentro de los tres
dias habiles siguientes.

El L.T.M. llevard un registro detallado de toda la correspondencia relativa al cumplimiento del contrato y
de todo otro antecedente que tenga directa relacion con la obra. El contratista tendréd acceso a este
registro.

Las atribuciones del 1.T.M., seran entre otras: controlar |a ejecucion de la obra, sus programas, métodos
de ejecucién y equipos incorporados a él y podrd ordenar que se tomen las providencias que estime
conveniente para asegurar que la obra se ejecute de acuerdo con el contrato y demds antecedentes
relacionados con éste. Para el cumplimiento de su cometido el L.T.M., podrd solicitar al contratista, en los
plazos y formas que indique, informacién relativa al personal y al equipo que utiliza y gozard de amplias
atribuciones con el objetivo de resguardar los intereses municipales.
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El contratista debera someterse exclusivamente a las 6rdenes del 1.T.M., [as que se impartirdn siempre por
escrito, a través del libro de obras y conforme a los términos del contrato.

El I.T.M. estara facultado para exigir el cambio o traslado de cualquier maguinaria y herramienta,
empleados u operarios por insubordinacién, desordenes, incapacidad, fallas técnicas reiteradas u otros
motivos que .a juicio de éste, lesionen los intereses 0 imagen del Municipio, quedando siempre
responsable el contratista de los perjuicios que ello haya podido causar, aplicdndose ademds las multas

que procedan.

A suvez si el .T.M. detectase un avance inferior al 15% planificado dentro de los plazos fijados, tendra la
facultad de exigir el incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las fagnas v asi dar
cumplimiento al programa fijado en la respectiva Carta Gantt.

10. PLAZOS

Articulo N°39
El plazo de ejecucién de la obra, serd el propuesto por el contratista de acuerdo a su oferta, y considerando

la programacién detallada en la respectiva Carta Gantt. No obstante, el plazo minimo de ejecucién a
ofertar sera de 60 dias corridos y el maximo de 90 dias corridos. Plazos fuera de estos rangos, declarardn
al oferente fuera de bases.

Los plazos se entenderén en dias corridos. En situaciones cuyo vencimiento recaiga en dfa inhabil {sdbado,
domingo o festivo), se asume el dia habil siguiente a dicho vencimiento.

El plazo de ejecucién, comenzard a regir desde {a fecha de entrega de terreno, considerdndose ésta, como
el primer dia, de lo cual se levantard un acta, la que sera suscrita por el contratista, Inspector Técnico
Municipal y el Director de Obras Municipales; todo lo anterior, una vez firmado el contrato y entregadas las
garantias respectivas.

ARTICULO N°40
Toda peticién de aumento de plazo {si corresponde), se deberd formalizar por escrito, a través del libro de
obras al 1.T.M., con una anticipacién no menor a 25 dias corridos antes de la fecha del término contractual,

quien evaluara la peticién e informard si es pertinente la solicitud o no procede.

Si la peticion fuere procedente, el mandante dictara un Decreto Alcaldicio ampliando el plazo del
contrato. En el presente caso, el adjudicatario deberd reemplazar el documento de garantia, por uno
nuevo, cuyo plazo de vencimiento debera contemplar el nuevo plazo de aumento del proyecto.

El Municipio podré solicitar el aumento de plazo, en caso de requerir extender los servicios por alguna
razén fundada. Para tal efecto, el I.T.M. solicitard por escrito al contratista, la extensién por el periodo
necesario, el cual podra aceptar o rechazar esta peticion.

En ningun caso serd constitutivo de fuerza mayor la cantidad de dias de lluvia que se produzcan durante
el periodo del contrato, salvo en aquellas situaciones en que la intensidad de las {luvias se tal, que no
permitan llevar a cabo los trabajos de manera que queden bien ejecutados. Tampoco constituird fuerza
mayor, huelgas o cualquier otro conflicto de indole laboraf que afecte a los trabajadores del contratista,
ni [os juicios ni embargos que los afecten.

11. MCDIFICACIONES

Ampliaciones o disminuciones de obras
Articulo N°41

La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista que amplie, disminuya o suprima
cantidades de obras de una o mas partidas, o que modifique las obras previamente contratadas, en caso
de que sea pertinente para la correcta ejecucién de la obra contratada, en no mas de un 30% del monto

originalmente contratado.
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Todo cambio que implique ampliacién del contrato, sers cancelado considerando los valores unitarios
ofertados y sefialados en el listado de partidas respectivo, y se realizard s6lo una vez contratada y

ejecutado el 100% de lo requerido.

£n caso de no existir previamente algun valor, seran consensuados con la Unidad Técnica.

Todo aumento de obra, su presupuesto y plazos, deberd ser analizado y consensuado con el LT.M. y
debers ser aprobado por el Director de Obras Municipales y ratificado, a través de Decreto Alcaldicio, el
cual serd comunicado al contratista por el 1.T.M. en el Libro de Obras sefialado en el Articulo N° 38 y sélo

después de ello se podran iniciar los trabajos.

Todas las ampliaciones deberan garantizarse en la misma forma que el contrato original, con porcentaje
y vigencia Igual a la garant/a inicial del contratado.

La modificacion del contrato se entendera vigente desde la fecha de comunicacién y anotacion en el
libro de obras, de la aprobacién a través del Decreto Alcaldicio.

Los plazos para subscribir la modificacién del contrato y presentar la garantfa complementaria, si
procediese, serén los mismos que para el contrato original.

Ejecucién de obras extraordinarias

Articulo N°42

Si se requiere |a realizacion de una obra que no estuviese comprendida dentro del listado de partidas o
en las bases técnicas, el contratista deberd presentar en la Direccién de Obras Municipales, el
presupuesto de dichas obras e indicar si procede, el aumento de plazo requerido para su ejecucion, en
formulario tipo dentro de los 5 dias habiles a contar de la fecha de anotacion en el respectivo libro de
obras. Estas obras extraordinarias no podréan exceder el 40% del monto original del contrato.

E| contratista, debers definir y determinar junto al 1.T.M. el precio y plazo dentro de los cuales se
enmarcaran las obras extraordinarias. En caso de que no existan valores predeterminados, los montos
a convenir deberan ser acordes con valores de mercado, los que seran respaldados con al menos tres
cotizaciones. En caso de requerirse aumento de plazo, éste debera ser justificado con su incidencia en
el programa de trabajo vigente (Carta Gantt).

Las obras extraordinarias, su presupuesto y el plazo definido, deberd ser aprobado mediante el v°B°
correspondiente o rechazado por el Director de Obras Municipales. Esta aprobacién o rechazo serd
comunicada al contratista por el LT.M. a través del Libro de Obras sefialado en el Articulo N° 38 y sélo
después de ello se podrén iniciar los trabajos. Lo anterior, deberd ser ratificado y materializado por
Decreto Alcaldicio.

El citado Decreto Alcaldicio, indicara el monto respectivo, plazos si correspondiese, condiciones y
garantia complementaria a la original {si procediese) que deberd presentar el contratista con motivo del
aumento.

Todas las obras extraordinarias deberdn garantizarse en la misma forma que el contrato original, con
porcentaje y vigencia igual a la garantfa inicial del contratado.

La modificacion del contrato se entendera vigente desde la fecha de comunicacién y anotacién en el
libro de obras, de |a aprobacion a través del Decreto Alcaldicio.

Los plazos para subscribir la modificacién del contrato y presentar la garantia complementaria, si
procediese, serdn los mismos que para el contrato original.

Si las obras extraordinarias se ejecutaren sin cumplir con las condiciones exigidas, ellas serdn de cargo
exclusivo del contratista.
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12. REAJUSTES

Articulo N°43
El contrato no estara condicienado a ningtin tipo de reajuste.

13. PAGOS

Articulo N*44
La forma de pago se realizara de acuerdo a estados de pagos, tal como a continuacién se detalla:

Primer estado de pago : una vez ejecutado el 50% o mas de la obra con visto bueno del 1.T.M. y
cancelandose de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada.

Segundo estado de pago : una vez ejecutado el 100% de la obra y con recepcién provisoria conforme
de parte del |.T.M.

Articulo N°45
Los pagos se efectuardn dentro de los 30 dias siguientes desde la fecha que el LT.M. recepcione

conforme la factura y y todos los certificados y documentos definidos en las Bases Administrativas como
requisitos para proceder al mismo.

Todos los trabajos deben contar con el permiso correspondiente, el cual estard exento del pago de
derechos municipales. Los permisos deben ser solicitados ingresando el formato tipo. En todo caso, el
permiso respectivo debe permanecer siempre en obra.

Articulo N°46
El proveedor solicitard a la Unidad Técnica por escrito, a través del libro de obras, que se curse el pago,

en las condiciones establecidas en las presentes bases.

La solicitud de pago seré revisada por el [.T.M. para su aprobacién o rechazo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a contar de |a fecha de presentacién de la misma. En caso de rechazo, por disconformidad de
los antecedentes presentados, el plazo indicado se suspenderd y comenzara a regir desde la fecha de
presentacidn de la solicitud de pago reformulada, con las observaciones debidamente corregidas.

Articulo N°47

Para el pago, el contratista deberd poner a disposicién del |.T.M. la documentacién que acredite el haber
adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores
contratados para la ejecucion de la obra, en conformidad a la Ley N216.744 y a la Ley N220.123 y sus
respectivos Reglamentos, ambas del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, desde el primer dia de! inicio
de la obra; el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste
correspondan respecto de sus trabajadores y/o trabajadores de los subcontratistas que se ocupanenla.
obra y los demas antecedentes o certificados que se hayan solicitado.

Para cada estado de pago se deberd presentar:

» Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: Conforme a lo dispuesto
por la Ley de Subcontratacion, emitido por la Inspeccion del Trabajo o entidades o instituciones
competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones previsionales y
laborales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto a sus trabajadores y/o de los
trabajadores de los subcontratistas que se ocupen en la obra de que se trate, durante el periodo
de ejecucion de la obra, hasta la recepcidn provisoria. (Formulario F-30-1)

= Declaracion jurada del contratista: en la que indique el nimero de trabajadores de la empresa y
de los subcontratos que intervinieron en la obra o en el servicio, dentro del perfodo que comprende
el estado de pago. Esta informacidn debera ser coincidente con la cantidad de trabajadores
indicada en los respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales.

* Declaracién jurada de! contratista: sefialando que no tiene deudas pendientes por concepto de
remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores ocupados en la
respectiva obra y de |os subcontratados en ella.

LICITACION PUBLICA: “MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA"
Pagina 14|23



MUNICIPALIDAD DE COLINA .
P SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES E

RIS

*  Comprobante de pago de multas, si las hubiere.
* Factura correspondiente. En el caso que el contratista emita Factura Electrénica por la obra,

debera enviar dicho documento al correo del |.T.M.
» Certificado de vigencia de la Péliza de Garantfa, si corresponde, cuando lo solicite el 1.T.M.
» Toda aquella documentacién que se haya solicitado por Libro de Obras.

No se dard curso al pago en tanto no se cumpla con la presentacién de toda la documentacion
anteriormente indicada y a entera conformidad del |.T.M.

Articulo N°48
Queda expresamente prohibido que el contratista sin la autorizacion expresa del Municipio, pueda

ceder o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los derechos emanados del contrato, con excepcion de
la cesién de créditos que se rige por la ley N° 19.983, de 2004,

El plazo para rechazar una factura serd el maximo convencional establecido en el articulo 3° N° 2 de la
referida Ley N° 18.983 de 2004, esto es, 30 dfas. Este plazo se entenderd aceptado por el oferente desde el
momento de |a presentacion de su oferta.

Articulo N°49
Para el caso de cualquier cesién de crédito o factoring, el Municipio deberd cumplir con lo establecido

en los contratos de factoring suscritos por el Contratista, siempre y cuando se le notifique
oportunamente dicho contrato.

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a la Unidad Técnica
dentro de las 48 horas siguientes a su celebracién. Asimismo, la empresa de factoring debera
tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacién a este Mandante, a fin de hacer efectivo
el cobro de la respectiva factura. La Municipalidad no se obliga al pago de] factoring en caso de:

»  No estar la respectiva factura, firmada y con timbre, tanto por el 1.T.5. como por e Director
Municipal del cual dependa la Inspeccion Técnica Municipal.
»  Existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningin caso, la notificacion del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica, con fecha
posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida.

Para todos los efectos, se tendrd por irrevocablemente aceptada la factura si no se reciama en contra
de su contenido mediante alguno de los siguientes procedimientos:

a} Devolviendo la factura y la guia o guias de despacho, en su caso, al momento de entrega.

b} Reclamando en contra de su contenido en el plazo que las partes hayan acordado, el que no
podrd exceder en treinta dias corridos, En este caso, el reclamo deberd ser puesto en
conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo
fehaciente, conjuntamente con la devolucidn de ta factura vy la guia o guias de despacho, o bien
junto con la solicitud de emisién de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entendera
practicado en la fecha de envié de fa comunicacién.

14. RETENCIONES

Articulo N°50

Para el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
obligaciones laborales pecuniarias y previsionales, la Municipalidad podra retener de las obligaciones que
tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente a favor de los
trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término
de la relacion laboral, solo respecto del tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores del contratista
o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad.
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Igual situacién procedera en el evento que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social, respecto a trabajadores contratados en los Gitimos dos afios, en cuyo caso,
los primeros estados de pago o anticipo asociados al contrato licitado, deberan ser destinados al pago de
dichas obligaciones pendientes, pudiendo el Municipio retener y efectuar el pago directamente o bien el
contratista acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al solicitar el segundo estado de
pago. Elincumplimiento de esta obligacion por parte del contratista, facultara al Municipio a poner término
anticipado de! contrato y hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, pudiendo realizar un
nuevo proceso licitatorio en [a que el referido contratista, no podra participar.

15. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Articulo N°51
Serd responsabilidad exclusiva del contratista la correcta ejecucidn de las obras contratadas de

conformidad con las exigencias requeridas en bases administrativas, bases técnicas, oferta presentada
e instrucciones del .T.M.; ésta se extiende desde la notificacién de la adjudicacién hasta la liquidacidn
del contrato. En ese sentido, el contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para el Municipio y en
el plazo acordado entre las partes, cualquier trabajo o servicio mal ejecutado o incompleto a juicio de la
Municipalidad, sin que ello se considere ampliacién o disminucion del contrato.

Esta obligacién no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo
que establece {a Ley.

El contratista deberd ejecutar cabalmente, todos los requerimientos y exigencias indicadas en las
respectivas bases técnicas, respecto a: seguridad, informacién de fa obra {letreros indicativos, otros),

limpieza y orden, entre otras.

Articulo N°52

El contratista deberd designar una contraparte del drea de la materia de la licitacién (con una
experiencia no menor a 3 afios) esto es un Inspector Técnico de Obra (en adelante 1.T.0), responsable
de la ejecucién del contrato y con quien deberd entenderse el .T.M. en relacién al mismo. Debera contar
con teiéfono movil para ser ubicado en cualquier momento.

La Municipalidad, en el Libro de Obras requerido en Articulo N°38, anotard las indicaciones, deficiencias,
atrasos u observaciones que le merezcan la ejecucidn del contrato a la Inspeccién técnica, y constituira
el medio oficial de comunicacidn con el contratista.

El contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo Contrato,
todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligacion se
extenderd a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos encomendados.

Con el objeto de establecer responsabilidades, el contratista deberd registrar en video o fotografias, las
zonas de trabajo vy su entorno, previo al comienzo de los trabajos. En caso de hacer caso omiso a esta
exigencia, cualquier reclamo posterior, deberd ser resuelto por el contratista a su costo.

Articulo N° 53
Sera deber y responsabilidad del contratista:

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dfas corridos contados desde la fecha de
entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevencidn de Riesgos contratado para el evento
{si procediese), como asi también cualquier cambio que se produzca y toda otra informacién
necesaria para dar cumplimiento a la normativa lega! aplicable al régimen de subcontratacion.

b} Cumplir con la normativa vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales asf coma
también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que desempefien
alguna funcién, con ocasidn def cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se
le encomienda.

¢} Mantener informado, en forma escrita y actualizada al 1.T.M., respecto a todas las empresas
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la ejecucion de la obra como parte del
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contrato encomendado. Ademds, debera informarle del cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores, mediante la presentacion de los respectivos
Certificados de la Inspeccién del Trabajo que [a ley establece, respecto a la propia empresa
contratista como de las empresas subcontratistas. Estos certificados deberan ser presentados
para proceder al pago de la forma definida en el artfculo N°44 de las Bases Administrativas, las
que deben contener la informacién necesaria (nombre y ubicacién) y deben cubrir el periodo
total del estado de pago a cursar.

d) Mantener informado, en forma escrita y actualizada, al .T.M. respecto al cumplimiento de la
normativa de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto de |a propia empresa contratista
y todas las empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del
contrato encomendado.

e} Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o

subcontratado, para evitar accidentes laborales.
f} Todo personal que desempefie funciones en la obra, deberé estar debidamente uniformado

(prenda con logo corporativo de la empresa) dentro de un plazo no mayor a 5 dias corridos

desde el inicio de |a obra.
g) Queda prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor cualquier lugar que no

sea el destinado para estos fines.

Articulo N°54

Durante |la ejecucion de las obras el contratista debera tomar las medidas que sean necesarias para no
daRar obras e infraestructura existentes, como agua potable, red de alcantarillado, cdmaras, grifos,
soleras, postes de electricidad, canalizaciones, otros; como tampoco menoscabar la imagen de la
Municipalidad, Cualquier problema derivado de una mala gestién o mal procedimiento por parte de sus
trabajadores y por cualquier causa, sera de exclusiva responsabilidad del contratista; a su vez, cualquier
dafio que se genere a algtin bien municipal o privado por parte de los trabajadores, deberd ser reparado
de inmediato bajo su responsabilidad y costo.

Las obras se desarrollardn en los horarios establecidos por el LT.M.,

Al término de cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra deberdan quedar debidamente
aseguradas, de modo de evitar accidentes.

Articulo N°55

Se deja constancia, que las eventuales marcas que se puedan indicar en las bases, son sélo referenciales,
no obstante la calidad de los materiales y elementos deberan cumpiir con el estdndar de calidad de la
marca indicada como referencia. Ante cualquier duda, el LT.M. tendrd la facultad de solicitar al
contratista, efectuar bajo su costa, certificaciones o ensayos ante un laboratorio reconocido y aprobado

por la Municipalidad.

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y, cuya
utilizacién no esté contemplada en la nueva obra, deberan ser entregados bajo inventario al Municipio,
en el lugar que el L.T.M. indique a través del Libro de Obras.

Cualquier bien o materia valorada que se retire de la obra y que no haya contado con la respectiva
instruccidn por parte del |.T.M., debera ser restituida por el contratista o en su defecto, sera descontado
en el siguiente estado de pago.

Los materiales no utilizables, desechos de cualquier indole, deberan ser retirados por el contratista y
enviados a un botadero autorizado.

Articulo N°56

Sin perjuicio de lo sefialado en el Articulo N2 48, el contratista podrd concertar con terceros la ejecucion
parcial del contrato en los términos establecidos en el Artlculo 76 del Decreto N°250, sin perjuicio que
la responsabilidad y |a obligacidn de su cumplimiento permaneceridn en el contratista. No obstante lo
anterior, el contratista no podrd subcontratar con personas respecto de las cuales, o de sus socios o
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administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el
articulo 92 del citado Reglamento o que hayan sido condenadas en por infraccidn a la ley 20.393.

En todo caso, dicha subcontratacién no podria exceder el 25% del contrato y deberd contar con el
acuerdo de la Unidad supervisora del contrato sefialada en el articulo N26 y registrada en el respectivo

Libro de Obras.

Articulo N°57
En terreno, el contratista deberd mantener permanentemente un legajo completo de antecedentes,

planos, bases técnicas, otros, de la obra, ademds de todos los antecedentes y documentos exigidos por
la Ley N°20.123 de subcontratacién.

Articulo N° 58
En las obras en que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de capacidad o extension

de lineas, en que se consulte valores por concepto de empalmes, obras complementarias, ellos se haran
efectivos a favor de la Municipalidad. El pago se efectuara oportunamente por el Municipio de acuerdo
a los mecanismos establecidos para tales efectos por el DFL 1/82, del Ministerio de Mineria, estando a
cargo del contratista toda la tramitacién que se origine ante la distribuidora de energia eléctrica y el
Municipio.

Sera de cargo del contratista la obtencion de los empalmes provisorios de agua potable, electricidad,
otros que sean necesarios para la ejecucién de las obras, como asimismo el pago de los consumos

respectivos.

Articuio N° 59

El contratista estard obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupacion de
veredas y calzadas, que sean necesarios para la ejecucion de ias obras, los que estardn exentos del pago
de derechos, por tratarse de una obra municipal.

Articulo N° 60

El contratista debera responsabilizarse por la colocacidn, control y vigencia de todas las sefializaciones
asociadas con la obra, tanto diurna como nocturna, como por ejemplo, interrupciones de transito
vehicular y peatonal que requiera el desarrollo de los trabajos, como asimismo para indicar la existencia
de los trabajos, materiales, escombros, excavaciOnes, otros. Serd de exclusiva responsabilidad del
contratista, todo accidente, dafio, perjuicio o menoscabo ocasionado en la persona o bienes ajenos
como motivo del incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto de estas obligaciones.

Articulo N° 61
Ef contratista debers dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y reglamentarias, en fo
gue fuera pertinente:

a) Elarticulo N°102 de la Ley de Transito

b) Decreto N°78 del afios 2012, di Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que aprueba el
Manual de Sefializacidn de Transito.

¢} Normas oficiales del instituto Nacional de Normalizacion (INN}.

d) Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales bdsicas en los lugares de trabajo.

e} Ley N°20.123, trabajo en Régimen de Subcontratacién y su reglamento.

f} Circular N°2.3457/07 de la superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones
respecto a las obligaciones impuestas a las empresas por la Ley N°20.123.

g} Permiso Municipal correspondiente,

h} Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la
presente licitacion.
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Articulo N° 62
Terminada la ejecucién de las obras, el contratista deber4 proceder de forma inmediata, a retirar todos

los materiales excedentes y escombros depositados en la via publica.

No se podrd mantener acopiades materiales ni escombros que obstaculicen el transito vehicular ni
peatonal.

Excepcionalmente el Municipio podra autorizar la ocupacién de la via ptblica, por periodos
determinados, para lo cual el contratista deberd solicitar los permisos municipales respectivos, exentos

de pago por tratarse de obras municipales.

Si el contratista no cumpliere con las indicaciones sefialadas anteriormente, el Municpio procederd a
multarlo, de acuerdo a lo indicado en el Articulo N°66 de las presentes bases; ademas, procederd al
retiro de material o escombros y todos los gastos asociados a esta accién, seran de cargo del contratista,
descontandose del estado de pago correspondiente.

16. RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

Articulo N°63

Recepcién Provisoria
a) Terminados los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito en el Libro de Obras, al L.T.M.

a cargo de la inspeccién de la obra, la recepcién provisoria de los mismos dentro del plazo
contractual.

Se procedera a dicha recepcién dentro de los 3 dfas habiles siguientes a la peticién.

En todo caso, el 1.T.M. verificard que se hayan ejecutado a cabalidad los trabajos requeridos y
efectuard, si procede, 1a recepcién provisoria de los mismos o en su defecto dejard constancia
en el libro de obras, que el contratista quedara sujeto a la aplicacién de las multas respectivas
por el incumplimiento de lo requerido.

Se levantard un Acta de Recepcidn Provisoria la que deberd ser firmada por el contratista, el
.T.M. y el Director de Obras Municipales, donde se consignaran ademas las multas aplicadas
durante la ejecucidn de los trabajos.

El 1.T.M. debera solicitar la dictacién del Decreto Alcaldicio respectivo, con la finalidad de
aprobar esta Recepcidn Provisoria.

b) Sien el acto de recepcién se encontraren observaciones, se otorgard un plazo adicional desde
la fecha en que se anotan las observaciones en el libro de obras. De no cumplirse la solucién de
las observaciones en el plazo indicado, se cursard una multa de acuerdo a lo indicado en el
articulo N°66 desde la fecha de término contractual para la ejecucidn de los trabajos.

Si el contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuard la
Recepcién Provisoria con la fecha correspondiente al término contractual de los trabajos.

¢) Sial término del plazo para la ejecucion de las obras, los trabajos no estan terminados o no se
encuentran ejecutados de conformidad con las bases técnicas u requerimientos det |.T.M., no
se dard curso a la Recepcidn Provisoria y el contratista debera ejecutar a su costo, los trabajos
o reparaciones, siendo causal de multa de acuerdo a lo indicado en el articulo N°66 de estas
bases. Tales defectos, deberdn sefialarse fundadamente en el Acta de Recepcidn Provisoria.

Una vez subsanados los defectos indicados por el [.T.M., éste proceder3 a efectuar la recepcion
de acuerdo a lo sefalado anteriormente, fijandose como fecha de término de las obras, la de
recibo conforme de éstas.
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Bajo ninguna circunstancia, el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos mal
ejecutados bajo pretexto de haber sido aceptados por el 1.T.M.

d) Encaso que las obras no puedan ser terminadas por causa imputable al Municipio, sin que tenga
responsabilidad alguna el contratista, se otorgara el plazo que sea necesario para subsanar el
eventual problema, en cuyo caso las obras podran ser recepcionadas parcialmente. Lo anterior
debera quedar claramente indicado en un Acta de Recepcién Parcial.

e} Ya se la recepcién provisoria como parcial, seguin sea el caso, deberd ser aprobada mediante

Decreto Alcaldicio.

Articulo N°64
De la liquidacidn final del contrato
Dentro de los 30 dias anteriores al vencimiento de correcta ejecucién de las obras, la Municipalidad

debera efectuar Ia liquidacién del contrato y la Recepcidn Definitiva de los trabajos.

La liquidacidn del contrato debera establecer los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del
contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y sera suscrita por la Municipalidad.

Articulo N*65

De la recepcién definitiva

Una vez efectuada la liquidacién del contrato, y en caso de no existir multas ni observaciones por parte
de la Municipalidad, se procederd a efectuar la Recepcién Definitiva de las obras.

Para la Recepcion Definitiva se levantard Acta suscrita por el contratista, por el 1.T.M. vy el Director de
Obras Municipales, donde, si procediere, se consignaran las multas aplicadas durante el perfodo de
garantia de las obras.

La Recepcién Definitiva de las obras y la liquidacién del contrato seran aprobadas por Decreto Alcaldicio
el que dispondrd ademds, la devolucién del documento bancario correspondiente a la garantia por
correcta ejecucian de las obras.

Dicho Decreto sera notificado al contratista por el I.T.M. y si éste no objetare la liquidacion del contrato
dentro del plazo de 5 dias habiles contados desde la notificacién del Decreto, se entendera que otorga
a la Municipalidad el més amplio, total y completo finiquito y renuncia a toda accién o derecho en
relacién al contrato.

17. MULTAS

Articulo N°66

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al contratista, en el caso de que el LT.M.
detecte que no se haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato
o que le impone la Ley.

La Municipalidad aplicard muitas al contratista y serdn notificadas por el 1.T.M. en el libro de obras, en
los casos que a continuacién se indican:

a) Atraso en la suscripcion del contrato y sus modificaciones, 1 UTM por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al contrato, 1 UTM por cada
evento.

¢} Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas y bases técnicas,
3 UTM por evento y 1 UTM por dia de atraso si correspondiese.

d) Retraso en el inicio de las obras de acuerdo al cronograma de trabajo, por problemas no
imputables al Municipio, 3 UTM por evento, 1 UTM por cada dia de atraso.

e) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por ei L.T.M. en el libro de obras: 1 UTM por
instruccidn, en caso de instrucciones de simple solucién; 1 UTM por dia de atraso, en el caso
que la instruccion estipule plazo de ejecucion.

f} Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos, 1 UTM por evento.
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g) Acopio o abandono de materiales o escombros en la via publica sin autorizacién, 2 UTM por
evento y 1 UTM por dfa.

h) No emplear los elementos de seguridad en |a obra o via publica de acuerdo lo ordena la Ley,
Reglamentos, Ordenanzas, 3 UTM por evento

i) Incumplimiento del Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud, que aprueba
Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo, 3 UTM.

j]  Atraso en la entrega de la obra més alld del plazo sefialado en el contrato original y sus
modificaciones, 3 UTM por el evento y 1 UTM por dla de retraso.

k) En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las observaciones durante el periodo de
garantia de los trabajos, 1 UTM por dia.

) Incumplimiento de la instalacién de letrero de obra, en la fecha establecida en las presentes
bases, 1 U.T.M,, por dia de atraso.

m) Por entrega defectuosa o en mal estado de los materiales de construccién en mds de un 15%, 3

U.T.M.

ARTICULO N°67

Las multas enunciadas en el articulo precedente no se aplicaran si el atraso en el cumplimiento se
produce por razones fortuitas o fuerza mayor, el cual deberd estar debidamente fundado y probado, en
cuyo caso se podra ampliar el plazo de vigencia del contrato respectivo, si fuere necesario, mediante el
correspondiente acto administrativo, por un término equivalente a la duracién del impedimento, previa
comunicacion a través de anotacidn en el Libro de Obras y la calificacién conforme por parte del 1.T.M,,
en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerza mayor
alegados y que tales hechos se encuentran comprobados.

ARTICULO N°68

Detectada una situacién que amerite |a aplicacién de multas, se le notificard al contratista, mediante la
correspondiente anotacion en el Libro de Obras, indicdndose al efecto la infraccién cometida, los hechos
gue la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacién precedente, el
contratista tendrd un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacién al eventual
incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes al Director de Obras

Municipales.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se dictara la resolucién fundada aplicando la multa, la que serd
sancionada a través Decreto Alcaldicio y se notificara al contratista mediante la anotacién en el Libro de

Obras.

Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de Obras tendra un plazo
de hasta cinco dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para rechazarlos o acogerios, total o
parcialmente, lo que se determinara, mediante resolucién fundada, la que deberd pronunciarse sobre
los descargos presentados, la cual serd sancionada a través del respectivo Decreto Alcaldicio y se
notificara al contratista mediante la respectiva anotacidn en el Libro de Obras.

Contra la sancién procederan los recursos de reposicion, jerdrquico, revision y aclaracion regulados en
los articulos 59 a 62 de la Ley N° 19.880 y la reclamacién por ilegalidad del articulo 151 de la Ley N°
18.695, sin perjuicio de otros procedimientos administrativos de impugnacién y acciones
jurisdiccionales que fueren procedentes.

Una vez transcurridos los plazos pertinentes para la interposicién de los recursos quedara ejecutoriada
la multa, y desde ese momento el contratista se encontrara obligado al pago de la misma, si es que
procediera.

Las multas que se apliquen al contratista deberan ser pagadas en Tesoreria Municipal y su comprobante
deberd ser presentade junto a la factura del estado de pago correspondiente.
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ARTICULO N°6%
Con todo, la municipalidad podra aplicar multas que, sumadas, tenga como tope maéaximo el 40% del

valor total del contrato. Llegado a este limite, la Municipalidad de Colina se reserva el derecho de poner
término anticipado al contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la garantia de
fiel cumplimiente de contrato y sin perjuicio de las demids acciones legales que fueren procedentes.

18. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Articulo N°70
Serdn causales de término anticipado del contrato las siguientes:

a) Resciliacién o mutuo acuerdo de las partes.

b) Quiebra o estado notorio de insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cum plimiento del contrato.

c} Fuerza mayor o caso fortuito.

d) Por exigirlo el interés pablico o la seguridad nacional.

e) Siel proveedor es una Sociedad y va a su liquidacion.

f) En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de giro de la empresa.

g) Incumplimiento del Contrato, asi como de cualquiera de las obligaciones gue el contratista
asuma en virtud de éste, siendo suficiente para ello el Informe del L.T.M,, pudiendo la
Municipalidad hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, hasta el
monto del perjuicio ocasionado con el incumplimiento.

h) Si se alcanza el maximo presupuestario fijado en el contrato, incluyendo los eventuales
aumentos o ampliaciones de obras.

En estos eventos se hara efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, salvo lo dispuesto en fas
letras a), ¢), d} y h), el contrato terminard por via administrativa sin necesidad de intervencion judicial
alguna, procediéndose a su liquidacién y no teniendo por ello el contratista accion, reclamacion o
derecho alguno en contra de la Municipalidad.

19. OTRAS DISPOSICIONES

Articulo N°71

Durante la ejecucién de! contrato o terminado éste, el contratista deberd entregar a la Municipalidad
los informes, estudios, datos y cualquier otra informacién, de cualquier naturaleza, gue hubiesen sido
obtenidos con ocasién de la ejecucién del contrato. Esta informacién pasard a ser de dominio municipal
y el contratista no podra divulgarla ni publicarla -por cualquier medio o soporte-, sin la previa
autorizacién expresa del municipio. Asimismo, deberd guardar reserva de la informacién que
eventualmente e suministre el municipio o a la que haya tenido acceso con ocasién de la ejecucion del
contrato. La infraccién de estas obligaciones facultard a la municipalidad para impetrar las acciones
legales correspondientes.

La informacién suministrada al municipio por el contratante deberd estar contenida en formatos o
soportes reutilizables y procesables (por ejemplo formatos CSUV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre
otros, segun sea el caso).

Para efecto de |a presente Licitacién, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, Bases Técnicas y sus
Anexos, primaran en el orden enunciado, sobre las Bases Administrativas y sus anexos, si existiese
alguna discordancia entre aquellos y estos.

Articulo N°72

Para efecto de la presente Licitacidn, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases Técnicas, anexos
técnicos, primarén en el orden enunciado, sobre las bases administrativas y sus anexos, si existiese
alguna discordancia entre aquellos y estos.
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La Comisién Evaluadora al momento de la evaluacién, tendra la facultad de interpretar de la forma que
mejor beneficie a la ejecucién de las obras, cualguier impresién o discordancia entre los documentos
que conforman el expediente de licitacion, sin que en ninglin caso, se confiera una situacién de privilegio
de uno o mas oferentes.

Toda informacién anexa que no conforme parte de lo requerido tanto en bases Administrativas como
Técnicas y sus respectivos anexos, no serd considerado por la Comisién Evaluadera, de acuerdo al
principio de estricta sujecién a las bases.

Articulo N°73
Al momento de la ejecucidn de las obras, toda imprecisién o discordancia en los antecedentes o falta de

aclaracién de un detalle deberd interpretarse en la forma que mejor beneficie a la ejecucion, previa
coordinacidn y aprobacion de la .T.M.

4

ALVAR IN OSORIO PABLO SEPYLV SEMINARIO
ENCARGADO UNIDAD DE LICITACIONES DIRECT®R DE SECPLAN
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ANEXO N1

LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”

INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
(SI ES PERSONA JURIDICA)

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

NOTA:

Respecto de la situacién relativa a la Unidén Temporal de Proveedores, debe indicarse el nombre del
representante o apoderado comun de la misma, que debe coincidir con aquel que se establecié en el
instrumento publico o privado que formalizd la unidn.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2017.-
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ANEXO N22

LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA"

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES

ESCRITURA PUBLICA
DE CONSTITUCION

RAZON SOCIAL

OBIJETO

CAPITAL :

$OCI0S (*) :

ADMINISTRACION Y USO
RAZON SOCIAL :

NOMBRE DIRECTORES {**) :

REPRESENTANTE LEGAL :

DURACION

m

NOTA:
{*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERA ADEMAS

INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES.
(**) EN CASO DE FUERE UNA UNIGON TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERA ADEMAS INFORMAR EL NOMBRE DE

LAS SOCIEDADES DE ESTA.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2017.-
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NOMBRE EMPRESA

R.UT

TELEFONOQ

E-MAIL

ANEXO N°3

LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”

DECLARACION JURADA

DECLARA:

No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores al momento de presentacion de
la oferta, por practicas antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Pena (referidas en el articulo
42 de la Ley N219.886, de Compras Publicas)

No tener las inhabilidades establecidas en ef Articulo 42 de la Ley N2 19.886, de Compras
Pulblicas, en el sentido de no poseer vinculos de parentesco con los funcionarios Directivos de
los Organos de la Administracién del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni
con las personas unidas a ellas por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N218.575, Ley Orgdnica Constitucional de Bases Generales de [a

Administracidn del Estado

La persona juridica que represento no se encuentra sujeta actualmente a la prohibicion —
sea temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado,
establecida en el N92, articulo 82 de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las
personas juridicas (este punto de la declaracién aplica exclusivamente a personas

juridicas).

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2017 .-




MUNICIPALIDAD DE COLINA L
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION %

UNIDAD DE LICITACIONES

ANEXO N°4

LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”

DECLARACION JURADA SIMPLE
MEDIO AMBIENTAL

NOMBRE OFERENTE

R.UT

TELEFONO

E-MAIL

¢ Declaro no haber sido sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente, en
cuanto a sanciones por incumplimiento ambiental de acuerdo a la Ley 20.417 “Ley

Organica SMA”.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2017.-
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ANEXO N°5

LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”

NOMINA
DE SERVICIOS EJECUTADOS O EN EJECUCION

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE
EMPRESA/INSTITUCION

Persona de Contacto Cargo

Correo Electrénico Teléfono

Tiempo de prestacion

. . Desde Hasta
del servicio

Descripcion General

MONTO TOTAL $ m? construidos Tiempo ejecucidén
CONTRATO {dias)

NOMBRE
EMPRESA/INSTITUCION

Persona de Contacto Cargo

Correo Electrénico Teléfono

Tiempo de prestacion

, Desde Hasta
del servicio

Descripcién General

Tiempo ejecucién

MONTO TOTAL 3
{dlas)

2 .
CONTRATO m‘ construidos

Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los contratos los afios de experiencia n el rubro objeto de
licitacién.

Todo trabajo acd declarado debe ser acompafiado por certificados, decretos, contratos u otros antecedentes vélidos que
respalden dicha informacién. NO se permite la autocertificacién.

En caso de que se tratare de una Unidén Temporal de Proveedores, debe entregarse un anexo por cada uno de los proveedores
para acreditar su experiencia, si fuere el caso.

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada {EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de
persona natural, se computara como de la EIRL.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2017.-
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ANEXO N°6

LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”

CALIDAD TECNICA

NOMBRE O RAZON S0CCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.T

1. Sefalética maquinas de ejercicios

Se considera en este pardmetro de evaluacién, la sefialética que llevard el circuito aerdbico de la
Plaza lHusidn de los Aromos.

La sefialética se encontrara en panel informativo
individual de cada maquina de ejercicios.

La sefialética se encontrara en pane! informativo
general para todo el circuito aerdbico.

La sefialética se encontrara en una etiqueta
autoadhesiva en cada maquina de ejercicios

2. Cafieria maquinas de ejercicios

Se considera en este pardmetro de evaluacion, la pulgada de las cafierias de las maquinas de
ejercicios.

Cafieria de fierro de 4”
Cafierfa de fierro de 3"
Cafieria de fierro de 2"

1)  Debe marcar con una “X” sélo una alternativa de acuerdo a su oferta.

2) Dos marcas o una marca intermedia que no denote preferencia hacia una alternativa, el Municiplo lo
interpretara a la mejor conveniencia del servicio.

3) Elno ofertar en alguno de los items, dejara al oferente fuera de bases.

Firma Oferente o Representante Legal

Colina de de 2017.-
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ANEXO N°7

LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”

GARANTIA MOBILIARIO DEPORTIVO

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.T

Los productos ofrecidos en ningin caso podran tener una garantia Inferior a 12 meses.

Marque con unha x segdn su oferta.

Garantia

1)  Debe marcar con una “X” sélo una alternativa de acuerdo a su oferta,

2) Dos marcas o una marca intermedia que no denote preferencia hacia una alternativa, el Municipio lo
interpretard a la mejor conveniencia del servicio,

3) Elno ofertar en alguno de los items, dejard al oferente fuera de bases.

Firma Oferente o Representante Legal

Colina de de 2017.-
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ANEXO N°8

LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA"

CARTA OFERTA

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.T

La oferta econdmica, a suma alzada, para la ejecucién de las obras asociadas al proyecto en cuestion,
es la siguiente:

Afecto a Impuesto : %

MONTO TOTAL MENSUAL (impuestos incluidos): $

Los valores registrados deben incluir gastos generales y utilidades y deben ser coincidentes con lo ofertado en el
Partal Mercado Publico.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion contemplado para el desarrollo de la obra es de dias corridos.

Declaro aceptar en todos sus puntes, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, aclaraciones y respuestas a
consultas y todos aguellos antecedentes entregados por la Municipalidad,

Firma Oferente ¢ Representante Legal

Colina de de 2017.-




MUNICIFALIDAD
DE COLINA
Lo Mler de lo tuestro

LISTADO DE PARTIDAS

ANEXO N°9

NOMBRE O RAZON SOCIAL :

CEDULA DE IDENTIDAD © RUT :
PROYECTO : Mejoramiento Plaza llusién de los Aromos

UBICACION : Carretera Gral San Martin Con Calle El Tranque N°096,

Aromos.

COMUNA : Colina

SUPERFICIE : 2.494.43 mt2.

Poblacién Los

SUBTOTAL

Ensayos de Laboratorio

SUBTOTAL

B ST E T AT B

Instalacién de Faenas y Obras Provisorias

Letrero de Obra

s
C3.1 Reubicacidn Arbustos 16
C3.2 Extraccidn Solerillas y Retiro a Botadero ml 468
€33 Retiro y Traslado a batadere Escafios de Madera uni 4
C.3.4 Retiro y Traslade & botadero Basurero uni 1
£.3.5 Reubicacidn Balancin uni 1
C.3.6 Reubicacion Circuite Aerdblico gl 1
c.4 Nivelacién Cdmaras Existentes uni L]

SUBTOTAL

Trazado y niveles

SUBTOTAL
E.1 Escarpe m3 486
E.2 Retirg de Escombros m3 486
E3 Preparacién de terreno m2 1188
E4 Relleno CBR > 40%. m3 15
SUBTOTAL

Maicillo Gris e= 0,05

F.2

Malcillo Amarillo e= 0,05

M3

15,0

SUBTOTAL




MUNICIPALIDAD
DE COLINA

L misjurr bt 2 Hues 1o

e e

G.1 Solerlltas mi 898
G.2 Taza de Arbol uni 16
G.3 Base Estabillzada CBR>50% m3 83,0
G4 Baldosas m2 117
G.5 Hormigdn H-25 m3 39
G.6 Alisado de Superficle m2 386
G.7 Juntas de dilatacién { corte y sellado) a=3 mm ml 87
SUBTOTAL
F.1 Proyecto AP- RIEGO, tramitacldn sanltaria y conexisn gt 1
F.2 Suministro e Instalacién Sistemna De Riego gl 1
£.3 Medidor de Agua Potable uni 1
SUBTOTAL
1.1 Césped en rojlo m2 1106
1.2 Preparacidn del terreno césped m2 1106
1.3 Preparacién del terreno macizas m2 136
SUBTOTAL
i1 Manual de Plantacidn
Manejo de es pecie§ vegeta!_eg existentes ] _ i} 2 _ _
Brachichitum uni 16
Liridgndrdn tipifera 15
o r o ‘w ‘,. T .',.“ > 2 7
300
13.2.2 Adelfa Nerium QOleander Laurel en flor uni 36
J.3.2.3 Tutores uni 67

SUBTOTAL

K.l Basurero con instalaclén uni 11
K.2 Escafio de Hormigon Prefabricado uni 16
;eg_re:_!adores de Hormigdn uni 9
R : ot A
K.4.1 Cofumpio unl 1
KA4.2 Modular [ Se mantiene) uni 1
K.4.3 Resarte { se reubica) uni 1
K.4.4 Batancines { Se revbica) uni 1

SUBTOTAL
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Lo meps de 1o Buesiro

edero
rlQrAErableos s
L2l Méquina Caminador Eliptico { Se instalal unl
L.2.2 Magquina de Tren Sugerior | Se Instala) unl
L23 Méquina Aerdbica Cardlovascular [ Se reubica) uni
1.2.4 Magquina Fuerza y Musculatura { e reubica) uni
L2.5 nMaquina Fiexibilidad y Elongacién { Se reubica) uni
L.2.6 Magquina Aerdbica Cardiovascular { e mantiene) unl
L2.7 Maguina Fuerza y Musculatura __ (Se Mantiene) uni
L2.8 Maguina Flexibilidad y Elongaclén  { Se mantiene) uni
L2.9 Sefialética de Uso del Equipamiento General uni
SUBTOTAL

Lurninarias (Fondos Municipales)

SUBTOTAL

SUBTOTAL

Aseo y Umpleza

SUBTOTAL

: T A T,
COSTOUIRELTO [ 2E3RAsT R

2] GASTOS GENERALES, (% sabre [1]) 15%
4] UTLLIDADES (% sobre [1]) 10%

VALOR NETO OFERTA




LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA"

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre o Razdn Social:

ANEXO N°10

RUT:

OBRA [HOJA: DE:

PARTIDA: JUNIDAD: [CANTIDAD:

1. MATERIALES

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  |PERDIDAS SUBTOTAL TOTAL
2. MANO DE OBRA

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO  |PERDIDAS SUBTOTAL TOTAL
3. EQUIPO

TEM DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIC  |PERDIDAS SUBTOTAL TOTAL




LICITACION PUBLICA ANEXO N°11
«MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA"

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Nombre o Razén Social:

RUT:

ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO $ VALOR TOTAL $

TOTAL GASTOS GENERALES

Firma del Oferente

Colina de de 2017.-
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ANEXO N°12

PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”

METODOLOGIA Y PAUTA DE EVALUACION

1. OFERTA ECONOMICA (30%)

La metodologia de evaluacién para este item se haré de acuerdo a la relacién de menor costo. De
acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente férmula:

Puntaje = OMV x 100

OF

OMV = Oferta con menor valor
OE = Oferta valor oferente

2. PLAZO DE EIECUCION (15%}

Se considera en este parametro de evaluacion, el plazo de ejecucién asociado al desarrollo de las
obras encomendadas, de acuerdo a como se indica en B.3 del Articulo N°9 de las bases
administrativas y ofertado en Anexo N°8 “Carta Oferta”. La evaluacidn se realizard segun se indica
en la siguiente tahla:

60 dias 100 15

Entre 61y 75 dias 60 9
Entre 76 y 90 dias 20 3

Nota: todo plazo inferior a 60 dfas y superior a 90 dias corridos, sera declarado fuera de bases.
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3. EXPERIENCIA {10%)

Se considera en este pardmetro de evaluacién, la experiencia del oferente en la ejecucion de obras
clviles relacionadas con dreas verdes y cuyos contratos involucren la construccién o intervencion
de 4reas verdes con 1.000 m? o mds, y segun se indica en el articulo N°9, letra B.1 y B.2 {Anexo
N°S), evaludndose tal como se indica en el cuadro siguiente:

similares caracteristicas.
Acredita entre 10 y 20 contratos de iguales o 60 6
similares caracteristicas.
Acredita menos de 10 contratos de iguales o 30 3
similares caracteristicas.
No acredita experiencia ¢ 0

4. Garantia maquinas circuito aerébico (20%)

Se considera en este pardmetro de evaluacidn, la garantfa de los productos ofrecidos. Esta

garantia no puede ser inferior a 12 meses, Anexo N° 7.

Garantia de 36 meses
Garantia de 24 meses
Garantia de 12 meses

5. Calidad Técnica (20%)

5.1 Sefialética maquinas de ejercicios {10%)

Se considera en este parametro de evaluacién, la sefialética que llevard el circuito aerdbico de la
Plaza llusidn de los Aromaos, Anexo N° 6.

E -Destripcion .
La sefialética se encontrara en panel informativo
individual de cada méquina de ejercicios.

La sefialética se encontrara en panel informativo
general para todo el circuito aerébico.

La sefialética se encontrara en una etiqueta
autoadhesiva en cada mdaquina de ejercicios

25 2,5

\_"“"A : N

©
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5.2 Cafieria maquinas de ejercicios (10%)

Se considera en este pardmetro de evaluacién, la pulgada de las cafierfas de las maquinas de
ejercicios, segtin Anexo N°6.

Cafieria de fierro de 4"
Cafierfa de fierro de 3"
Cafieria de fierro de 2

6. DECLARACION AMBIENTAL SIMPLE (2%}

En este criterio, se evalia el comportamiento ambiental del oferente, considerando las sanciones por
incumplimiento ambiental, de acuerdo @ como se indicay segln Anexo N°4:

Descripcidn Ponderacién Puntaje

i i i limiento
Sin _sanciones o condenas por incumplimientos 100 2.00
ambientales
Entre 1y 3 sanciones o condenadas por incumplimientos

: 10 0.20
ambientales.
Msas 3 sanciones o condenadas por incumplimientos 0 0
ambientales.

7. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES {3%)

Para este criterio de evaluacion, las ofertas se compararan entre si, conforme a los antecedentes
presentados y se jerarquizaran otorgdndole el maximo puntaje (de 0 a 100 ptos.) a las ofertas que
presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada documento
o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado.

Descripcion Ponderacién Puntaje

Entrega dentro del plazo original el 100% de los

- . 100 3.00
Documentos Administrativos.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia 60 1.80
posterior al cierre del proceso de apertura. '
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 40 132
posterior al cierre del proceso de apertura. )
Entrega o rectifica 5 & mds antecedentes en instancia 0 0
posterior al cierre del proceso de apertura.
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8. EVALUACION FINAL

Por tanto, ia evaluacién final estard definida per la suma de los puntajes obtenidos en la evaluacién de
cada criterio.

TP1: Total Puntaje 1
TP2: Total Puntaje 2
TP3: Total Puntaje 3
TP4; Total Puntaje 4
TPS: Total puntaje 5
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Especificaciones Técnicas Generales.

“Proyecto Plaza llusién de Los Aromos”.

MANDANTE : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA

REGION : METROPOLITANA DE SANTIAGO

COMUNA : COLINA

UBICACION : CARRETERA GRAL SAN MARTIN CON CALLE EL TRANQUE N°096,
POBLACION LOS AROMOS.

SUPERFICIE 1 2494.43 MT2,

Bases Técnicas Proyecto “Mejoramiento Plaza llusién de Los Aromos, Comuna de Colina”
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Las presentes especificaciones técnicas se refieren a los trabajos que se deben realizar en la obra
en referencia, la forma en que estos deben quedar terminados, los materiales a usar, etc. Se
consideran parte integrante de estas especificaciones, la Ordenanza General de Construcciones,
las normas I.N.N, la normativa respecfo a la conservacion y restauracion del patrimonio canstruido,
la reglamentacion vigente relativa a instalaciones involucradas en el proyecto y las normas de
especificacion e instrucciones del fabricante, asi como de seguridad en los trabajos.

Los materiales e implementos empleados en la obra deberan contar con el V° B°® de la ITO

(Inspeccion Técnica de [a Obra).

Cuando se sefialen marcas comerciales o de productos se consideraran a titulo informativo. Se
puede solicitar autorizacion para empleos equivalentes siempre y cuando, esta condicion pueda ser
debidamente acreditada por Instituciones competentes.

Ante cualquier discrepancia entre los antecedentes del proyecto, - planos, especificaciones,
aclaraciones y modificaciones — o dudas de interpretacién de los mismos el contratisté debera
consultar a la 1.T.O. Asl mismo, cualquier solicitud de sustitucion de especificaciones que estimen
oportuno formular los contratistas, sin que en todo caso signifique un desmejoramiento de la
calidad de las obras, debera ser expresamente autcrizada por la I.T.0. Para este efecto, como
para las aclaraciones e instrucciones especiales, cualquier pronunciamiento sobre la materia

debera quedar sancionado por escrito en el Libro de Obras.

El Contratista debera considerar incluidos a su presupuesto todos aguellos detalles menores de
terminacion que signifiquen un correcto acabado de las obras de acuerdo a las tecnicas de
construccién, aun cuando no estén expresamente indicados en estas especificaciones o en los
planos. Ademdas se da por entendido que el Contratista estd en conocimiento de todas estas
normas y disposiciones, por consiguiente cualquier defecto o mala ejecucion de alguna partida es
de su unica responsabilidad, debiendo rehacerla dentro del periodo de la construccion o de

garantia de las obras.

Bases Técnicas Proyecto “Mejoramiento Plaza llusién de Los Aromos, Comuna de Colina”



GENERALIDADES

A GENERALIDADES

Las obras para ia construccién de MEJORAMIENTO PLAZA ILUSION DE LOS AROMOS,
ubicado Avenida General San Martin con calle Ei Tranque N° 096, en la comuna de Colina
contempla actividades relacionadas a la provision, instalacion y mejoramiento de la plaza.

Todos los materiales, estaran sujetas a inspecciones y pruebas o ensayos, para este efecto, el
contratista dara todas las facilidades necesarias. E| contratista debera presentar en su debida
oportunidad muestra de los materiales de terminacion, accesorios, equipos de iluminacion,
pavimentos tipo, colores, etc., para ser aprobados por la L.T.0. Las Especificaciones Técnicas se
consideran complementarias a los planos.

El terreno es de caracteristicas franco arcilloso y en algunas zonas de relleno, razén por la cual
presenta depresiones menores. El area fue implementada con mobiliario y especies vegetales
basicas y hoy se encuentra en muy malas condiciones,

El proyecto de paisajismo contempla la provision y ejecucién de distintas obras las cuales deberan
regirse a planos de detalles e indicaciones de la paisajista, ITO previa rectificacion en terreno.

Para el escarpe, movimientos de tierra y trazado se debera contar con el V°B°® del equipo de
paisajismo. Se debera ejecutar el proyecto en su totalidad, en estricto rigor segun obliga los
documentos y planos entregados. Se debera contar en terreno, con el legajo completo de planos
plastificados y el Documento de entrega en carpeta. Ademds de un libro de obra en triplicado.

La garantia de los productos ofrecidos para este proyecto (mobiliario deportivo y juegos infantiles),
los oferentes deben considerar una garantia minima de un afo.

A.l1  PROGRAMACION DE LA OBRA:

Antes de iniciar la obra el contratista que se adjudique la propuesta entregara a la 1.T.O. una
programacion detallada de todas las obras a ejecutar por medio de una Carta Gantt, u otro sistema.
El programa permitir& estabiecer de manera inequivoca el inicio y término de cada partida, la mano
de obra con la especializacion requerida y fechas de ingreso a obra de materiales incidentes en la
ruta critica. Dicha programacién sera confrontada permanentemente con el avance real de Ia
construccién y sus incumplimientos parciales, seran sancionados conforme lo establece el
Reglamento.

A.2  PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA:

E! profesional que tendra a su cargo la direccién técnica de los trabajos, en representacion de la
Empresa Constructora adjudicada, podra ser profesional idénec a la construccion de &reas verde
indistintamente Constructor Civil, Ingeniero Civil, Arquitecto o Paisajista titulado universitario, con
una experiencia minima de 5 afios, en el area de [a construccion, conforme I establezcan las
Bases Administrativas Especiales correspondientes. Su desempefio lo hara, en calidad de
residente en el lugar que se desarrollen las faenas.

Bases Técnicas Proyecto “Mejoramiento Plaza llusién de Los Aromos, Comuna de Colina”




En todo caso su contratacion estara supeditada a la aprobacién (V°B®) del ITO, quién se
pronunciara luego de estudiar los antecedentes curriculares que pondra a disposicion. La Empresa
Contratista. Dicho profesional debera estar permanentemente en obra. Si por razones de fuerza
mayor tuviese que ausentarse, debera informar con la debida antelacién a la I.T.O. y coordinar
exclusivamente con este Funcionario, las autorizaciones, tanto de su ausencia temporal como la
proposicion y aceptacion de la subrogacion de su cargo.

A.3 LIBRO DE OBRA:

Bajo la custodia y responsabilidad directa del ITO, se llevara un libro de obra en triplicado, foliado y
autocopiatelo, en el cual éste funcionario, efectuaran las anctaciones correspondientes. Este libro
de obras debera necesariamente estar visado ia Municipalidad de Colina.

A.4  ASEO DE LA OBRA:

Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, etc., que hubiese antes de Ia
iniciacion de la obra y durante su ejecucion. Ademas debera entregar el area y su entorno en
perfecto estado de limpieza para su recepcion final.

A5 DANOS A LA PROPIEDAD PRIVADA:

El Contratista sera el unico responsable de cualquier daflo a la propiedad de otras personas o de Ia
misma empresa causada por ia sjecucion de los trabajos, materia de este proyecto. Ei Contratista
se responsabilizara igualmente de la conservacion de edificios existentes en el lugar de
intervenicion, asi como de la calle y vias de acceso.

GASTOS ADICIONALES Y OBRAS PRELIMINARES
B GASTOS ADICIONALES

B.1 ENSAYOS DE LABORATORIO

EI CONTRATISTA, debera considerar la cantidad de ensayos minimos exigidos por normativa
junto con los que la Inspeccion Técnica de Obra estime necesarios para asegurar ia calidad de ia
obra a ejecutar.

Las acciones de control seran realizadas por el laboratorio del CONTRATISTA el cual debera
elegirse dentro de un listado de laboratorios registrados en el MINVU

Del 100% de los controles exigidos, el 70% los realizara el laboratorio seleccionado por el
CONTRATISTA de entre la lista de laboratorios inscrito en el MINVU y el 30% restante sera
realizado por el laboratorio de contra muestra del mismo registro designado por la Inspeccién
Técnica de Obra.

C  OBRAS PRELIMINARES

C.1 - INSTALACION DE FAENAS Y CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Se realizaran construcciones provisorias en el lugar para los efectos de asegurar a su personal de
Qbreros, Técnicos y Administrativos de las comodidades minimas para ejercer sus labores.

El Contratista debera ademas, proveer a todo su personal de recintos para vestuarios, servicios
higiénicos provisorios y comedores.
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Sera de cargo y tramitacion del Contratista todos los empalmes (eléctrico, agua potable,
alcantariliado u otros) de las instalaciones provisorias.

Deberan iguaimente, ser habilitadas cierre provisorio y bodegas necesarias para almacenar los
materiales a emplearse en los trabajos. Estas bodegas deberan contemplar las condiciones de
seguridad para la buena conservacion de ellos.

Se debe mantener la obra y sus alrededores aseados, en especial las veredas y cunetas sin
desperdicios botados, se debera entregar la obra en perfecto funcionamiento.

C.2 LETRERO DE LA OBRA

El contratista confeccionara e instalara un letrero con Ias indicaciones del proyecto en coordinacion
con la Municipalidad, la fotografia podra sugerir a un espacio de las caracteristicas del que se
construira. El letrero en cuestiéon sera conforme a indicaciones del Mandante, se instalaran en un
lugar visible previamente coordinado con la ITO.

Se debera instalar en lugar visible desde la via publica, un letrero indicativo de obra de 2.00 mts de
alto por 3.00 mts de ancho, cuyo contenido sera provisto por la Subsecretaria de Prevencion del
Delito. Serd confeccionado mediante plancha lisa de acero galvanizado de 0.4 mm sobre
bastidores de perfiles cuadrados de acero 30/30/3, soportado mediante pilares de perfiles de acero
de seccion minima 50/50/3 con diagonales (vientos) de la misma seccién, fundado en poyos de
hormigén de 170 kg.cem/m3, de profundidad minima 60 cm. La estructura de acero recibira dos
manos de anticorrosivo.

C.3 DEMOLICIONES, RETIROS Y TRASLADOS.

C.3.1 REUBICACION ARBUSTOS .

La empresa CONTRATISTA debera considerar Ia reubicacion de todos los arboles ya sean vigjos o
nuevos que interfieran en el trazado de acuerdo a lo estipulado en planimetria, los cuales tendran
aprobacion por parte del L.T.O previo retiro de estos.

Se especifica que no se considera el retiro de arboles, pero si el traslado de 16 especies
vegetales arbdreas y solo en caso estrictamente necesarios de considerar la poda de
levantamiento de copas de arboles que no se maodificaran, responsabilidad del contratista.

C.3.2 EXTRACCION SOLERILLA Y RETIRO A BOTADERO.

La Empresa contratista debers considerar la extraccion y retiro a botadero de las soleras
existentes de acuerdo a lo sefalado en planimetria, las cuales seran reemplazadas por solerillas
(rectas, curvas o rebajadas, segun corresponda) conforme a lo establecido en el punto K.1. de ias
presentes EE.TT.

C.3.3 RETIROY TRASLADO A BOTADERO ESCANOS DE MADERA.

Se consuita el retiro y traslado a botadero de los escafios de madera existentes, segun lo indicado
en ia planta de demoliciones.

La empresa contratista debe hacer entrega de los certificados emitidos por el botadero autorizado
los cuales deben ser presentados a la 1. T.0 a modo de acreditar el destino final de los residuos.

Bases Técnicas Proyecto “Mejoramiento Plaza Ilusién de Los Aromos, Comuna de Colina”




C.3.4  RETIRO Y TRASLADO A BOTADERO BASURERO.

Se consulta el retiro v traslado a botadero de los basureros existentes, segun o indicado en la
planta de demoliciones.

La empresa contratista debe hacer entrega de los certificados emitidos por el botadero autorizado
los cuales deben ser presentados a [a [.T.O a modo de acreditar el destino final de los residuos,

C.3.5 REUBICACION BALANCIN.

Se considera la reubicacién del balancin existente de acuerdo a lo indicado en la planta
proyectada. El Contratista debe considerar todas las medidas de precaucién para no dafar la

estructura trasladada.

L.a partida considera toda actividad, elemento o material necesario para cumplir con lo estipulado.

C.3.6 REUBICACION CIRCUITO AEROBICO

Correspondiente al retiro de los pavimentcs deteriorados solerillas, veredas, etc. Se determina e
retiro de ios excedentes Por y emparejamiento del 4rea.

C.4  NIVELACION CAMARA EXISTENTES.

Se consuita la nivelacién de todas las camaras existentes que interfieran en el trazado, el hormigén
a emplear en la elevacién de las camaras de Inspeccion serd  grado H-30 de alta resistencia, el
cual debera cumplir en lo pertinente con lo establecido en la seccion 5.501, Hormigones del MC-
V5. Se considerarg puente de adherencia con materia epoxico en la unién con el hormigén
existente. La tapa existente se recolocara salvo que se encuentre deteriorada, en cuyo caso se
proveera una tapa nueva segun sea ordenado por el .T.0

Procedimiento:

Construccién: E| peraitamiento de la c&mara sera efectuado de tai manera que la cota superior de
la tapa coincida con la cota definitiva de rasante del proyecto.

Se incluyen en esta actividad todas las faenas necesarias para cumplir con el objetivo de la
presente partida, tales como demoliciones, readecuacién o reposicion del marco o anillo de apoyo

permitira el transito por la camara recién intervenida, durante el periodo de 72 horas como minimo.
Los escombros y materiales de desechos resultantes, deberan ser transportados a botaderos
autorizados y disponerse en conformidad a lo sefialado en Ia seccion 5.003 Consideraciones
Ambientales Generales del MC-V5.

Se debera considerar todos los trabajos necesarios para la correcta nivelacion de la camara tales
como: retiro de tapa de camara, desbaste, limpieza, colocacién de anillo de refuerzo y afinado,
reinstalacion de tapa y todo trabajo, elemento o material necesario para el correcto acabado de la
partida.

D -TRAZADO Y NIVELES

Previamente a la ejecucién del trazado debera ser removido todo el material o deshecho que
obstaculice ei desarrolio de log trabajos y elementos que no esten considerados en e proyecto, en
toda la zona de intervencion de tal manera de dejar el terreno perfectamente parejo.
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El trazado se realizaré de acuerdo a las dimensiones indicadas en planos de paisajismo. Previo
trazado, se ejecutara la limpieza y emparejamiento de! terreno en el drea a intervenir, el terreno
debera estar completamente libre de escombros.

E - MOVIMIENTO DE TIERRAS
E.1 - ESCARPE.

Para |a ejecucién de todas las obras civiles en este terreno, se debera realizar un escarpe general
de manera que el terreno este parejo para |a instalacién de los elementos deportivos.

En todos los casos sers de responsabilidad del contratista la verificacion de los niveles del terreno
en el contorno de los distintos pavimentos y elementos arquitectonicos, no podra estar a otra altura
que fa indicada en los planos, salvo indicacién expresa de las especificaciones especiales.

El contratista debera poner especial cuidado en la compactacion de los terrenos removideos y de
relleno, de modo de garantizar su estabilidad futura.

El movimiento de tierra que se contempla es minimo. Tanto los rebajes como los rellenos deberan
ser considerados y ajustarse a terreno. Se debera considerar la compactacién final para evitar
hundimientos posteriores y los excedentes del movimiento debera ser retirado, por Ila
contaminacion de maicillo y malezas.

El terreno a trabajar sera despojado de toda materia organica que se presente en el lugar, esto
incluye pasto y arboles inciuida sus rafces, lo cual serd responsabilidad del contratista, como
también cualquier dafio ocasionado por esta partida.

De igual forma el terreno debe quedar completamente despejado de cualquier tipo de escombro
existente y /o basura. Esto previo a la iniciacién de cualquier actividad de la construccion y debera
contar con el V°B® de la ITOQ.

Se considera que el escarpe sera min de 20 ¢m o hasta conseguir terreno limpio.

Una vez efectuado el escarpe, compactacion y nivelacion del terreno, esta sera sometida a un
tratamiento herbicida. Se recomienda |a asesoria de un especialista que indique el producto
preciso para eliminar las especies vegetales predominantes en la zona en que se construya los
corredores y espacios de estar.

Incluye ademas hacer escarpe en toda el 4rea circundante desde las veredas y los laterales a fin
de dejar el terreno limpio alrededor de Ia plaza.

E.2  RETIRO DE ESCOMBROS.

Todo material que no sera utilizado que provenga de escarpes, excavaciones, escombros y/o
demoliciones deberan ser retirados de Ia obra y llevados a un botadero autorizado.

El Contratista debe presentar los certificados emitidos por el botadero para acreditar el destino final
de los escombros, los cuales seran entregados ala l.T.O.

E.3  PREPARACION DE TERRENO.

Una vez ejecutados los trabajos para dar los niveles a Ia sub-rasante, se debe proceder a
escarificar 0.10 m y posteriormente compactar, a objeto de proporcionar una superficie de apoyo
homogénea.

La compactacién se realizara hasta obtener una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S dei
ensayo proctor modificado, Nch 1534 11-D, o al 80% de la densidad relativa, Nch 1726 segun
corresponda.
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Queda estrictamente prohibido el uso de agua no tratada, (entiéndase como tal agua de canal u
agua contaminada) para la humectacién de la sub-rasante.

La sub-rasante debe cumplir, ademas de la compactacion especificada, con las dimensiones ¥
pendiente,

En caso qgue el 20%, o mas, de las muestras de los CBR de la sub-rasante sean inferiores al 80%
del CBR se debe considerar un mejoramiento con un minimo de 10 cm de espesor, con un material
que corresponda, a lo menos, al CBR de disefio, o bien, se debe redisefiar y aprobar su disefio por
el Departamento correspondiente de la |. Municipalidad de Colina. La capacidad de soporte para la
sub-rasante no debe ser inferior al CBR de disefio (CBR = 20%), con un tamafio de material inferior
a 100 mm. Es posible aceptar para la sub-rasante un CBR de disefio inferior al 20%, justificando
adecuadamente el disefio estructural a nivel de proyecto, el cual debera contar con aprobacion de
la inspecclon Técnica de Obra.

Control de Calidad.

Previo a la colocacion de las capas estructurales superiores del pavimento, el CONTRATISTA
debe presentar los resultados obtenidos en los ensayos de control de terreno.

Compactacidn.
Se debera realizar un ensayo de densidad in situ para cada 350 m2

La compactacién se debe controlar in situ preferentemente a través del ensayo del cono de arena,
sin perjuicio del uso del densimetro nuclear. Los valores recogidos en terreno se contrastaran con
el resultado obtenido del ensayo de Laboratorio Proctor Modificado.

El densimetro nuclear se debera calibrar usando como referencia el ensayo del cono de areng, lo
cual sera verificado por la inspeccién técnica de obra.

Uniformidad de la Compactacion.

En caso que la inspeccion técnica de obras detecte falta de homogeneidad en la compactacién de
la sub-rasante, se solicitara al autocontrol de la EMPRESA CONTRATISTA un control de
uniformidad de la compactacion realizada a través del cono de arena o equipo Geogauge.

Capacidad de Soporte CBR.

Un ensayo por capa.

De detectarse heterogeneidad de! suelo de sub-rasante o de rellenos, se tomaran otros CBR
complementarios.

Las acciones de control seran realizadas por el laboratorio del Contratista. Este labaratorio sera
escogido dentro de una lista de laboratorios inscritos en el municipio.

E.4 -RELLENO CBR > 40%.

Se formaran con el mejor material proveniente de la excavacion o en su defecto material de planta.
El CBR minimo exigible del material sera CBR > 40% medido al 95% de ia D.M.C.S. Todos los
materiales que integran el relleno deberan estar libres de materias organicas, pasto, hojas, rafces u
otro material objetable.

El material de relleno debera contar con un visto bueno de fa I.T.O. Ej material de relleno colocado
en capas debera corresponder al tipo de suelo y al equipo de compactacion a emplear. En todo
caso, el espesor méximo de la capa compactada sera de 0.15 mt para suelo fino {(arcilla — limo); de
0.20 mt para finos con granulares y de 0.30 mt para suelos granulares.
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F -PAVIMENTOS.

F.I  MAICILLO GRIS.

Se contempla la provisién e instalacién de maicillo amarillo harneado en las distintas areas. Se
instalara en 2 etapas, 2,5 cm primero y luego el resto hasta alcanzar el espesor de 5§ cm. Ambas
etapas deberan compactarse mecanicamente previo abundante mojado. El terreno debera estar
escarpado, relleno compactado (sin presentar baches} y nivelado, previo a su colocacién.

F.2 - MAICILLO AMARILLO.

Se contempla la provision e instalacién de maicillo harneado en las distintas areas. Se instalara
en 2 etapas, 2,5 cm primero y luego el resto hasta alcanzar el espesor de 5 cm. Ambas etapas
deberan compactarse mecénicamente previo abundante mojado. El terreno debera estar
escarpado, relleno compactado (sin presentar baches) y nivelado, previo a su colocacion.

OBRAS CIVILES
G - OBRAS CIVILES.

G.1 -SOLERILLA.

Se prevé la colocacién de solerillas prefabricada de hormigén grau o similar, de canto superior
redondo de 20x6x100 cm. Previamente se deberd realizar una excavacion de profundidad
suficiente para gue la colocacion respete los niveles establecidos por el proyecto. La solerillas se
colocaran en la excavacion (con el bisel hacia fuera) sobre una capa de hormigén 170 kg.cem/m3
de espesor 20 cm y que cubra los costados de la solerilla hasta una altura de 10 cm, desde la base
de esta.

Se debera considerar un rebaje def canto superior (despiche) para la evacuacion de las aguas
fuvias, a la mitad de su longitud cada 3 metros. No se aceptara que el despiche se ubique entre
solerillas.

G.2 -TAZA DE ARBOLES.

Se considera la provision e instalacion de tazas de arboles en piedra de quilapilun. Se debera
tener especial cuidado en fijar correctamente los niveles

G.3 . BASE ESTABILUZADA CBR > 60%.

Como estructura de soporte de las superficies de Hormigén y Baldosas, se debe confeccionar una
base estabilizada de espesor minimo 10 ¢cm para hormigdn y 8 cm para las baldosas. Sélo se
aceptaran espesores menores siempre y cuando se justifique tanto el disefio estructural a nivel de
proyecto.

Composicién y Granulometria.

E! material a utilizar debe estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente
revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material
perjudicial.

Debe contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 50%, o
mas, de las particulas retenidas en el tamiz N° 4 ASTM. Ademas, deberan tener, a lo menos, 2
caras fracturadas.
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Debe estar comprendida dentro de la siguiente banda granulométrica:

100
90-70
3/8" 30-65
N°4 25-55
N°10 15-40
N°40 8-20
N°200 2-8

La fraccion que pasa por la malla No 200 no debe ser mayor a los 2/3 de la fraccion del agregada
que pasa por la malla No 40.

La fraccién que pasa la malla No 4 debe estar constituida por arenas naturales o trituradas.
La capa granular debera mantener la pendiente estipulada para la sub-rasante (1%).

Limites de Atterberg.

La fraccion del material que pasa ta malla No 40 debe tener un limite liquido inferior 2 25% y un
indice de plasticidad inferior a 6% o no plastico (NP).

Desgaste de los Angeles.

El agregado grueso debe tener un desgaste inferior a un 50% de acuerdo con el ensayo de
desgaste “Los Angeles”, NCh 1369.

Compactacién., (Base CBR 260)

La base estabilizada debe compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la
D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh 1534 Il — D, o al 80% de la densidad
relativa, NCh 1726, segun corresponda.

Queda estrictamente prohibido el uso de agua no potable, {entiéndase como tal agua de canal u
agua contaminada) para ia humectacion de capa granular.

Capacidad de Soporte. (Base CBR 260)

E! CBR se debe medir a 0.2” de penetracién, en muestra saturada y previamente compactada a
una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, NCh
1534 I} — D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segln corresponda.

El CBR debe serigual o superior al 60% para el pavimento propuesto
p

Cuando por razones técnicamente justificadas no sea posible alcanzar los CBR requeridos, la
solucion alternativa debera ser evaluada por el 1.T.Q.

Controles de Calidad.
Para asegurar la calidad de la obra, se deberan considerar los siguientes ensayos:

e Para verificar la granulometria, plasticidad y desgaste se debe realizar un ensayo por obra,
el material debera provenir de una planta de aridos fija.
Para la graduacion y limites de Atterberg, un ensayo por cobra, gueda estrictamente
prohibida la confeccién de material in situ

Para el desgaste “Los Angeles, un ensayo por obra queda estrictamente prohibida la
confeccién de material in situ
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« En la capa de base estabilizada, se debe efectuar un ensayo de densidad in situ cada 350
m2
La compactacion se debe controlar preferentemente a través del ensayo del cono de
arena, sin perjuicio del uso del densimetro nuclear. La inspeccién técnica de obra debe
verificar que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado, usando como

referencia el ensayo del cono de arena.

e En caso que la inspeccion técnica de obras detecte falta de homogeneidad en la
compactacién de la sub-rasante, se solicitara al autocontrol de la EMPRESA
CONTRATISTA un control de uniformidad de la compactacion realizada a través del cono

de arena o equipo Geogauge.

« Para determinar el CBR se debe realizar un ensayo por obra, el material debera provenir
de una planta de aridos fija. Queda estrictamente prohibida la confeccién de material in situ

e Se aceptara una tolerancia de terminacion de +0 y -8mm. En puntos aislados, se aceptara
hasta un 5% menos del espesor de disefio, debiendo ser compensado por el material

superior.

Recepcion.

La |.T.O de obra verificara en terreno los niveles y pendientes establecidas en todos los puntos y
sentidos con una toleracion de aceptacion y rechazo de +- 3 mm

La I.T.O de obra comprobara la evacuacién de agua del conjunto mediante la inundacion del
recinto, indicando los posibles baches y verificando el sistema de drenaje.

La inspeccion técnica de obra rechazaré todas las obras que a su criterio no satisfagan los
requerimientos técnicos del presente proyecto. En caso de requerirse reparaciones O
modificaciones estas seran a cargo del CONTRATISTA y a completa satisfaccion det 1.7.0.

G.4 - BALDOSAS.

Se considera la provisidn e instalacion de baldosa lisa formato 40 x 40 modelo granallada crema
tabaco arroz de la empresa budnik o similar, segun muestra el trazado, sera instalada de acuerdo a
recomendaciones y/o fichas técnicas de proveedor y/o fabricante. Las baldosas deberan cumplir
los siguientes requisitos:

Es recomendable que las baldosas tengan cantos vivos y superficies libres de fisuras, trizaduras y
otros defectos, el color de la cara superficial sea homogéneo, libre de manchas y zonas opacas
visibles directamente 0 que aparezcan al humedecerlas.

Se requiere que sean cuadradas o rectangulares y sus dimensiones sean las especificadas por el
fabricante, con la condicién de que el espesor no sea inferior a 20 mm. Se aconseja que la
tolerancia en la cara superficial sea de +/-0.5 mm y en el espesor +/- 2 mm.

E! espesor de la capa superior debe ser, a lo menos, de 2 mm en baldosas lisas. En el caso de
baldosas con estrias, esta capa puede tener a lo menos 1 mm de espesor por debajo de la estria.

Las baldosas seguin sus caracterfsticas y dimensiones deben cumplir con los requisitos de
resistencia a la flexotraccion, al desgaste y otros que se indican en la Tabla 6-9 del art 6.4 del
codigo de normas MINVU.
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Procedimiento.

e Preparacion superficie: La sub-rasante debe cumplir con lo indicado en la partida E3
preparacion de terreno las presentes especificaciones técnicas.

« Sub-base : Base Estabilizada CBR> 60% e 8 cm remitase a punto K.3 de las presentes
especificaciones

+ Base de Mortero: Sobre la sub-base granular limpia y figeramente humedecida { sin
presentar acumulacién de agua) se coloca una capa de mortero de 35 +/- 5 mm de

espesor

El mortero se debe confeccionar con una relacion cemento: arena = 1:4 en peso. A sU Vvez,
la arena que tenga un tamarfio méaximo de 5 mm y debe cumplir la NCh 163 Of. 1977.

Se recomienda que ia consistencia del mortero sea plastica para que el material pueda ser
esparcido con facilidad, en forma ajustada a los niveles de proyecto, y se obtenga al mismo
tiempo un 6ptimo contacto con la cara inferior de los elementos que se utilicen para la
superficie del pavimento.

« Colocacién de las Baldosas: Al momento de colocacion las baldosas deben encontrarse
en un estado de humedad en equilibrio con el ambiente y presentar un aspecto seco. En
ningtin caso se pueden encontrar mojadas antes de ser colocadas.

Las baldosas se colocan a mano, adosandolas con sus vecinas y asentandolas sobre el
mortero fresco con golpes suaves de un mazo de madera, hasta que alcancen el nivel
correspondiente.

Es de fundamental importancia que se logre un Intimo contacto entre la baldosa y el
mortero, a objeto de obtener una buena adherencia y un apoyo estable y uniforme.

Es conveniente que el avance se haga por hileras transversales a ta mayor fongitud a
cubrir.

Se recomienda que los alineamientos, niveles y pendientes se ajusten a lo especificado en
el proyecto, dentro de las tolerancias permitidas.

« Sellado de juntas: Al dia siguiente de colocadas las baldosas, se deben rellenar las
juntas, esparciendo sobre la superficie una lechada dosificada de un Kg de cemento por
cada 4 litros de agua y pigmentos o tierra de color cuando corresponda. Pasadas 3 o 4
horas se procede a lavar y escobillar la superficie para eliminar los restos de fechada.

« Curado y puesta en servicio: Una vez terminado el proceso de colocacién, se debe cubrir
ia superficie con polietileno o arena humeda para asegurar un fraguado normal del mortero
y de la lechada. El ambiente humedo de |a superficie debe mantenerse por 5 dias como
minimo. Esto es especialmente importante en tiempo caluroso. Se recomienda poner en
servicio el pavimento de baldosas después de transcurridos 5 dfas contados desde [a
terminacion de la superficie.

Niveles, regularidad superficial y pendiente.

El nivel de la superficie del pavimento de baldosas debe respetar las cotas establecidas en el
proyecto, con una tolerancia de +/- 3 mm.

Las irregularidades de la superficie del pavimento de baldosas medida con respecto a una regla de
2 m de longitud, no pueden ser de mas de 3 mm, después del tratamiento de pulido, cuando se
efectuare.

No cbstante, el proyectista puede especificar condiciones mas exigentes.
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Las baldosas adosadas a una linea de solerillas u otros elementos de borde, a sumideros o piletas
de evacuacion de aguas, pueden quedar sobre el nivel de dichos elementos, en una magnitud

comprendida entre 0 y 3 mm.

Se deben respetar las pendientes establecidas en el proyecto. En el caso de superficies expuestas
a escurrimiento de aguas, las pendientes hacia los lugares de evacuacién no pueden ser inferiores
a 0.5 % para baldosas lisas y a 1% para baldosas de superficies texturizadas.

Ensayos.
Ensayo de flexotraccion.

Se debera dar cumplimiento a lo establecido en punto 6.4.4.1 del Codigo de Normas MINVU

Ensayo de desgaste.
Se debera dar cumplimiento a lo establecido en el punto 6.4.4.2 del Cédigo de Normas MINVU

La aceptacion de las baldosas se regira a lo sefialado en el punio 6.4.5 del Codigo de Normas
MINVU.

Se deber4 considerar en esta partida el suministro, colocacién de la capa de hormigon, base de
mortero, colocacion de las baldosas, sellado de juntas y todo aquellos detalles menores que
permitan el término correcto del pavimento.

G.5 -HORMIGON H-25.

Se consulta la ejecucion de una capa de 10 cm de espesor de Hormigon H-25 reforzado con fibras
de polipropileno.

El hormigén se ejecutara de acuerdo a Norma INN, con cemento nacional. Todos los materiales a
usarse deberan ser de primera calidad, estar libres de materias organicas, control de salinidad y
con una granulometria adecuada para obtener las dosificaciones especificadas.

Las fibras monofilamento para el hormigén seran de resinas de polipropileno completamente
virgen, liore de materiales reciclados y en cumplimiento con la norma ASTM C-11 16.

El llenado en obra se compactara con vibradores de inmersion, no permitiéndose golpear moldes.
No se rellenara ningin elemento de hormigén sin contar con el V°B® de la ITO. Para los
hormigones se extremara el cuidado en la plasticidad y todos los aspectos requeridos para tal
propésito.

Los pasillos de hormigén debera tener en el sentido principal de su escurrimiento una pendiente
minima de 1 %.

G.6 - ALISADO SUPERFICIE RADIER.

El alisado de terminacién de la superficie sera mediante allanado mecanico “Helicéptero” el cual
sera realizado por personal calificado.

El proceso de pulimiento mecénico se entiende durante un periodo aproximado de 12 Hrs, hasta
conseguir una superficie cerrada y pulida. Se considera agregar al proceso de afinado de [a
superficie en fresco, como terminacion una mezcla de aglomerante de cemento, pigmento verde y
particulas de cuarzo, tipo “Cuarlit’, en una dosificacién de 4.5 kg/m2. El resultado debe ser una
unidad monolitica conseguida por el fraguado simultaneo de la capa de rodadura (cuarlit) con el
hormigon.
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G.7 -JUNTAS DE DILATACION

Transcurridos tres dias de la fecha de hormigonado y con el debido proceso de curado, se
efectuara los cortes de juntas de dilatacion, mediante cortadora de pavimentos, de acuerdo a

trazado en forma de rectangulos regulares (pafios de 3 x 6 mt).
El corte penetrara a lo menos 1/3 del espesor del Radier y con una anchura de 3 mm.

Luego de 28 dias de aserradas las juntas, se terminara con sello para junturas Sika Flex, color gris
aplicado sobre la ranura de corte limpia y libre de polvo que impida la adherencia, no se admitira el
uso de otras herramientas de corte.

El hormigén se mantendra himedo y protegido del viento y el sol a lo menos por siete dias
siguientes al hormigonado, a fin de evitar las grietas de retraccién por pérdida superficial de agua

de amasado.
También se pueden realizar juntas de dilatacion a través de cortes en fresco usando tecnologfa

soffcut o similar con la supervisién adecuada de la 1.7.0.
H - INSTALACIONES.

H.1 - PROYECTO AP- RIEGO, TRAMITACION SANITARIA Y CONEXION.

Sera de cargo y responsabilidad del contratista la elaboracion de los anteproyectos y proyectos
definitivos que consulte la obra previa autorizacion por los servicios respectivos. Se incluyen todos
los gastos por aprobaciones de planos, proyectos de instalaciones y costos por conexién para la

dacién del servicio.

H.2 - SUMINISTRO E INSTALACION SISTEMA DE RIEGO.

Se consulta sistema de riego automatico mediante aspersores, de acuerdo a proyecto de
especialidad desarrollado por contratista.

La partida considera todas las actividades, materiales, permisos u ofros elementos que sean
necesarios para la correcta ejecucién y terminacion de la partida.

H.3 -MEDIDOR DE AGUA POTABLE.

Seglin proyecto de especialidad desarrollado por el contratista. Debera contar con sensores de
lectura remota. Se instalara en la posicién que indique ella ITO.se emplazara en un nicho de
hormigén de alta resistencia, protegido adecuadamente contra los dafios producidos por golpes,
vandalismo o factores climaticos. Para esto se debera considerar el empalme a la matriz existente
de ser necesario programar un corte de agua potable, se debera dar aviso a la comunidad con
anticipacion. Toda excavacion debera contar con las medidas de seguridad apropiadas
sefializando la zona de trabajos y delimitando la zona de peligro.

| .- CESPED.

1.1 - Cesped en rollo,

Se considera pasto en rollo y la resiembra de césped en zonas indicadas en planc. mezcla
compuesta por Festuca arundinacea, Ballica peremne y Festuca rubra siempre verde y resistente
al alto trafico y pisoteo y la instalacién de césped en rollo en zonas indicadas en plano.
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1.2 - Preparaci6n del terreno césped.

Se considera la aplicacidn de 20 cm de tierra vegetal y 1cm de arena rubia debiendo incorporarse
para luego hacer una primera compactacion manuat, luego aplicar 1 cm de compost. Para mejorar

el terreno existente.

Fertilizacion: después se debera aplicar una fertilizacion rica en fésforo y yeso-abono

Qrganicas.
Tierra vegetal: De caracterfstica franco y debera estar harneada.
Compost. enmienda por sus caracteristicas organicas, debe estar bien descompuesto para evitar

Hongos.

.3 - Preparacion del terreno macizos.

Se considera la aplicacién de 20 cm de tierra vegetal y 1cm de arena rubia debiendo incorporarse
para luego hacer una primera compactacion manual, luego aplicar 1 cm de compost. Para mejorar
el terreno existente

Inorganicas.

Arena de lampa: Esta debe estar limpia de piedras y escombros,

Fertilizantes: Se debera aplicar e incorporar estos fertilizantes, Superfosfato triple y Salitre
potasico, después se debera regar para su total incorporacion en el sustrato.

J - ESPECIES VEGETALES

1.1 - MANUAL DE PLANTACION

Este manual de plantacién serd complementario a las instrucciones entregadas en terreno por las
paisajistas.

Se debera considerar un relleno importante de tierra vegetal en todas las zonas de macizos, de un
espesor de 30 cm. Este debera quedar terminado con chips s/ muestras.

Estas instrucciones son basicas para preservar en buen estado el sistema radicular de las plantas
ademas de permitir un crecimiento mas rapido.

Esto debera ser usable para todo tipo de plantas ya sean arboles o arbustos flores y cubre suelos.

s La holladura debe ser mayor del tamafic de la bolsa tanto en el ancho como en su
profundidad.

« Cada holladura debera ser regada antes de la plantacion.

¢ Para la base de cada holladura en los arboles se debera colocar una capa de 10cm de
tierra vegetal luego hasta la superficie con tierra vegetal (70%), arena( 5%} y compost
(25%).

e Deben ser plantas vigorosas y robustas de tamafio mediano a grande en general
Ninguna planta debe estar podada.

¢ Presentar cada especie en la holladura. El cuello de la especie debe quedar al menos
3cm bajo el nivel del suelo, evitando dejar raices al descubierto.

» Todos los arboles deberan tener una altura minima de 3,5mt.

¢ Colocar la especie rompiendo la bolsa sin destruir el pan de tierra original.
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« Para los arboles colocar tutores de polines de pino o eucaliptus con cruceta impregnado
det” con base impregnada en brea y fuera del pan de tierra de la planta. Y su colocacion
debera ser en forma simultanea a la plantacion quedando estrictamente prohibido la
colocacion de tutores después de la plantacién. Amarrar con argollas de manguera de
plaza y un alambren su interior.

» Tapar o rellenar y apisonar el suelo conformar tasas de rieqo.

« Después de la plantacién, regar abundantemente.

» No se debera podar ninguna especie.

e Las plantas deben estar sanas libre de plagas y enfermedades en el momento de la
plantacion. -

e Se debera fertilizar cada arbol (5grs) y arbusto (5grs) con algun fertilizante NPK.

J.2 - MANEJO DE ESPECIES VEGETALES EXISTENTES

El terreno presenta especies existentes con un valor ornamental,
Todas estas especies deberan ser evaluadas cuidadosamente, y ser mantenidas.

FERTILIZACION : Las especies existentes mantenidas se abonaran segun recuadro en forma
Local (20gr x especie adulta) y en forma Periédica (cada 2meses) después de las podas
correspondientes, para recuperar y mejorar el aspecto general de la especie en particular.

1.3 - ESPECIES VEGETALES PROPUESTAS

3.3.1 ARBOLES

Todos los ejemplares deberan recibir V°B® previo a su recepcion en la obra. Los arboles deben ser
de 3,5 m de altura y DAP 1,5" como minimo. Deben tener perfecto estado fitosanitario, libre de
plagas y enfermedades. Apice integro, provenir de yema apical, tener sistema radicular abundante
y sano. Ejemplares sin sintomas deficitarios de nutrientes. Deben venir en bolsa y tener cubo de
tierra integro.

En los lugares indicados en el plano de especies vegetales, se procedera, en primer término, a dar
ubicacién a los arboles con aprobacién de la proyectista.

Esta medida debera, siempre, sobrepasar el tamafo del cepellén por, a lo menos 15cm por lado,
cuidando el nivel definitivo de plantacion. De la ahoyadura se debera retirar los aridos de mas de 1"
y todo aquel que salga durante el proceso de plantacion. Antes de proceder a las etapas de relleno
y plantacion, estas ahoyaduras deberan contar con el V°B® de la inspeccién de la obra en cuanto a
ubicacién y dimensién, y luego se saturaran de agua.

Previo a la plantacién se procedera a reflenar los 15¢cm inferiores de la ahoyadura con la mezcla de
tierra. Posteriormente se procedera a colocar el arbol perfectamente vertical, cuidando que el nivel
del cuello del arbol en la bolsa coincida de manera exacta con el nivel del terreno terminado, y se
procedera a rellenar el espacio restante con la mezcla descrita, apisonando con cuidado pero
firmemente hasta llegar al nivel definitive

Cada arbol debera Hevar un tutor de eucalipto tratado de @ 2" y 500cm de longitud. El tutor se
enterrara 60cm con crucetas en la base, debiendo quedar perfectamente vertical. A €l se sujetara
el tronco del arbol con amarras plasticas tipo parronal en forma de ocho.

Una vez plantado el &rbol, se procedera a regar con manguera hasta la saturacién. El riego
adecuado debera repetirse a lo largo de la obra, hasta la entrega de! trabajo total, dependiendo la
frecuencia de riego de las condiciones del clima que existan, siguiendo en todo caso las
instrucciones que oportunamente se recabaran de la inspeccion técnica.
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Especies Vegetales Proyectadas:

J.3.1.1- Se consideran 16 ejemplares de Arbol Brachichitum.
J.3.1.1- Se consideran 15 ejemplares de Arbol Liriodendrén tulipifera

1.3.2 - ARBUSTOS.

Se considera la provisién e instalacién de arbustos y flores de distintas variedades segun listado
de planta general, el tamafio es mediano a grande, todo ello seglin muestra y V.B. de paisajista.

Especies Vegetales Proyectadas:

1.3.2.1 LAVANDA
Se consideran 300 ejemplares de Lavanda

J.3.2.2 LAUREL EN FLOR
Se consideran 36 ejemplares de Adelfa Nerium Oleander, (Laurel en flor).

J.3.2.3 TUTORES

MOBILIARIO

K -MOBILIARIO URBANO

K.1 - BASUREROS

Se considera la provision e instalacion de basureros de hormigén prefabricado modelo PAD4 o
referente técnico similar, terminacién gris perla pulido con contenedor de acero inoxidable
empresa vanghar’ o similar. Su Instalacién sera de acuerdo a las especificaciones del fabricante
ylo proveedores, sobre terreno nivelado, anclaje mediante esparragos %% x 25cm y adhesivo

epbxico.

K.2 -ESCANO

Se considera la provision e instalacién de 16 escafios de hormigon prefabricade terminacion gris
p12 pulido o de referente técnico superior o similar, la instalacién y fijacion sera segun las
instrucciones del fabricante y/o proveedores.

K.3 -SEGREDADORES DE HORMIGON.

Se considera la provision e instalacion de 9 segregadores cilindrico modelo VANGHAR MB 17 o de
referente técnico superior o similar, de O 30 x 50 cm.

K.4 -JUEGOS INFANTILES

Se considera la provisién e instalacion de juegos infantiles tipo urban play o fanheu o de similares
caracteristicas en cuanto a disefio y calidad.
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K.4.1 - Columpios
Todos los juegos infantiles pueden ser de referente tecnico similar o superior.

« Dentro del proyecto se consideran juegos infantiles que existen en terreno, los cuales como
se especifica en ITEM C.3.5 y plano de modificaciones, algunos se mantienen y ofros se

trasladan.

K.4.2 Juego Infantil Modular
K.4.3 - Juego Infantil de Resorte
K.4.4 - balancines

L - MOBILIARIO DEPORTIVO

L.1 - BEBEDERO DE AGUA.

Se considera la provisién e instalacion de bebederos de agua en cada area verde con base de
hormigén mod 1, o de referente técnico similar o superior de la empresa Atric o similar, se
considerara la provisidn e instalacién de todos los elementos necesarios para su optimo

funcionamiento.

L.2 - CIRCUITO SUPERIOR AEROBICO

e Se considera la provision e instalacion de 2 maquinas:

L2.1 - Maquina Caminador Eliptico

L.2.2 - Ma4quina de Tren Superior

« Se considera el traslado de 3 maquinas de ejercicios segin ITEM C.3.6. y plano de
modificaciones:

L.2.3 - Maquina Aerdbica Cardiovascular
L.2.4 -Maquina Fuerza y Musculatura
L.2.5 -Maquina Flexibilidad y Elongacion

Todas las maquinas de ejercicios pueden ser de referente técnico similar o superior.

« Se considera mantener 3 maquinas de ejercicios segun plano de modificaciones:

1.2.6 - M4dgquina Aerdbica Cardiovascular
1.2.7 -Maquina Fuerza y Musculatura

L.2.8 -Magquina Flexibilidad y Elongacién
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L.2.9 -Sefialética de Uso del Equipamiento General.

Panel vertical, que cuenta con una estructura metélica de soporte del panel, compuesta de tubos
de 2mm de diametro y se ubican en los costados soldados al panel.

El panel debe incluir, junto con lo descrito en el cuadro explicativo, ef logotipo de la

Subsecretaria de Prevencion del Delito del Ministerio Interior y Seguridad Publica, también el
logotipo de la 1. Municipalidad de Colina, que debe estar ubicado en la parte superior del mismo, la
totalidad de las indicaciones en el panel, deben estar serigrafiadas, en un material que asegure su

durabilidad, considerando que sera instalado al aire libre.

Su instalacién y anclaje a terreno segiin indicaciones del fabricante ylo proveedores.

M .- LUMINARIAS.

La iluminacién es solo referencial, no es parte de la licitacién, su provision e instalacion es parte del
Municipio.

TERMINO DE OBRA

N .- TERMINO DE OBRA

Al finalizar 1a obra y antes de la Recepcién Provisoria, el contratista debera entregar un Manual de
Mantencion y Operacién, en 3 ejemplares anillados - previa revision y V°B® de l1a UR.P. a la
comision de recepcién provisoria en la fecha en que se constituya para la 1° visita. En él se debe
establecer claramente las instrucciones de operacién de todas las instalaciones y equipos, como
también de la materialidad de las infraestructuras, su mantencién y el valor anual de ésta, en
unidades reajustables.

El contratista debera hacer entrega de una carpeta triplicada con teléfonos, marcas e instalaciones
para una posterior mantencion.

Del mismo modo, la empresa sera responsable de la mantencion de las reas verdes 1 mes desde
la recepcion definitiva de la obra.

O .- ASEC Y LIMPIEZA

Las obras se entregaran en perfecto aseo de todos los recintos, incluyendo en estos, los pavimentos y el
pulido de metales (cerrajeria, otros), aseo de veredas, patios, etc.

El total de la obra se entregara limpia, libre de escombros y en perfecto estado de aseo, lo cual

serd requisito indispensable para proceder a la recepcion de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA LA ILUSION DE LOS AROMOS, COMUNA DE COLINA”

CRONOGRAMA DE LICITACION

RS

fltas

T

ura electronica;

Nota: la charla informativa, tendré lugar en Sala de Reuniones de SECPLAN, ubicada en Av. Colina N°700, Edificio Consistorial,

ala Norte.





