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MUNICIPALIDAD
DE COLINA

MUNICIPALIDAD DE GOLINA
SECEETARIL MUNICIPAL

DECRETO N°:___E-738/2017 {

COLINA, 05 de Abril de 2017.

VISTOS: Estos antecedentes: 1.) Memorandum
N° 276/17 de fecha 04 de Abril de 2017, del Secretario Comunal de Planificacién mediante
el cual solicita Decreto Alcaldicio para llamar a Licitacién Pdablica del proyecto denominado
“Mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina". 2.) Acta de Revision de Bases
Administrativas del proyecto referido, firmadas por el Director de Secplan sefior Pablo
Sepulveda Seminario, el Asesor Juridico sefior David Vega Becerra, la Directora de Control
sefiora Elizabeth Arellano Quiroga. 3.) Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas
de la Licitacién Publica; y, lo dispuesto en la Ley N°18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la informacién publica, y su
reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los érganos de la administracion del estado.

DECRETO:

1.- Lllamase a Licitacion Publica el proyecto
denominado “Mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina”; y Apruébese ias
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.

2.- E! calendario de dicha propuesta sera el
siguiente: a) Publicacién en Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl: el dia 05
de Abril de 2017. b) Presentacion de Consultas y Aclaraciones: desde el 05 hasta el 12
de Abril de 2017, a Jas 18:00 horas. ¢} Charla Informativa y Visita a terreno: 10 de Abril
de 2017, a las 12:00 Horas (asistencia voluntaria). d) Respuestas a Consultas y
Aclaraciones: 18 de Abril de 2017, alas 18:00 horas. e) Plazo entrega Boleta de Garantia
(hasta): 25 de Abril de 2017, a las 13:30 horas. f) Cierre Recepcion de Ofertas en Portal
Mercado Publico: 25 de Abril de 2017, hasta las 15:00 horas. g) Acto de Apertura
Electrénica: 25 de Abril de 2017, a las 16:00 horas. h) Fecha Maxima de adjudicacion:
23 de Junio de 2017.

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para

. Integrar la comision évaluadora, para el proyecto sefialado precedentemente:

Senor: PABLY SEPULVEDA SEMINARIO, Director de Secpian.
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MORIACQ%EAQIPSSImc i

DISTRIBUCION:
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- Secretaria Municipal

~ Directora de Control
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- Secplan &
- Unidad de Licitaciones L
- Direccion de Administracién y Finanzas
- Ley de Transparencia
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E_'jrsci\ L)
S SRV D TN Y
Loling

MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificacion

MEMORANDUM N°2 o /2017

MAT.: Solicita Decreto que llame a
Licitacion Puablica.

Colina,

DE : SR.PABLO SEPULVEDA SEMINARIO .
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : SECRETARIA MUNICIPAL

De mi consideracion:

Junto con saludarie, me permito solicitar a Ud., realizar decreto que llame a Licitacidén
publica y apruebe Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, correspondiente a
la “MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA",

La comision evaluadora sera [a siguiente:

» Sr. Pablo Sepllveda Seminario, Director de Secplan.
e Sr. Alvaro Quilodran Lettich, Profesional de Secplan.
+ Sr. lvan Leon Correa, Profesional de Obras Municipales.

Se adjuntan Bases Administrativas-Especificaciones Técnicas y Acta de Revision de
Bases.

Saluda atentamente usted,

SEPULVEDA SEMINARIO
DIRECTOR _
ARIA COMUNAL DE PLANFICACION

S SECRET
PSS/AMO/lar RIA MUNICIPA]

Adj./ lo indicado
c.¢/. Secretaria Municipal.
Archivo.
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ACTA DE REVISION DE BASES ADMINISTRATIVAS

“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

LICITACION PUBLICA

Objetivo de Reunion.

Revisidon de Bases Administrativas, correspondientes al Proyecto “Mejoramiento Plaza
El Sauce, Comuna de Colina”.

Analisis

» Se procede al analisis y revisién del formato de las bases correspondientes al
proyecto ya individualizado. Se realizaron observaciones por cada una de las
Direcciones, las cuales son acogidas e incorporadas directamente al formato

presentado.

Conclusion,

De acuerdo a los antecedentes analizados y hechas tas observaciones y correcciones, se
sugiere aprobar las Bases Administrativas del proyecto “Mejoramiento Plaza El sauce
Comuna de Colina”,

f

\ ga Becerra
rgclor Juridico

Colina, Abril de 2017



MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

BASES ADMINISTRATIVAS

1. GENERALIDADES

Articulo N°1
Las presentes Bases Administrativas reglamentan los procedimientos y términos que regulan la
Licitacidn Publica: “Mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina”.

El objeto de la presente licitacién, es contratar los servicios para la ejecucién de los trabajos asociados
al mejoramiento del area verde Plaza El Sauce, Poblacidn Los Rables, en la Comuna de Colina.

Las condiciones especiales de la propuesta y las caracteristicas y detalles de la adguisicién, seran las
indicadas en fas presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas y demas antecedentes que conforman la
licitacién.

Articulo N°2
El llamado a propuesta publica se efectuarda mediante publicacidon en el Portal Mercado Publico,
www.mercadopublico.cl

Podréan presentarse a la licitacidn las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras, que cumplan
con lo establecido en estas Bases Administrativas y Técnicas.

Para participar, también podrdn unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura “Unién Temporal de
Proveedores” en los términos previstos en el articulo 67 bis del Reglamento de la Ley 18.886, entendiendo
por ello la “asociacidn de personas naturales y/o juridicas para la presentacién de una oferta”.

En el caso que el proponente sea una persona juridica, se deberdn presentar los antecedentes que
acrediten su existencia legal y la representacion de su mandante.

Articulo N°3

La Licitacién se regira por las narmas sefialadas en las presentes bases administrativas, bases técnicas,
plancs, aclaracionesy las respuestas a las consuitas; por los términos del contrato, la Ley N*19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestacion de Servicios y el Decreto 250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Pablicas, y otras normas legales o reglamentarias
que por la naturaleza de la contratacién le fueren aplicables.

Articulo N°4
La licitacién se cefiira a las normativas sefialadas precedentemente y a los siguientes documentos segun
el orden de prelacién que se indican a continuacién:

a) Bases Administrativas Generales, Especiales y Especificaciones Técnicas, sus aclaraciones,
cendiciones contractuales y Anexos.

b) Decreto Alcaldicio que ltama a la licitacidn.

c) Oferta del adjudicatario.

d) Decreto Alcaldicio de Adjudicacidn.

e) Contratoy Decreto que aprueba las obras.

Articulo N°5

Todas las consultas o dudas en relacion a la propuesta deberdn hacerse por escrito en
www.mercadopublico.cl en las fechas indicadas en el cronograma publicado en el Portal. Las aclaraciones
y respuestas a las consuitas, si las hubiere, se daran por escrito en el mismo medio y pasardn a formar parte
integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, seglin corresponda. Sera responsabilidad de los
oferentes obtener estos antecedentes del Portal Mercado Publico.

“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA"
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MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

Articulo N°6
La inspeccién técnica de la obra estara a cargo de la Direccién de Obras Municipales.

Articulo N°7
La presente licitacién, contempla charla informativa y visita a terreno la cual se llevard a cabo el dia y
hora estipulados en el Cronograma de Licitacion.

Articulo N°8

El sélo hecho de la presentacién de la oferta a través del portal de Mercado Publico, significara
la aceptacién por parte del proponente de las presentes bases administrativas generales y especiales,
especificaciones técnicas, aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, anexos y, en general,
todos los antecedentes que la acompafian.

2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Articulo N°9

Los oferentes ingresaran a (www.mercadopublico.cl), los documentos que se indican a continuacién y la
oferta econdmica, respetando el orden de los formularios y documentacién solicitada, hasta la fecha y hora
estipulado en el cronograma de Licitacién. Se podra ingresar sélo una oferta por oferente.

Las ofertas deberan ingresarse hasta el dia y hora fijado para tal efecto en el respectivo cronograma.

A) Antecedentes administrativos.

A.l. Garantia de seriedad de la oferta.
La garantia de seriedad de la oferta, es el (nico antecedente que se debe entregar de manera fisica.

Se aceptara cualquier instrumento de garantfa, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de
manera rapida y efectiva.

Este instrumento debera entregarse en dependencias de la Secretaria Comunal de Planificacion de la
Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, segundo piso ala norte, hasta las 13:30 horas del dia
del cierre de recepcién de las ofertas indicada en el cronograma de licitacién. Dicho documento se deberd
entregar en un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de la propuesta en el anverso. Este
documento sera revisado por la Comisién de Apertura y serd enviado a Tesoreria Municipal para su
verificacidén y resguardo.

La garantia de seriedad de la oferta deberd tomarse a nombre de la Municipalidad de Colina, Rut.
69.071.500-7, por un monto de $500.000.- o su equivalente en el valor econémico, cualquiera fuere el
caso, con una vigencia de 90 dias corridos desde la fecha de apertura de la propuesta.

Asimismo, debera indicar la siguiente glosa:
"En garantfa de la seriedad de la oferta de {nombre completo del oferente) por la propuesta ptblica

denominada: mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina, a nombre de la Municipalidad de Colina,
Rut. 69.071.500-7.”

En el caso del Vale Vista, esta glosa deberd estar escrita en el reverso del documento,

En el caso de la péliza de seguro, esta sera Cod. Pol. 120131751 denominada "Péliza de seguro de Caucién
para Licitaciones, Propuestas o Subastas Pablicas o Privadas”, y se incluird la glosa sefialada.

Se deja expresamente establecido que no son aplicables las clausulas de arbitraje, siendo fos tribunales de
justicia los que tendrén la competencia de resoiver cualquier conflicto entre el Municipio, y el oferente.

“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINAY
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UNIDAD DE LICITACIONES

Adjudicada la propuesta o rechazadas las ofertas, se devolveran a los oferentes sus garantias, a través de la
Tesorerfa Municipal, sin intereses ni reajustes, a contar del 202 dia habil siguiente a la publicacién en
www.mercadopublico.cl, sea del contrato suscrito con el adjudicatario o del decreto que declara
inadmisibles las ofertas o desierta la licitacion.

A.2. Individualizacion completa de! oferente, en formulario entregado. {Anexo N21)

A.3. Si el oferente es persona juridica, debera acompafiar el Formulario “Resumen de
Antecedentes Legales de Sociedades Oferentes”, debidamente firmado (Anexo N€2).

A.4. Si el oferente corresponde a una “Unién Temporal de Proveedores”, se debe adjuntar el
documento publico o privado, segin fuere el caso, que dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta
modalidad y que formaliza tal unién temporal {instrumento privado, de tratarse de licitaciones inferiores a
1000 UTM e instrumento publico de tratarse de licitaciones iguales o superiores a 1.000 UTM).

A.5. Copia de la Patente Municipal vigente del oferente del rubro asociado a la licitacion.

A.6. Declaracién Jurada, debidamente firmada por el oferente o de la Unidn Temporal de
Proveedores (Anexo N23), la cual incluya:

= Declaracion de no tener las inhabilidades establecidas en el Articulo 42 de la Ley N2 15.886, de Compras
Publicas. (En lo relativo a los vinculos de parentescos).

=  Declaracién de los Oferentes referida a Condenas por Pricticas Antisindicales o Infraccion a los Derechos
Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el articulo 42 de la Ley N219.886, de Compras Pdblicas.

»  Declaracion de no estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o
perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N22, del
articulo 82 de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

El oferente no estara obligado a presentar los citados documentos, cuando éste se encuentre habil en Chile
Proveedores, tircunstancia que deberd acreditar mediante el correspondiente comprobante, que deberd ser
incluido en el Portal Mercado Pdblico junto a los Antecedentes Administrativos, a fin de que la Municipalidad a
través de la unidad responsable de la licitacién, obtenga electrénicamente la informacién requerida.

En caso que el oferente presente en forma incompleta uno o mas de los antecedentes solicitados, y/o éstos
no estuvieren agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad podra solicitarlos a través del modo

“Aclaracién de ofertas” en los plazos indicados en el Articulo N° 19.

A.7. Declaracion ambiental, donde se indique no haber sido sancionado por précticas contra el
medio ambiente. (Anexo N°4)

A.8. Curriculum del oferente o de los oferentes que compongan una Unién Temporal de Proveedores,
indicando afios de experiencia en el rubro asociado a la construccién de obras civiles deportivas.

B) Antecedentes técnicos.

B.1. Némina de contratos ejecutados o en ejecucién en servicio de construccién de obras civiles
relacionadas con areas verdes con mas de 1.000 m?, segin formato Anexo N°5.

B.2, Certificado de experiencia u otros documentos (validos) emitidos por los mandantes que
permitan acreditar la experiencia declarada en los puntos antecedentes (A.8 y B.1) y que sea de igual o
similares caracteristicas a lo requerido. No se considerardn documentos que no acrediten e indiquen el
tiempo de ejecucién de la obra realizada o en construccion, la cantidad de metros cuadrados construidos
o intervenidos (solo se considerardn los contratos que involucren la construccién o intervencion de
areas verdes de mas 1.000 m? 0 més), monto del proyecto, otras caracteristicas; y persona de contacto.
Dicho documentec deberd estar debidamente firmado y timbrado. Todo servicio o trabajo gue no sea
debidamente acreditado con algtin comprobante o que éste no venga con toda la informacién requerida,
podrd NG ser considerado al momento de fa evaluacion por parte de la Comision Evaluadora de la
Licitacion. Tampoco se considerard la autoacreditacion.

“MEIORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA"
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En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su
titular, en calidad de persona natural, se considerard como experiencia de las EIRL.

En los casos de “Unién Temporal de Proveedores”, se requiere un anexo por cada uno de los
proveedores gue acrediten experiencia.

B.3. Programa de trabajo, a través de Carta Gantt donde se indique la programacién de los
trabajos y actividades respectivos. El plazo a considerar no puede ser inferior a 60 dias corridos ni
superior a 90 dias corridos; el incumplimiento a esta norma, dejaré al oferente fuera de bases.

El plazo indicado en_la Carta Gantt debe ser coincidente con el plazo ofertado en el Anexo N°6, “Carta
oferta”, seglin corresponda.

Cualquier incumplimiento respecto a los requerimientos minimos o méximos, podra declarar fuera de
bases al oferente.

C) Antecedentes Econémicos.

C.1. Carta Oferta, indicando el valor de la oferta econdmica, en formato Anexo N°6.

Los oferentes deberan presentar su Oferta Econdmica a través de (www.mercadopublico.cl), hasta
la fecha y hora indicadas en el cronograma de licitacion, ingresando su oferta econdmica en la respectiva
linea de adjudicacion.

La oferta realizada a través del Portal, se debe expresar en valores netos, en pesos chilenos y
debe ser coincidente con el valor expresado en el respectivo anexo asociado a la oferta econdmica
(Anexo N°6). Este valor, deberd incluir todos los costos asociados al valor del contrato. De existir
diferencias entre lo ofertado en el portal Mercado Publico y lo ofertado en la carta oferta, facultara a la
Comisidn Evaluadora, a dejar fuera de bases al oferente que incurra en esta causal.

C.2. Listado de partidas, indicando el detalle de la oferta seglin Anexo N°7. No se podran
modificar las partidas ni tampoco la unidad correspondiente. El incumplimiento a este requerimiento,
facultara a la Comisidn Evaluadora a declarar fuera de hases al oferente.

C.3. Andlisis de precios unitarios, seglin Anexo N°8, desglosando los distintos materiales, mano
de obra, leyes sociales, magquinarias, equipos, otros. Se deben considerar todos los items de la
propuesta, incluidos globales y subcontratos. La falta de informacidn, facultard a la Comisién Evaluadora
a declarar fuera de bases a! oferente que incurra en dicho incumplimiento.

C.4. Anilisis de gastos generales, segtn Anexo N°9, de acuerdo a los cuales se pagaran aquellos
aumentos o suspensiones de plazos, que no siendo imputables al contratista y siendo independientes
de cualquier aumento de obras u obra extraordinaria, impliquen un aumento en el plazo por sobre el
20% del plazo original.

Articulo N°10

Los oferentes deberdn presentar en formato digital todos sus antecedentes a través del Portal Mercado
Publico (www.mercadopublico.cl}, manteniendo la estructura contenida en los anexos adjuntos. Para el
caso de los anexos econdmicos, no se debe modificar ni agregar partidas, items y unidades. El no
cumplimiento de esta indicacion, hara incurrir al oferente en falta y podra ser declarada su oferta fuera
de bases por parte de la Comisidon Evaluadora.

El oferente se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta sefialado en el articulo N29 letra A.1.-

Articulo N°11
Los oferentes podran formular consultas sobre las bases de Licitacion, ingresandolas en el sitio
www.mercadopublico.cl, dentro del periodo fijado en el presente proceso.

"MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA
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MUNICIPALIDAD DE COLINA

La Municipalidad por su propia iniciativa 0 en respuesta a una consulta o solicitud de aclaracidn
planteada por algin oferente, podrd modificar, rectificar o adicionar antecedentes
complementarios, mediante Aclaraciones, en cualquier momento antes del cierre del proceso,
establecido en el calendario de licitacién. Toda respuesta y/o aclaracién se informara debidamente a
través de la plataformawww.mercadopublico.cl, dentro de los plazos estipulados en el respectivo
cronograma de licitacion. Dichas respuestas y aclaraciones, para todos los efectos, se entenderan gue
forman parte integrante de la documentacién de la presente licitacién y es de responsabilidad de cada
oferente revisar y considerar dichos antecedentes.

No obstante, dependiendo del niumero de preguntas y su naturaleza, la Municipalidad podrd mediante
Decreto Alcaldicio, modificar los plazos establecidos en el calendario, en cuyo caso se extenderan en
igual nimero de dias la fecha de cierre de ofertas.

Articulo N°12

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Publico, situacidn que debera ser
justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direccion de Compras
Piblicas a nombre del oferente, se debera proceder como se indica:

- La Garantia de Seriedad de la Oferta_se deberd entregar hasta las 13:30 horas del dia de la Apertura
indicada en el respectivo cronograma de licitacién.

- Los antecedentes solicitados en el presente articulo, se deberan entregar en un sobre cerrado con
el nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo maximo de dos horas a partir
de 1a fecha y hora de cierre recepcién de ofertas indicada en el cronograma de licitacién, en la
Oficina de Partes de la Municipalidad.

- El Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direccién de Compras Publicas a
nombre del oferente, se debera entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la hora de
apertura de la propuesta indicada en el cronograma de licitacién, en la Oficina de Partes de la
Municipalidad.

- Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las
ofertas oportuna y electrénicamente ingresadas, fa Municipalidad de Colina debera fijar una nueva
fecha y hora para la realizacién de dicho acto, la cual se informara en www.mercadopublico.c!

3. APERTURA DE LAS OFERTAS

Articulo N°13
La apertura electronica se efectuara a través del sistema de informacién establecido en el Portal Mercado
Publico, liberandose automaticamente las ofertas el dia y hora establecidos en el cronograma de Licitacion.

En este acto se verificard la existencia de los documentos administrativos y técnicos solicitados en el Articulo
N° 9 de las presentes bases, dejandose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizard
durante la evaluacion de la propuesta. La Comision de Apertura se limitard a abrir los archivos digitalesy a
verificar el contenido de ellos, pero en ningln caso podran calificarlos, con excepcién de la Garantia de
Seriedad de la Oferta.

Articulo N°14
Seran rechazadas las ofertas que no ingresaron el documento de garantia de seriedad de 1a oferta, bajo las
condiciones estipuladas en el articulo N° 8, letra A.1 de las presentes bases administrativas.

Articulo N°15

Se revisara, en primer lugar, el sobre que contiene el decumento de garantia. Si dicho documento no
cumpliere con los requisitos solicitados en el Articulo N°9 A.1, se declarara fuera de bases y se rechazara la
oferta correspondiente.

Luego, se abrirdan los archivos digitales “Antecedentes Administrativos” y “Antecedentes Técnicos”,
mencionandose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotaran en el “Acta de
Apertura”, dejando constancia, ademads de las ofertas rechazadas (si las hubiere), con la indicacion de la
causal que origina el rechazo, y se consignaran las observaciones.

“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”
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A continuacién, se abriran los archivos digitales correspondientes a la “Propuesta Econémica”, los que se
anotaran en el Acta de Apertura.

Articulo N°16

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el Articulo N°9 letra A, (a excepcidn de la letra
A1) quedara registrado en el Acta de Apertura, siendo posteriormente la Comisién de Evaluacidn quien
tendré la facultad de decidir si, debido a ia naturaleza de 1a omisién o inexistencia de algin antecedente,
se declarara fuera de bases al oferente o se le solicitara a través del modo “Aclaracién de Ofertas” la
informacion faltante. La inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o econdémico (articulo N°9 letra
by ¢}, haré que la comisién de apertura declare al oferente fuera de bases y rechace su oferta.

Articulo N°17
Los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.
Estas observaciones deberan realizarse a través del Sistema de Informacion.

4. EVALUACION DE LAS OFERTAS

Articulo N°18

La evaluacién de las ofertas se realizard a través de una Comision Evaluadora, encargada de estudiar y
analizar cada una de éstas, Tal Comisidn estara constituida por dos funcionarios de la Secretaria Comunal
de Planificacion y un funcionario de la Direccién de Obras Municipales, quienes emitiran el informe Final de
Evaluacién.

La Comisién Evaluadora verificard el cumplimiento de los requisitos minimos exigidos en las bases
administrativas, como asi tambhién, de los establecidos y requeridos en las bases técnicas.

Articulo N°19

La Comisién Evaluadora podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, las que ninglin caso podran constituir modificacion de la
oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujecidn a las bases y de igualdad de los oferentes,
y siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de informacidn.

Para tales efectos, se utilizard el foro “Aclaracion Ofertas” de la plataforma www.mercadopdblico.cl,
otorgandoles a los oferentes un plazo fatal, el cual sera determinado por la comision evaluadora y que en
ningin caso podrd ser superior a 10 dias corridos para su presentacion desde la notificacion por parte de la
comisién. La no presentacién en el plazo estipulado, facultara a la Comisién para declararlos fuera de bases.

Articulo N°20

Las ofertas seran estudiadas por la comision evaluadora, que procederd a la evaluacién de las mismas,
a través de un analisis econdmico y técnico de los beneficios, de los costos presentes y futuros de la
ejecucion de la obra, ofrecidos en cada una de las ofertas, y de acuerdo a la metodologia de evaluacién
que se establece en las presentes bases.

Elaborard un informe, el cual debera contener a lo menos las materias especificadas en el articulo 40 bis
del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacién de Servicios, en el cual propondra la adjudicacidn o desestimacidn de Ia licitacién, fundando
su resofucian.

En caso de plantear adjudicacién, se propondra ia oferta que haya obtenido la mejor calificacion general,
una vez ponderados los parametros y criterios técnicos, econdmicos y/o sociales de evaluacion, alin cuando
no sea la econdémicamente mas baja. Asfi mismo, podra proponer la desercién de la licitacion, si
estimasen que las ofertas de los proponentes, resultasen inconsistentes y no fuesen convenientes a los
intereses municipales,
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La Comisién podra contar, si lo estimase pertinente, con la asesorfa del Director Juridico y/o cualquier
otro profesional que requiera como apoyo para el estudio de las ofertas.

Articulo N°21
La evaluacion se realizard de acuerdo a los siguientes criterios técnicos y econdmicos:

Oferta Econdmica 40 %
Plazo de ejecucion 30 %
Experiencia 25%
Declaracién ambiental 2%
Cumplimiento de los requisitos formales de presentacién de la oferta 3%
Articulo N°22

Para los efectos del proceso de evaluacion de ofertas, se considerara el Anexo N210 “Metodologia y Pauta
de Evaluacién”, en el cual se detalla la metodologia y se establecen las ponderaciones de los criterios,
factores y sub-factores que se contemplan.

Articulo N°23

En caso de existir empate en el resultado de la evaluacidn, se procedera a adjudicar a |a oferta que presente
el menor plazo de ejecucidn; de persistir el empate, se dirimird por la mejor oferta econdmica; si el empate
persiste, se considerara la experiencia.

5. ACEPTACION DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACION

Articulo N°24

La Comisién Evaluadora elaborard un informe dirigido al Sr. Alcalde, en el cual propondrd la adjudicacion o
desestimacién de la licitacién, en caso de que no resulte conveniente a los intereses municipales. En caso
de plantear adjudicacidn, se propondra la oferta que haya obtenido la mejor calificacidn general, una vez
ponderados los pardmetros y criterios técnicos, econdmicos y/o sociales de evaluacion.

Articulo N°25

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta Ia propuesta cuando las ofertas no resulten
convenientes a sus intereses o no se presenten ofertas, o declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no
cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Ademds, podra rechazar las ofertas, si el Concejo
Municipal no aprueba el Informe de Evaluacidn presentado, de acuerdo al articulo N°65 letra i) de la Ley
18.695 Orgdnica Constitucional de Municipalidades.

Articulo N°26

El plazo méximo que tendrd la Municipalidad para resolver la adjudicacién de la propuesta sera de 60 dias
corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. Cuando la adjudicacién no se realice dentro de este
plazo, la Municipalidad comunicard en el Sistema de informacion las razones que justifican el
incumplimiento e indicara un nuevo plaze para la adjudicacidn, ademds de la renovacion de la garantia de
seriedad de la oferta en caso de ser necesario.

La resolucién de la licitacidn, ya sea ésta adjudicacion o desercién, se realizard mediante Decreto Alcaldicio
v se informara a través del Portal Mercado Publico.

Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no tendran derecho a indemnizacion alguna,
renunciando expresamente a toda accién que pudiere corresponderle, por el solo hecho de
presentarse a la propuesta.

Articulo N°27
Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se requerird
el acuerdo del Concejo Municipal para la adjudicacion.
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6. READJUDICACION

Articulo N°28
La Municipalidad tendrd la facultad de readjudicar la licitacion, en caso de que el oferente seleccionado:

a) Se desista de la celebracidn del contrato.

b) Se encuentre inhabil para contratar con fa Administracién del Estado en conformidad al art. 42
de la Ley 19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato.

c) No presente la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

d) No suscriba el contrato dentro del plazo establecido en las presente Bases Administrativas, por
causas imputables a éste.

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hard efectiva la garantia de seriedad de la oferta.
7. GARANTIAS

Articulo N°29

Garantia de fiel y oportuno cumplimento del contrato.

E! adjudicatario debera reemplazar la garantia de seriedad de su oferta por una garantia o caucién que
garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Al efecto, se aceptara cualquier instrumento de
garantfa, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y efectiva,
correspondiente al 5% del valor total del contrato. Este documento deberd mantenerse vigente durante
todo el tiempo que dure el contrato y hasta tres meses después de realizada la Recepcién Provisoria.

En caso de entregar una "Pdéliza de Garantia, ésta debera contener la siguiente informacién: Cod. Pol.
120130189, 120131794, 120131716 "Pdliza de garantia de cumplimiento de contrato en general y de
ejecucion inmediata" 6 120131312 "Péliza de garantia para organismos publicos, de cardcter irrevocable
y de ejecucion inmediata", para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por el mismo
monto y vigencia sefialados en el pdrrafo precedente, la cual deberd establecer en sus clausulas
especiales que no serd aplicable su articulo N2 9 para este caso, y que las multas y demds cldusulas
penales del contrato quedan cubiertas por la péliza. Asimismo, el contratista debera adjuntar a la péliza
una comunicacion escrita en que sefiale el domicilio al que debera notificarle 1a Municipalidad del
siniestro, si ocurriera. Se deja expresamente establecido que no son aplicables las clausulas de arbitraje,
siendo los tribunales de justicia los que tendrdn 'a competencia de resolver cualquier conflicto entre el
Municipio, la Compaiiia Aseguradora y el Contratista.

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice [a abligacién, debera indicar la siguiente

"

glosa: “En garantia por el fiel y oportung cumplimiento del contrato y todas Jas obligaciones solicitadas,
de {nombre del oferente) por la obra mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina”.

Esta garantia por fiel cumplimiento del contrato, deberd acompaiiarse por el adjudicatario en la
Direccion Juridica, en el plazo indicado en el Articulo N235 de estas Bases Administrativas al momento
de la firma del contrato.

Articulo N°30

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el articulo precedente, cauciona
también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del contratista y de los
subcontratistas.

En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las
obligaciones laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estara
facultada para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente y sin
necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que fa Municipalidad pueda ejercer para exigir el
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambas casos con la correspondiente
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indemnizacién de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o
tardio de las obligaciones del contratista.

El contratista serd responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que ocasione con
motivo de la ejecucién de las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la
Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto

Articulo N°31

Al momento de la firma del contrato en la Direccidn Juridica, el contratista deberd otorgar mandato a la
Municipatidad, tan amplio como en Derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos que
emanen de los instrumentos sefialados en el articulo N°29, incluyendo la facultad de cobrar y percibir
los montos sefialados en el instrumento respectivo, Este mandato estard vigente durante todo el plazo
del contrato y sus prorrogas y hasta su total y completa ejecucidn, y solo terminard una vez que se emita
y notifique el respectivo Decreto Alcaldicio de Recepcién Definitiva de las obras, en la forma dispuesta
en el articulo N°65 de estas bases.

La garantia serd restituida al momento de la entrega de 1a garantia por correcta ejecucién de 1a obra.

Articulo N°32

Garantia por correcta ejecucion de la obra.

El contratista deberd reemplazar, previo a la cancelacién del Gltimo estado de pago, todas las garantias
entregadas durante la vigencia del contrato original, aumentos de obras y/u obras extracrdinarias (si
correspondiese), por una garantia o caucién que garantice la correcta ejecucion de la obra. Se aceptard
cualquier instrumento de garantia, pagadero a la vista e irrevocable. E! monto de esta garantia sera por
el 5% del monto total del contrato, con sus modificaciones si las hubiere, expresada en pesos y con
vigencia por un plazo de 12 meses posteriores a la recepcién provisoria conforme, esto es, hasta la fecha
de recepcidn definitiva de la obra, la cual se indicara en 1a recepcion provisoria respectiva y consignada
en el respectivo Libro de Obras de! cual se hace mencidn el Articulo N°38 de las presentes bases.

Cualquiera gue sea el instrumento que caucione o garantice la obligacidn, debera indicar la siguiente
glosa: “En garantia por la correcta ejecucién de la cbra mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Coling”

La garantia sera restituida, 10 dias habiles posteriores a la recepcion definitiva.
8. CONTRATO

Articulo N°33

El Contrato sera redactado por la Direccién Juridica de la Municipalidad, dentro de los 20 dias habiles
siguientes a la fecha del Decreto de adjudicacion y en conformidad a lo establecido en las presentes
Bases Administrativas, Bases Técnicas y demas antecedentes de |a propuesta, aclaraciones y respuestas
a las consultas, si las hubiere, y oferta def adjudicatario.

Articulo N°34
La contratacion sera a suma alzada.

El valor del contrato, estara en funcién del monto ofertado por el adjudicatario en su oferta econdmica
e indicado en el respectivo Decreto de Adjudicacidn. Todo y cualquier valor se entendera expresado en
pesos chilenos, con impuestos incluidos y deberdn incorporar todos los costos directos, indirectos,
gastos generales, impuestos, seguros, garantias, utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier
otro gasto o derecho a que de origen el buen cumplimiento del contrato. Por tanto, en el valor de la
oferta deberd incluirse y contemplarse todo gasto que irrogue el cumplimiento total del contrato.

Se pagara en la forma gue se sefiala en las presentes Bases Administrativas, previo cumplimiento de la
totalidad de las exigencias requeridas para tales efectos. El contrato estard afecto a los impuestos que exige
la Ley.
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Articulo N°35

El adjudicatario, deberd suscribir el contrato dentro de los 20 dias habiles siguiente a la fecha de
notificacion de la adjudicacidn, a través del Portal Mercado Publico, para lo cual debera concurrir a la
Direccién Juridica dentro del plazo establecido y una vez sea citado por ésta.

El atraso en la suscripcion del contrato o del mandato a que se refiere el articuio N° 31 y/o en la
presentacion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en el
parrafo precedente, por causa imputable a éste, facultarad al municipio para hacer efectiva la garantia
de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento dejar sin efecto la adjudicacion y readjudicar la
licitacién en el orden de prelacion establecido en el informe de evaluacion o bien declararla desierta,
todo ello sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados
a los intereses municipales.

Si el adjudicatario es persona juridica, al momento de la firma de! contrato, debera acompafar copia de
la documentacidn que acredite su constitucion legal, (escrituras pablicas de constitucién y modificacién
de sociedad y protocolizacion del extracto social y su inscripcién en el Registro de Comercio y publicado
el mismo en el Diario Oficial dentro de plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la
fecha con notas marginales) y 1a personeria del representante legal. Para el caso en gue exista un texto
refundido, deberdn acompaiiarse los citados documentos sélo a partir de dicho texto. No sera necesario
acompafiar estos documentos st ellos se encuentran disponibles en su totalidad en Chile Proveedores,
lo cual deberd demostrar,

Las personas juridicas extranjeras deberdn presentar los documentos que acrediten su constitucion y
sus modificaciones, conforme a la legislacién del pais de origen, debidamente legalizados segin
cualquiera de las formas sefialadas en el Articulo 345 del Cédigo de Procedimiento Civil. Ademas, tendra
la obligacion de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacién, mandato con poder suficiente o la
constitucidn de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segun corresponda, con [a
cual se celebrara el contrato y cuyo objeto debera comprender la ejecucidn del mismo.

Sin perjuicio de esto, la Direccion Juridica podra solicitar, adicionalmente, toda aquella documentacion
gue estime necesaria para la redaccién del contrato.

Articulo N*36

El adjudicatario deberd tener capacidad civil para obligarse. Tratdndose de sociedades nuevas que
deban constituirse con motivo de la presente licitacion, deberdn tener una duracién contractual que
cubra el plazo del contrato. Para todos los efectos de la presente propuesta, se entiende que también
cumple con este requisito una sociedad cuyo plazo de duracidn sea inferior al solicitado pero que se
encuentre pactado en sus estatutos que su duracién se renueva tacitamente y sucesivamente.

Articulo N°37

Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1000 UTM, considerando el valor de la UTM al
dia de apertura, deberdn protocolizarse en una Notaria Publica, siendo de cargo del contratista los
gastos que se originen.

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el contratista debera fijar su
domicilio en |a ciudad de Santiago.

Cualquier modificacion del contrato, se confeccionara en la misma forma y plazos establecidos en el
presente articulo.

9. INSPECCION TECNICA DE LA OBRA

Articulo N°38

Se entenderd por Inspector Técnico Municipal (en adelante I.T.M.) el o los profesionales funcionarios, a
quien ta Unidad Técnica, le haya encomendado velar directamente por la correcta supervisién de la obra
y, en general, por el cumpliendo del contrato. Durante el periodo de ejecucién del contrato habré a lo
menos un L.T.M.
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El adjudicatario deberd facilitar la labor de supervision y control del 1.T.M.,, para lo cual el contratista
debera proporcionar un Libro Manifold, que se convertird en el “Libro de Obras” y que sera el medio oficial
de comunicacién. Este debera contener hojas foliadas en triplicado. También se considerara comunicacién
oficial, cualquier correo electrénico institucional, el cual se deberd imprimir y anexar al Libro de Obras.

Respecto de las observaciones formuladas por el .T.M. éstas deberdn ser informadas y cumplidas dentro
de los plazos que éste indigue y si no sefialase plazo, dentro del menor plazo posible.

En caso que el contratista considere que una orden, instruccién u observacién se encuentra fuera de los
términos y condiciones del contrato, lo notificara por escrito al L.T.M., quien respondera dentro de los tres
dias habiles siguientes.

El 1.T.M. llevara un registro detallado de toda la correspondencia relativa al cumplimiento del contrato y
de todo otro antecedente que tenga directa refacién con la obra. E contratista tendra acceso a este
registro.

Las atribuciones del 1.T.M., serdn entre otras: controlar la ejecucién de la obra, sus programas, métodos
de ejecucidn y equipos incorporados a ¢l y podra ordenar que se tomen las providencias que estime
conveniente para asegurar que la obra se ejecute de acuerdo con el contrato y demds antecedentes
relacionados con éste. Para el cumplimiento de su cometido el 1.T.M., podri solicitar al contratista, en los
plazos y formas que indigue, informacién relativa al personal y al equipe que utiliza y gozard de amplias
atribuciones con el objetivo de resguardar los intereses municipales.

E! contratista debera someterse exclusivamente a las drdenes del I.T.M., las que se impartiran siempre por
escrito, a través del libro de obras y conforme a los términos del contrato.

El I.T.M. estara facultado para exigir el cambio o traslado de cualquier maquinaria y herramienta,
empleados u operarios por insubordinacién, desordenes, incapacidad, fallas técnicas reiteradas u otros
motivos que a juicio de éste, lesionen los intereses o imagen del Municipio, quedando siempre
responsable el contratista de los perjuicios que ello haya podido causar, aplicdndose ademads las multas
que procedan.

A su vez, siel L.T.M. detectase un avance inferior al 15% planificado dentro de los plazos fijados, tendra la
facultad de exigir el incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas v asi dar

cumplimiento al programa fijado en la_respectiva Carta Gantt.

10. PLAZOS

Articulo N°39

El plazo de ejecucién de la obra, serd el propuesto por el contratista de acuerdo a su oferta, y considerando
la proegramacién detallada en la respectiva Carta Gantt. No obstante, el plazo minimo de ejecucion a
ofertar sera de 60 dias corridos y el méaximo de 60 dias corridos. Plazos fuera de estos rangos, declararan
al oferente fuera de bases.

Los plazos se entenderdn en dias corridos. En situaciones cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sdbado,
domingo o festivo), se asume el dia habil siguiente a dicho vencimiento.

El plazo de ejecucién, comenzara a regir desde la fecha de entrega de terreno, considerandose ésta, como
el primer dia, de lo cual se levantara un acta, la que serd suscrita por el contratista, Inspector Técnico
Municipal y el Director de Obras Municipales; todo lo anterior, una vez firmado el contrato y entregadas las
garantias respectivas.

ARTICULO N°40

Toda peticion de aumento de plazo {si corresponde), se deberd formalizar por escrito, a través del libro de
obras al .T.M.,, con una anticipacién no menor a 25 dias corridos antes de la fecha del término contractual,
quien evaluara la peticién e informara si es pertinente la solicitud o no procede.
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Si la peticién fuere procedente, el mandante dictard un Decreto Alcaldicio ampliando el plazo del
contrato. En el presente caso, el adjudicatario deberd reemplazar el documento de garantia, por uno
nuevo, cuyo plazo de vencimiento deberd contemplar el nuevo plazo de aumento del proyecto.

El Municipio podré solicitar el aumento de plazo, en caso de requerir extender los servicios por alguna
razén fundada. Para tal efecto, el 1.T.M. solicitara por escrito al contratista, la extensién por el periodo
necesario, el cual podra aceptar o rechazar esta peticidn.

En ningdn caso serd constitutivo de fuerza mayor la cantidad de dias de lluvia que se produzcan durante
el periodo de! contrato, salvo en aquellas situaciones en que la intensidad de las lluvias se tal, que no
permitan llevar a cabo los trabajos de manera que queden bien ejecutados. Tampoco constituird fuerza
mayor, huelgas o cualquier otro conflicto de indole laboral que afecte a los trabajadores del contratista,
ni los juicios ni embargos que los afecten,

11. MODIFICACIONES

Ampliaciones o disminuciones de obras
Articulo N°41

La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista que amplie, disminuya o suprima
cantidades de obras de una o mas partidas, o que modifique las obras previamente contratadas, en caso
de que sea pertinente para la correcta ejecucion de la obra contratada, en no més de un 30% del monto
originalmente contratado.

Todo cambio que implique ampliacién del contrato, serd cancelado considerando los valores unitarios
ofertados y sefialados en el listado de partidas respectivo, y se realizard sélo una vez contratada y
ejecutado el 100% de lo requerido.

En caso de no existir previamente algln valor, seran consensuados con la Unidad Técnica.

Todo aumento de obra, su presupuesto y plazos, deberd ser analizado y consensuado con el .T.M. y
debera ser aprobado por el Director de Obras Municipales y ratificado, a través de Decreto Alcaldicio, el
cual serd comunicado al contratista por el LT.M. en el Libro de Obras sefialado en el Articulo N° 38 y sélo
después de ello se podran iniciar los trabajos.

Todas las ampliaciones deberdn garantizarse en la misma forma que el contrato original, con porcentaje
y vigencia igual a la garantia inicial del contratado.

La modificacién del contrato se entenderd vigente desde la fecha de comunicacién y anotacién en el
libro de obras, de la aprobacién a través del Decreto Alcaldicio.

Los plazos para subscribir la modificacion del contrato y presentar la garantia complementaria, si
procediese, serdn los mismos gue para el contrato original.

Ejecucidn de abras extraordinarias

Articulo N°42

Si se requiere }a realizacidn de una obra que no estuviese comprendida dentro del listado de partidas o
en las bases técnicas, ef contratista debera presentar en la Direccidn de Obras Municipales, el
presupuesto de dichas obras e indicar si procede, el aumento de plazo requerido para su ejecucién, en
formulario tipo dentro de los 5 dias habiles a contar de la fecha de anotacién en el respectivo libro de
obras. Estas obras extraordinarias no podran exceder el 40% del monto original del contrato.

Fl contratista, deberd definir y determinar junto al L.T.M. el precio y plazo dentro de los cuales se
enmarcaran las obras extraordinarias. En caso de que no existan valores predeterminados, los montos
a convenir deberan ser acordes con valores de mercado, los que serdn respaldados con al menos tres
cotizaciones. En caso de requerirse aumento de plazo, éste debera ser justificado con su incidencia en
el programa de trabajo vigente (Carta Gantt).
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Las obras extraordinarias, su presupuesto y el plazo definido, deberd ser aprobado mediante el V°B®
correspondiente o rechazado por el Director de Qbras Municipales, Esta aprobacion o rechazo sera
comunicada al contratista por el I.T.M. a través del Libro de Qbras sefialado en el Articulo N° 38 y sdlo
después de ello se podran iniciar los trabajos. Lo anterior, debera ser ratificado y materializado por
Decreto Alcaldicio,

El citado Decreto Alcaldicio, indicard el monto respectivo, plazos si correspondiese, condiciones y
garantia complementaria a la original {si procediese) que debera presentar el contratista con motivo del

aumento.

Todas las obras extraordinarias deberdn garantizarse en la misma forma que el contrato original, con
porcentaje y vigencia igual a la garantia inicial del contratado.

La modificacién del contrato se entenderd vigente desde la fecha de comunicacion y anotacién en el
libro de obras, de la aprobacion a través del Decreto Alcaldicio.

Los plazos para subscribir la modificacién del contrato y presentar la garantia complementaria, si
procediese, serdn los mismos que para el contrato original.

Si las obras extraordinarias se ejecutaren sin cumplir con las condiciones exigidas, ellas seran de cargo
exclusivo del contratista.

12. REAJUSTES

Articulo N°43
El contrato no estara condicionado a ningun tipo de reajuste.

13. PAGOS

Articulo N°34
La forma de pago se realizara de acuerdo a estados de pagos, tal como a continuacién se detalla:

Primer estado de pago : se cancelard cuando se lleve ejecutado el 50% o mas de la obra,
canceldndose de acuerdo a la cantidad de obra ejecutada.

Segundo estado de pago : una vez ejecutado el 100% de la obra y con recepcién provisoria conforme
de parte del 1.T.M.

Articulo N°45

Los pagos se efectuaran dentro de los 30 dias siguientes desde la fecha que el I.T.M. recepcione
conforme la factura y y todos los certificados y documentos definidos en las Bases Administrativas como
requisitos para proceder al mismo.

Todos los trabajos deben contar con el permiso correspondiente, el cual estard exento del pago de
derechos municipales. Los permisos deben ser solicitados ingresando el formato tipo. En todo caso, el
permiso respectivo debe permanecer siempre en obra.

Articulo N°46
El proveedor solicitard a la Unidad Técnica por escrito, a través del libro de obras, que se curse el pago,
en las condiciones establecidas en las presentes bases.

La solicitud de pago serd revisada por el .T.M. para su aprobacion o rechazo dentro de los 5 dias habiles
siguientes a contar de la fecha de presentacion de la misma. En caso de rechazo, por disconformidad de
los antecedentes presentados, el plazo indicado se suspenderd y comenzard a regir desde la fecha de
presentacion de la solicitud de pago reformulada, con las observaciones debidamente corregidas.
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Articulo N°47

Para el pago, el contratista debera poner a disposicion del |.T.M. la documentacién que acredite el haber
adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los trabajadores
contratados para la ejecucién de la obra, en conformidad a la Ley N216.744 y a la Ley N220.123 y sus
respectivos Reglamentos, ambas del Ministerio del Trabajo y Prevision Social, desde el primer dia del inicio
de la obra; el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste
correspondan respecto de sus trabajadores y/o trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en la
obray los demds antecedentes o certificados que se hayan solicitado.

Para cada estado de pago se deberd presentar:

= Centificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales: Conforme a lo dispuesto
por la Ley de Subcontratacién, emitido por la Inspeccién del Trabajo o entidades o instituciones
competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones previsionales y
laborales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto a sus trabajadores y/o de los
trabajadores de los subcontratistas que se ocupen en la obra de gue se trate, durante el periodo
de ejecucion de la obra, hasta la recepcidn provisoria. {Formulario F-30-1)

= Declaracién jurada del contratista: en la que indique el nimero de trabajadores de la empresa y
de los subcontratos que intervinieron en {a obra en el periodo que comprende el estado de pago.
Esta informacion debera ser coincidente con la cantidad de trabajadores indicada en los respectivos
certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales.

= Declaracién jurada del contratista: sefialando que no tiene deudas pendientes por concepto de
remuneraciones o cotizaciones previsionales respecto de los trabajadores ocupados en la
respectiva obra y de los subcontratados en ella.

=  Comprobante de pago de multas, si las hubiere,

=  Factura correspondiente. En el caso que el contratista emita Factura Electrénica por la obra,
debera enviar dicho documento al correo del LT.M.

= (Certificado de vigencia de la Pdliza de Garantia, si corresponde, cuando lo solicite el L.T.M.

= Toda aquella documentacién que se haya solicitado por Libro de Obras.

Neo se dard curso al pago en tanto no se cumpla con la presentacidon de toda la documentacion
anteriormente indicada y a entera conformidad del L.T.M.

Articulo N°48

Queda expresamente prohibido que el contratista sin la autorizacidén expresa del Municipio, pueda
ceder o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los derechos emanados del contrato, con excepcion de
la cesion de créditos que se rige por la ley N° 19.983, de 2004,

El plazo para rechazar una factura sera el maximo convencional establecido en el articulo 3° N* 2 de |a
referida Ley N° 19.383 de 2004, esto es, 30 dias. Este plazo se entenderd aceptado por el oferente desde el
momento de 1a presentacion de su oferta.

Articulo N°49

Para el caso de cualquier cesion de crédito o factoring, el Municipio deberd cumplir con lo establecido
en los contratos de factoring suscritos por el Contratista, siempre y cuando se le notifique
oportunamente dicho contrato.

En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar a fa Unidad Técnica
dentro de las 48 horas siguientes a su celebracion. Asimismo, la empresa de factoring deberd
tomar las providencias necesarias y oportunas de notificacién a este Mandante, a fin de hacer efectivo
el cobro de la respectiva factura. La Unidad Técnica no se obliga al pago del factoring en caso de existir
obligaciones y/o multas pendientes del Contratista.

En ningln caso, la notificacién del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica, con fecha
posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que corresponde a la factura cedida.

Para todos los efectos, se tendrd por irrevocablemente aceptada la factura si no se reclama en contra
de su contenido mediante alguno de los siguientes procedimientos:
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a) Devolviendo la factura y la gufa o guias de despacho, en su caso, al momento de entrega

b) Reclamando en contra de su contenido en el plazo que las partes hayan acordado, el que no
podra exceder en treinta dias corridos, En este caso, el reclamo debera ser puesto en
conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualguier otro modo
fehaciente, conjuntamente con la devolucién de la factura y la guia o guias de despacho, o bien
junto con la solicitud de emisidn de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderd
practicado en la fecha de envié de la comunicacion.

14. RETENCIONES

Articulo N°50

Para el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las
chligaciones laborales pecuniarias y previsionales, la Municipalidad podra retener de las obligaciones que
tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente a favor de los
trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término
de la relacidn laboral, solo respecto del tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores del contratista
o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad.

Igual situacion procedera en el evento que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o
cotizaciones de seguridad social, respecto a trabajadores contratados en los itimos dos afios, en cuyo caso,
los primeros estados de pago o anticipo asociados al contrato licitado, deberan ser destinados al pago de
dichas obligaciones pendientes, pudiendo el Municipio retener y efectuar el pago directamente o bien el
contratista acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al solicitar el segundo estado de
page. Elincumplimiento de esta obligacién por parte del contratista, facultara al Municipio a poner término
anticipado del contrato y hacer efectiva la garantia de fiel y oportunc cumplimiento, pudiendo realizar un
nuevo proceso licitatorio en la que el referido contratista, no podra participar.

15. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Articulo N°51

Sera responsabilidad exclusiva de! contratista la correcta ejecucién de las obras contratadas de
conforntidad con las exigencias requeridas en bases administrativas, bases técnicas, oferta presentada
e instrucciones del 1.T.M.; ésta se extiende desde la notificacién de la adjudicacién hasta la liquidacion
del contrato. En ese sentido, el contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para el Municipio y en
el plazo acordado entre las partes, cualquier trabajo o servicio mal ejecutado o incompleto a juicio de la
Municipalidad, sin que ello se considere ampliacidn o disminucién del contrato.

Esta obligacion no exime al contratista de la responsabitidad civil que le corresponde durante el plazo
que establece la Ley.

El contratista deberd ejecutar cabalmente, todos los requerimientos y exigencias indicadas en las
respectivas bases técnicas, respecto a: seguridad, informacién de la obra (letreros indicativos, otros),
limpieza y orden, entre otras.

Articulo N°52

El contratista deberd designar una contraparte del drea de la materia de la licitacién {con una
experiencia no menor a 3 afios) esto es un Inspector Técnico de Obra {en adelante |.T.0), responsable
de la ejecucién del contrato y con quien deberd entenderse el 1.T.M. en relacién al mismo. Deberd contar
con teléfono mévil para ser ubicado en cualquier momento.

La Municipalidad, en el Libro de Obras requerido en Articulo N°38, anotara las indicaciones, deficiencias,
atrasos u observaciones que le merezcan la ejecucion del contrato a la Inspeccidn técnica, y constituira
el medio oficial de comunicacién con el contratista.
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El contratista deberd mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo Contrato,
todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligacién se
extenderd a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos encomendados.

Con el objeto de establecer responsabilidades, el contratista debera registrar en video o fotografias, las
zonas de trabajo y su entorno, previo al comienzo de los trabajos. En caso de hacer caso omiso a esta
exigencia, cualquier reclamo posterior, debera ser resuelto por el contratista a su costo.

Articulo N° 53
Sera deber y responsabilidad del contratista:

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de
entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevencién de Riesgos contratado para el evento
(si procediese), como asi también cualquier cambio que se produzca y toda otra informacién
necesaria para dar cumplimiento a la normativa legal aplicable al régimen de subcontratacion.

b) Cumplir con la normativa vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales asi como
también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos |los trabajadores que desempeiien
alguna funcion, con ocasién del cumplimiento de fas obligaciones derivadas del contrato que se
le encomienda.

c) Mantener informado, en forma escrita y actualizada al I.T.M., respecto a todas las empresas
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la ejecucidn de la obra como parte del
contrato encomendado. Ademds, deberd informarle del cumplimiento de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores, mediante la presentacion de los respectivos
Certificados de la Inspeccidn del Trabajo que la ley establece, respecto a |z propia empresa
contratista como de las empresas subcontratistas. Estos certificados deberdn ser presentados
para proceder al pago de la forma definida en el articulo N°44 de las Bases Administrativas, las
que deben contener la informacion necesaria {nombre y ubicacién) y deben cubrir el periodo
total del estado de pago a cursar.

d) Mantener informado, en forma escrita y actualizada, al .T.M. respecto al cumplimiento de la
normativa de Higiene y Seguridad que la Ley estahlece respecto de la propia empresa contratista
y todas las empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del
contrato encomendado.

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o
subcontratado, para evitar accidentes laborales.

f} Todo personal que desempedie funciones en la obra, deberd estar debidamente uniformado
{prenda con logo corparativo de la empresa) dentro de un plazo no mayor a 5 dias corridos
desde el inicio de la obra.

g) Queda prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor cualquier lugar que no
sea el destinado para estos fines.

Articulo N°54

Durante la ejecucion de las obras el contratista deberd tomar las medidas que sean necesarias para no
daiiar obras e infraestructura existentes, como agua potable, red de alcantarillado, cdmaras, grifos,
soleras, postes de electricidad, canalizaciones, otros; como tampoco menoscabar la imagen de la
Municipalidad. Cualquier problema derivado de una mala gestién o mal procedimiento por parte de sus
trabajadores y por cualquier causa, serd de exclusiva responsabilidad del contratista; a su vez, cualquier
dafio que se genere a algin bien municipal o privado por parte de los trabajadores, debera ser reparado
de inmediato bajo su responsabilidad y costo.

Las obras se desarrollaran en los horarios establecidos por el 1.T.M.

Al término de cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra deberdn quedar debidamente
aseguradas, de modo de evitar accidentes.

Articule N°55
Se deja constancia, que las eventuales marcas que se puedan indicar en las bases, son sélo referenciales,
no obstante la calidad de los materiales y elementos deberan cumplir con el estdndar de calidad de la
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marca indicada comeo referencia. Ante cualquier duda, el LT.M. tendrd la facultad de solicitar al
contratista, efectuar bajo su costa, certificaciones o ensayos ante un laboratorio reconocido y aprobado
por la Municipalidad.

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y, cuya
utilizacion no esté contemplada en {a nueva obra, deberdn ser entregados bajo inventario al Municipio,
en el lugar que el [.T.M. indique a través de! Libro de Obras.

Cualguier bien o materia valorada que se retire de la obra y que no haya contado con la respectiva
instruccion por parte del 1.T.M., debera ser restituida por el contratista o en su defecto, serd descontado
en el siguiente estado de pago.

Los materiales no utilizables, desechos de cualquier indole, deberan ser retirados por el contratista y
enviados a un botadero autorizado.

Articulo N°56

Sin perjuicio de lo sefialado en el Articulo N2 48, el contratista podra concertar con terceros la ejecucion
parciat del contrato en los términos establecidos en el Articulo 76 del Decreto N°250, sin perjuicio que
fa responsabilidad y la obligacién de su cumplimiento permanecerdn en el contratista. No obstante lo
anterior, el contratista no podra subcontratar con personas respecto de las cuales, o de sus socios o
administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el
articulo 92 del citado Reglamento o que hayan sido condenadas en por infraccién a la ley 20.393.

En todo caso, dicha subcontratacién no podria exceder el 25% del contrato y deberd contar con el
acuerdo de la Unidad supervisora del contrato sefialada en el articulo N26 y registrada en el respectivo
Libro de Obras.

Articulo N°57

En terreno, el contratista debera mantener permanentemente un legajo completo de antecedentes,
planos, bases técnicas, otros, de la obra, ademds de todos los antecedentes y documentos exigidos por
la Ley N°20.123 de subcontratacion.

Articulo N° 58

En las obras en que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de capacidad o extension
de lineas, en que se consulte valores por concepto de empalmes, obras complementarias, ellos se haran
efectivos a favor de la Municipalidad. El pago se efectuaré oportunamente por el Municipio de acuerdo
a los mecanismos establecidos para tales efectos por el DFL 1/82, del Ministerio de Mineria, estando a
cargo del contratista toda la tramitacién que se origine ante la distribuidora de energia eléctrica y el
Municipio.

Serd de cargo del contratista la obtencién de los empalmes provisorios de agua potable, electricidad,
otros que sean necesarios para la ejecucién de las obras, como asimismo el pago de los consumos
respectivos.

Artfculo N° 59

El contratista estard obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupacién de
veredas y calzadas, que sean necesarios para la ejecucién de las obras, los que estaran exentos del pago
de derechos, por tratarse de una obra municipal.

Articuio N° 60

El contratista deberd responsabilizarse por la colocacién, control y vigencia de todas las sefalizaciones
asociadas con la obra, tanto diurna como nocturna, como por ejemplo, interrupciones de transito
vehicular y peatonal que requiera el desarrollo de los trabajos, como asimismo para indicar la existencia
de los trabajos, materiales, escombros, excavaciOnes, otros. Serd de exclusiva responsabilidad del
contratista, todo accidente, dafio, perjuicio 0 menoscabo ocasionado en la persona o bienes ajenos
como motivo del incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto de estas obligaciones.
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Articulo N° 61
El contratista debera dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y reglamentarias, en lo
que fuera pertinente:

a) Elarticulo N°102 de la Ley de Transito

b} Decreto N°78 del afios 2012, dl Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que aprueba el
Manual de Sefalizacion de Transito.

¢) Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalizacién (INN).

d) Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre
condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo.

e) Ley N°20.123, trabajo en Régimen de Subcontratacién y su reglamento.

f) Circular N°2.3457/07 de la superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones
respecto a las obligaciones impuestas a las empresas por la Ley N°20.123.

g} Permiso Municipal correspondiente.

h} Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la
presente licitacion.

Articulo N° 62
Terminada la ejecucion de las obras, el contratista deberd proceder de forma inmediata, a retirar todos
los materiales excedentes y escombros depositados en la via publica.

No se podrd mantener acopiados materiales ni escombros que obstaculicen el transito vehicular ni
peatonal,

Excepcionalmente el Municipio podrd autorizar la ocupacién de la via publica, por periodos
determinados, para lo cual el contratista deberd solicitar los permisos municipales respectivos, exentos
de pago por tratarse de obras municipales.

Si el contratista no cumpliere con las indicaciones sefialadas anteriormente, el Municpio procederd a
multarlo, de acuerdo a lo indicado en el Articulo N°66 de las presentes bases; ademas, procederd al
retiro de material o escombros y todos los gastos asociados a esta accidn, seran de cargo del contratista,
desconténdose del estado de pago correspondiente.

16. RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

Articulo N°63
Recepcion Provisoria
a) Terminados los trabajos, el contratista debera solicitar por escrito en el Libro de Obras, al I.T.M.
a cargo de la inspeccién de la obra, la recepcidn provisoria de los mismos dentro del plazo
contractual.

Se procedera a dicha recepcion dentro de los 3 dias habiles siguientes a la peticion.

En todo caso, el I.T.M. verificard que se hayan ejecutado a cabalidad los trabajos requeridos y
efectuara, si procede, la recepcidn provisoria de los mismos o en su defecto dejara constancia
en el libro de obras, que el contratista quedara sujeto a la aplicacién de las multas respectivas
por el incumplimiento de lo requerido.

Se levantard un Acta de Recepcion Provisoria la que deberd ser firmada por el contratista, el
L.T.M. y el Director de Obras Municipales, donde se consignaran ademas las multas aplicadas
durante la ejecucién de los trabajos.

El L.T.M. debera solicitar la dictacién del Decreto Alcaldicio respectivo, con la finalidad de
aprobar esta Recepcién Provisoria.

b) Sien el acto de recepcién se encontraren observaciones, se otorgara un plazo adicional desde
la fecha en que se anotan las observaciones en el libro de obras. De no cumplirse la solucién de
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las observaciones en el plazo indicado, se cursard una multa de acuerdo a lo indicado en el
articulo N°66 desde la fecha de término contractual para la ejecucion de los trabajos.

Si el contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuard la
Recepcién Provisoria con la fecha correspondiente al término contractual de los trabajos.

¢} Sial término del plazo para la ejecucion de las obras, los trabajos no estan terminados o no se
encuentran ejecutados de conformidad con las bases técnicas u requerimientos del LT.M., no
se dara curso a la Recepcidn Provisoria y el contratista debera ejecutar a su costo, los trabajos
o reparaciones, siendo causal de multa de acuerdo a lo indicado en el articulo N°66 de éstas
bases. Tales defectos, deberan sefialarse fundadamente en el Acta de Recepcidn Provisoria.

Una vez subsanados los defectos indicados por el .T.M., éste procederd a efectuar la recepcién
de acuerdo a lo sefialado anteriormente, fijandose como fecha de término de las obras, la de
recibo conforme de éstas.

Bajo ninguna circunstancia, el contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos mal
ejecutados bajo pretexto de haber sido aceptados por el |.T.M.

d) Encaso que las obras no puedan ser terminadas por causa imputable al Municipio, sin que tenga
responsabilidad alguna e! contratista, se otorgara el plazo que sea necesaric para subsanar el
eventual problema, en cuyo caso las obras podran ser recepcionadas parcialmente. Lo anterior
debera guedar claramente indicado en un Acta de Recepcidn Parcial.

e) Ya se la recepcién provisoria como parcial, segun sea el caso, deberd ser aprobada mediante
Decreto Alcaldicio.

Articulo N°64

De la liquidacién final del contrato

Dentro de los 30 dias anteriores al vencimiento de correcta ejecucion de las obras, la Municipalidad
deberd efectuar la liquidacidn del contrato y la Recepcidn Definitiva de los trabajos.

La liquidacién del contrato debera establecer los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del
contratista, incluyendo el pago de las muttas si las hubiere, y sera suscrita por la Municipalidad.

Articulo N°65

De la recepcién definitiva

Una vez efectuada la liquidacién del contrato, y en caso de no existir multas ni observaciones por parte
de la Municipalidad, se procedera a efectuar la Recepcién Definitiva de las obras.

Para fa Recepcion Definitiva se levantara Acta suscrita por el contratista, por el I.T.M. y e! Director de
Obras Municipales, donde, si procediere, se consignarén las multas aplicadas durante el periodo de
garantia de las obras.

La Recepcion Definitiva de las obrasy la liquidacion del contrato seran aprobadas por Decreto Alcaldicio
el que dispondrd ademds, la devolucién del documento bancario correspondiente a la garantia por
correcta ejecucidn de las obras.

Dicho Decreto serd notificado al contratista por el I.T.M. y si éste no objetare la liquidacién del contrato
dentro del plazo de 5 dfas habiles contados desde la notificacién del Decreto, se entenderd que otorga
a la Municipalidad el mds amplio, total y completo finiquito y renuncia a toda accién o derecho en
relacién al contrato.
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17. MULTAS

Articulo N°66

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al contratista, en el caso de que el .T.M.
detecte que no se haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato
o que le impone la Ley.

La Municipalidad aplicara multas al contratista y seran notificadas por el L.T.M. en el libro de obras, en
los casos que a continuacion se indican:

a) Atraso en la suscripcién del contrato y sus modificaciones, 1 UTM por cada dia de atraso.

b) Incumplimiento de las normas legales y reglamentarias aplicables al contrato, 1 UTM por cada
evento.

c) Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas y bases técnicas,
3 UTM por evento y 1 UTM por dia de atraso si correspondiese.

d) Retraso en el inicic de las obras de acuerdo al cronograma de trabajo, por problemas no
imputables al Municipio, 3 UTM por evento, 1 UTM por cada dia de atraso.

e) Incumplimiento de las instrucciones estampadas por el 1.T.M. en el libro de obras: 1 UTM por
instruccién, en caso de instrucciones de simple solucién; 1 UTM por dia de atraso, en el caso
que la instruccidn estipule plazo de ejecucién.

f) Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos, 1 UTM por evento.

g) Acopio o abandono de materiales o escombros en la via pblica sin autorizacién, 2 UTM por
evento y 1 UTM por dia.

h) No emplear los elementos de seguridad en la obra o vfa publica de acuerdo lo ordena la Ley,
Reglamentos, Ordenanzas, 3 UTM por evento

i) Incumplimiento del Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud, que aprueba
Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo, 3 UTM.

j} Atraso en la entrega de la obra mds alld del plazo sefialado en el contrato original y sus
modificaciones, 3 UTM por el evento y 1 UTM por dia de retraso.

k) En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las observaciones durante el periodo de
garantia de los trabajos, 1 UTM por dia.

ARTICULO N°67

Las multas enunciadas en el articulo precedente no se aplicardn si el atraso en el cumplimiento se
produce por razones fortuitas o fuerza mayor, el cual deberd estar debidamente fundado y probado, en
cuyo caso se podra ampliar el plazo de vigencia del contrato respectivo, si fuere necesario, mediante el
correspondiente acto administrativo, por un término equivalente a la duracion del impedimento, previa
comunicacion a través de anotacidn en el Libro de Obras y la calificacidn conforme por parte del LT.M.,
en orden a que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerza mayor
alegados y que tales hechos se encuentran comprobados.

ARTICULO N°68

Detectada una situaciéon que amerite la aplicacién de multas, se le notificard al contratista, mediante la
correspondiente anotacién en el Libro de Obras, indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos
que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la notificacién de la comunicacién precedente, el
contratista tendrd un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacién al eventual
incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes al Director de Obras
Municipales.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se dictara la resolucion fundada aplicando la muita, la que serd
sancionada a través Decreto Alcaldicio y se notificara al contratista mediante la anotacion en el Libro de
Obras.

Si el contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de Obras tendra un plazo
de hasta cinco dias habiles a contar de la recepcidn de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinard, mediante resolucion fundada, la que debera pronunciarse sobre
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los descargos presentados, la cual serd sancionada a través del respectivo Decreto Alcaldicio y se
notificara al contratista mediante la respectiva anotacién en el Libro de Obras.

Contra la sancién procederdn los recursos de reposicién, jerarquico, revisién y aclaracién regulados en
los articulos 59 a 62 de la Ley N° 19.880 v la reclamacion por ilegalidad del articule 151 de la Ley N°
18.695, sin perjuicio de otros procedimientos administrativos de impugnacién y acciones
jurisdiccionales que fueren procedentes.

Una vez transcurridos los plazos pertinentes para la interposicién de los recursos quedara ejecutoriada
la multa, y desde ese momento el contratista se encontrarad obligado al pago de la misma, si es que
procediera.

Las multas que se apliquen al contratista deberan ser pagadas en Tesoreria Municipal y su comprobante
debera ser presentado junto a la factura del estado de pago correspondiente.

ARTICULO N°69

Con todo, la municipalidad podrd aplicar multas que, sumadas, tenga como tope maximo el 40% dei
valor total del contrato. Llegado a este iimite, la Municipalidad de Colina se reserva el derecho de poner
término anticipado al contrato, por indicaciones de la Unidad Técnica, haciendo efectiva la garantia de
fiel cumplimiento de contrato y sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

18. DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

Articulo N°70
Seran causales de término anticipado del contrato las siguientes:

a} Resciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Quiebra o estado notorio de insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

¢} Fuerza mayor o caso fortuito.

d} Por exigirlo el interés ptiblico o la seguridad nacional.

e} Siel proveedor es una Sociedad y va a su liquidacion.

f} En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de giro de la empresa.

g} Incumplimiente del Contrato, asi como de cualquiera de las obligaciones que el contratista
asuma en virtud de éste, siendo suficiente para ello el Informe del I.T.M., pudiendo la
Municipalidad hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, hasta el
monto del perjuicio ocasionado con el incumplimiento.

h} Si se alcanza el méximo presupuestario fijado en el contrato, incluyendo los eventuales
aumentos o ampliaciones de obras.

En estos eventos se hard efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, salvo lo dispuesto en las
letras a), c), d) y h), el contrato terminard por via administrativa sin necesidad de intervencién judicial
alguna, procediéndose a su liquidacién y no teniendo por ello el contratista accién, reclamacién o
derecho alguno en contra de la Municipalidad.

19. OTRAS DISPOSICIONES

Articulo N°71

Durante la ejecucién del contrato o terminado éste, el contratista deberd entregar a la Municipalidad
los informes, estudios, datos y cualquier otra informacidn, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido
obtenidos con ocasion de la ejecucién del contrato. Esta informacion pasaré a ser de dominio municipal
y el contratista no podrd divulgarla ni publicarla -por cualquier medio o soporte-, sin la previa
autorizacion expresa del municipio. Asimismo, deberd guardar reserva de la informacion que
eventualmente le suministre el municipio o a la que haya tenido acceso con ocasién de la ejecucion del
contrato. La infraccidn de estas obligaciones facultard a la municipalidad para impetrar las acciones
legales correspondientes.
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La informacién suministrada al municipio por el contratante deberd estar contenida en formatos o
soportes reutilizables y procesables (por ejemplo formatos CSUV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre
otros, segun sea el caso).

Para efecto de la presente Licitacion, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, Bases Técnicas y sus
Anexos, primardn en el orden enunciado, sobre las Bases Administrativas y sus anexos, si existiese
alguna discordancia entre aquellos y estos.

Articulo N°72

Toda imprecisiéon o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracién de un detalle deberd
interpretarse en la forma que mejor beneficie a la ejecucién de las obras, previa coordinacion y
aprobacion del |.T.M.

PABLO SEPULVEDA SEMINARIO
DIRECTOR SECPLAN
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Becuprraces de Eanns

OBRA : Mejoramiento Plaza Sauce
UBICACION : El Sauce N° 0757

POBLACION : Los Robles

COMUNA : Colina

PROYECTO : Proyecto “Mejoramiento Plaza Sauce”
ARQUITECTO : Xavier Valle Palacios

FECHA : ENERO 2017

SUPERFICIE 11,273 m?

INTERVENCION

Las presentes especificaciones técnicas se refieren a los trabajos que se deben realizar en
la obra en referencia, la forma en que estos deben quedar terminados, los materiales a
usar, etc. Se consideran parte integrante de estas especificaciones, la Ordenanza General
de Construcciones, las normas L.N.N, la reglamentacién vigente relativa a instalaciones
involucradas en el proyecto v las normas de especificacion e instrucciones del fabricante,
asi como de seguridad en los trabajos.

Los materiales e implementos empleados en la obra deberan contar con el V2 B2 de él {la)
ITO (Inspeccidn Técnica de la Obra).

Cuando se sefialen marcas comerciales o de productos se consideraran a titulo
informativo. Se puede solicitar autorizacién para usar sus equivalentes siempre y cuando,
esta condicion pueda ser debidamente acreditada por Instituciones competentes y
coincidan con el disefio expuesto en los planos adjuntos.

Ante cualquier discrepancia entre los antecedentes del proyecto, - planos,
especificaciones, aclaraciones y modificaciones — o dudas de interpretacion de los mismos
el contratista deberd consultar a él (1a) .T.0. Asi mismo, cualquier solicitud de sustitucion
de especificaciones que estimen oportuno formular los contratistas, sin que en todo caso
signifique un desmejoramiento de la calidad de las obras, deberd ser expresamente
autorizada por é! (1) L.T.O. Para este efecto, como para las aclaraciones e instrucciones
especiales, cualquier pronunciamiento sobre la materia debera quedar sancionado por
escrito en el Libro de Obras.

El Contratista deberd considerar incluidos a su presupuesto todos aquellos detalles
menores de terminacidn que signifiguen un correcto acabado de las obras de acuerdo a
las técnicas de construccidn, aun cuando no estén expresamente indicados en estas
especificaciones o en los planos. Ademas se da por entendido que el Contratista esta en
conocimiento de todas estas normas y disposiciones, por consiguiente cualquier defecto o
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mala ejecucion de alguna partida es de su Gnica responsabilidad, debiendo rehacerla
dentro del periodo de la construccién o de garantia de las obras.

l-____ GENERALIDADES

GENERALIDADES

Las obras para la construccién de la Plaza Sauce, ubicada en El Sauce # 0757 en la
poblacion Los Robles en la comuna de Colina, contempla !a realizacion de un espacio para
generar un lugar de estancia, deporte y recreacidon infantil para esto se plantea un disefio
paisajistico que contempla distintas obras civiles relacionadas a la provisién e instalacion
de |a plaza.

Todos los materiales, estaran sujetas a inspecciones y pruebas o ensayos, para este
efecto, el contratista dara todas las facilidades necesarias. Ei contratista debera presentar
en su debida oportunidad muestra de los materiales de terminacién, accesorios, equipos
de iluminacién, pavimentos tipo, colores, etc., para ser aprobados por la 1.T.0. lLas
Especificaciones Técnicas se consideran complementarias a los planos.

El contratista debera verificar y rectificar en terreno todas las medidas sefialadas en los
planos, previamente a la ejecucion de los trabajos, asi como también debera considerar la
ubicacion de las tapas de alcantarillado y aguas lluvias.

El terreno es una plaza actuaimente con falta de luz artificial en un sector de la plaza,
mobiliario urbano y juego infantiles en mal y regular estado de conservacién. Se presenta
como una plaza con falta de espacios para la recreacidn y el esparcimiento.

El proyecto de paisajismo contempla la provision y ejecucién de vegetacién el cual debera
regirse a planos, cortes y detalles e indicaciones de la paisajista, ITO previa rectificacion en
terreno.

Para el escarpe, movimientos de tierra y trazado se debera contar con el V°B® del equipo
de paisajismo. Se debera ejecutar el proyecto en su totalidad, en estricto rigor segun
obliga los documentos y planos entregados. Se debera contar en terreno, con el legajo
completo de planos plastificados y el documento de entrega en carpeta. Ademas de un
libro de obra en triplicado.

PROGRAMA QUIERC MI BARRIO — LOS ROBLES | EETT PROYVECTO “MEIORAMIENTO PLAZA SAUCE” | ENERO 2017 4



7

I
Fuugrama de
foragel acior: 02 A

TS AL
SEEDBA

El contratista debe considerar y facilitar visitas de monitoreo participativo, por parte de
los vecinos de! barrio y Otros relacionados con el Proyecto al 0%, 40%, 70% y 100% de
avance de la Obra.

1. PROGRAMACION DE LA OBRA

Antes de iniciar la obra el contratista que se adjudique la propuesta entregard a €l (la)
I.T.0. una programacién detallada de todas las obras a ejecutar por medio de una Carta
Gantt, u otro sistema. Asi se asegurard tanto el inicio como el término de cada partida, asi
como también la mano de obra requerida, especialidades y fechas de ingreso de
materiales a la obra. Dicha programacién sera confrontada permanentemente con el
avance real de la construccién y sus incumplimientos parciales, estando expuesto a
sanciones por retrasos de las mismas segtin el reglamento.

2-, PROFESIONAL A CARGO DE LA OBRA

El profesional que tendrd a su cargo la direccidn técnica de los trabajos, en representacion
de la Empresa Constructora adjudicada, podra ser profesional idéneo a la construccién de
areas verde indistintamente Constructor Civil, Ingeniero Civil, Arquitecto o Paisajista
titulado universitario, con una experiencia minima de 5 afics, en el area de la
construccién, conforme lo establezcan las Bases Administrativas Especiales
correspondientes. Su desempefio lo hara, en calidad de residente en el lugar que se
desarrollen las faenas.

En todo caso su contratacion estard supeditada a la aprobacion (V2B2) del ITO, quién se
pronunciard luego de estudiar los antecedentes curriculares que pondra a disposicion. La
Empresa Contratista. Dicho profesional debera estar permanentemente en obra. Si por
razones de fuerza mayor tuviese que ausentarse, debera informar con la debida
antelacidn a la I.T.0Q. y coordinar exclusivamente con este Funcionario, las autorizaciones,
tanto de su ausencia temporal como [a proposicidn y aceptacion de la subrogacion de su
cargo.

3-. ENSAYQS Y MUESTREQS

El contratista queda obligado a otorgar todas las facilidades necesarias para la obtencién
de muestras y/o testigos que él {la) I.T.0. estime necesarias, para comprobacién de la
calidad de los materiales a incorporarse en forma definitiva a las obras en construccidn.
Los ensayos seran de costo del contratista.

4-. LIBRO DE OBRA
Bajo ia custodia y responsabilidad directa del ITO, se llevara un libro de obra en triplicado,
foliado vy autocédpiatelo, en el cual éste funcionario, efectuardn las anotaciones
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correspondientes. Este libro de obras deberd necesariamente estar visado Ila
Municipalidad de Colina.

5-. ASEO DE LA OBRA

Sera de cargo del contratista el despeje de basuras, escombros, etc., que hubiese antes de
la iniciacion de la obra y durante su ejecuciéon. Ademds debera entregar el drea y su
entorno en perfecto estado de limpieza para su recepcion final.

6-.  DANOS A LA PROPIEDAD PRIVADA

El Contratista serd el unico responsable de cualquier dafio a la propiedad de otras
personas o de la misma empresa causada por la ejecucidn de los trabajos, materia de este
proyecto. El Contratista se responsabilizara igualmente de la conservacion de edificios
existentes en el lugar de intervencidn, asi como de la calle y vias de acceso.

IL.-____OBRAS PRELIMINARES

1.- OBRAS PRELIMINARES

1.1 INSTALACION DE FAENAS Y CONSTRUCCIONES PROVISORIAS

Se realizardn construcciones provisorias en el lugar para los efectos de asegurar a su
personal de Obreros, Téchicos y Administrativos de las comodidades minimas para ejercer
sus labores, seguin normativa vigente en cuanto a seguridad en trabajos de este tipo.

El Contratista debera ademads, proveer a todo su personal de recintos para vestuarios,
servicios higiénicos provisorios y comedores.

Deberdan igualmente, ser habilitadas cierre provisoric y bodegas necesarias para
almacenar los materiales a emplearse en los trabajos. Estas bodegas deberan contemplar
las condiciones de seguridad para la buena conservacion de ellos. Si es necesario se
debera contratar un nochero o guardia de seguridad si las condiciones lo requieran, con el
fin de mantener las materiales en buenas condiciones y no retrasar la obra por robos.

El contratista podra obtener el agua potable y la energia eléctrica que la obra demande de
las instalaciones existentes, realizard las conexiones y extensiones necesarias para su Usoy
cancelar el consumo respectivo. Si fuese necesario deberan usarse remarcadores,

Se debe mantener la obra y sus alrededores aseados, en especial las veredas y cunetas sin
desperdicios botados, se debera entregar la obra en perfecto funcionamiento.

PROGRAMA QUIERO At BARRIO ~ LOS ROBLES | EETT PROYECTO “MEJORAMIENTO PLAZA SAUCE” | ENERO 2017



Progieni de
RedinpeTate: e Barrey

R AT
LWL

1.2 LETRERO DE LA OBRA

Se debe considerar la instalacion de un letrero indicativo de obra de 1,5m de alto por
3,6m de ancho, cuyo contenido sera provisto por la SEREMI, segun se indica:

Detalle Técnico Constructivo

Pilares: 3

Contravientos: 3

Travesafios: 2

Perfil Pilar: Cuadrado de 100x50x2mm

Perfil Contravientos: Perfil Costanera 80x40x15x2mm

Perfil Travesanos: Perfil Costanera 80x40x15x2mm

Fundacién: 3 para pilar y contraviento se realiza en hormigoén, de ancho 0.6mxlargol.2my
0.8m de profundidad minimo

Marco: Perfil cuadrado de 40x40x1mm; de 6.0x2.5m

Bastidor: Perfil cuadrado de 40x40x1mm

Plancha Soporte Gréfico: Zinc 0.35mm

Grafica: En vinilo autoadhesivo, con tintas solventadas con filtro UV {Garantia de 3 afios)
Tipografia: Gob CL,Colores Corporativos:CO M90 Y75 KO - C100 M55 YO KO,Imagen: 72dpi a
tamafio, Impresion: Vinilo PVC o autoadhesivo con tintas solventadas con filtro
UV(garantia 3 afios).

La estructura de acero recibird dos manos de anticorrosivo, en la ubicacidén que indique la
I.T.O. con los refuerzos necesarios para su estabilidad. La instalacidon del letrero de obra
deberd asegurar su correcta mantencion durante todo el periodo de desarrollo de la
construccidn. En caso de sufrir deterioros, el contratista debera reponerlo.

El Inspector Técnico de la Obra velara por la correcta instalacidén del Letrero que
corresponde al tipo de obra y su financiamiento, no aceptandose la instalacién de letreros
que no sean los indicados por contrato.

El contratista debera instalar el letrero en un plazo no superior a 5 dias corridos a contar
de la aprobacion de este por parte del 1.T.0. municipal. Una vez recibidas las obras
conforme, el letrero quedard de propiedad del adjudicatario, quien debera proceder a su
retiro definitivo.

El disefio y las dimensiones del letrero de obras podrian variar de acuerdo al manual que
se encuentre vigente en el momento de la ejecucitn de la obra.
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1.3 CAERROS PROVISORIOS

Previo a las obras la Empresa Constructora instalara los cierros necesarios en todo su
perimetro y se deberdn conservar por todo el periodo de construccién. El Cierre
perimetral provisorio serd estructurado con pie derechos en base a cuartones de pino
bruto de 3x3”, sobre los cuartones se afianzara una mailla metalica hexagonal tipo
bizcocho revestido con malla raschel doble color negro, tendrd 2,00 m de altura minima y
su ubicacién no podra transgredir las normas Municipales ni las lineas oficiales.

1.4 PLANOS AS-BUILT

De acuerdo a los planos entregados por el mandante, el contratista debera entregar al
finalizar la obra una copia de los planos en papel y digital con la fiel copia de lo finalmente
ejecutado en el proyecto. Esto incluye los planos de arquitectura y especialidades.

1.5 PERMISOS

Serd de responsabilidad del contratista obtener los permisos y recepciones dentro de ellos
debera solicitar el permiso de ocupacién de BNUP, incluyendo las posibles modificaciones
que se incorporen al proyecto original, ademas de efectuar los pagos e inscripciones en las
instituciones correspondientes, segun los requerimientos relacionados con las obras que
se contratan, a su vez debe realizar todas las gestiones y coordinaciones con el Municipio y
el SERVIU que sean necesarias para el buen desarrollo de las faenas.

2. PREPARACION DE TERRENO

2.1. Retiro de Escombros y Mobiliario Existente

La operacidn de preparacion de terreno, consistira en desmontar todos los mobiliarios,
rejas y elementos urbanos que el proyecto no considere. E! contratista tomara todas las
precauciones de seguridad para prevenir accidentes, tanto de los trabajadores como de
los transeuntes y usuarios del sector.

Todos los juegos existentes deberan ser llevados a bodega municipal, con el fin de que
puedan ser reutilizados,

Todas las excavaciones hechas para remover el mobiliario y sus fundaciones deberan ser
rellenadas con tierra posteriormente compactada, para dejar una terminacién similar a la
de las dreas adyacentes,

Se debe considerar en esta partida el traslado del material a botadero certificado, bodega
Municipal o donde la LT.O lo indique segin corresponda, debiendo entregar
comprobantes de ingreso a botadero a la I.T.0. Cualquier deterioro ocasionado por estos
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trabajos de remocién o de traslado del material a depdsito, sera de responsabilidad del
contratista, debiendo éste reparar el dafio provocado, a su costo.

2.2 Extraccién de solerillas y transporte a botadero
El Contratista debe considerar la extraccién de solerillas de acuerdo al plano especificado.
Todo escombro retirado debe ser transportado a un botadero certificado.

2.3 Repianteo Geométrico

El Contratista replanteara la solucién geométrica del proyecto en planta, definiendo los
ejes, vértices y deflexiones en terreno asi como las lineas de solerillas y lineas oficiales. No
se podra continuar con las etapas posteriores de la ejecucion de las obras, mientras la
i.T.0. no haya recepcionado satisfactoriamente esta partida, registrandola en el Libro de
Obras. El replanteo del trazado se debera verificar en las distintas etapas de: excavacion y
fundaciones, respetando las cotas indicadas en el proyecto.

Sera de responsabilidad del Contratista mantener durante todo el desarrollo de Ja obra un
Punto de Referencia en algun elemento inmovil.

2.4 Escarpe y Limpieza

Para el escarpe se considera ia extraccidon de todos los suelos que se encuentren
contaminados, materias organicas, escombros, limos, arcillas, etc.,, ademds de su
extraccion y transporte a botadero Municipal autorizado.

Se debe considerar la poda de levantamiento de copas por el contratista.

2.5 Trazado y niveles

Los trabajos de trazados y niveles seran dirigidos por un profesional idéneo. Para el
trazado de los ejes en terrenog se construird un cerco de madera compuesto de cuartones
unidos exteriormente por tabla de madera horizontal y cuyo borde superior no se sitie a
mads de 1,40 m sobre el nivel del terreno.

Previo a cualquier faena el constructor verificard los dngulos del terreno, sus niveles de
referencia para fijar un PR (Punto de referencia). El constructor debe verificar el calce de
los elementos a construir con pardmetros fijos. Se realizaran de acuerdo a los planos de
planta correspondientes y deberan ser aprobados por el I.T.0. para continuar con los
trabajos adelante.
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3. OBRAS DE CONSTRUCCION

3.1 PAVIMENTOS Y TRATAMIENTO DE SUELO

Deheran considerarse las pendientes adecuadas para la evacuacién de aguas lluvias. Las
pendientes se oficializaran en terreno al contratista previo replanteo y seran dadas por el
I.T.0. municipal y/o en conjunta con la supervision técnica SERVILL

3.1.1 Base Estabilizada

Bajo los pavimentos contemplados en el proyecto, segun lo establecido en cada partida y
detalles, tales como maicillo, solerillas y baldosas, se consulta ia ejecucion de una base
granular. E! material a utilizar deberd estar constituido por un suelo del tipo grava
arenosa, homogéneamente revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales
vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

El espesor minimo de la base estabilizada serd de 10 cm, compactado con placa vibradora
de 100 kg de peso estatico o rodillo.

Se debera efectuar los rellenos necesarios, para lograr los niveles indicados en el proyecto
de arquitectura.

3.1.2 Baldosas (suministro y colocacién)
Se consultan baldosas modelo tipo Mallorca Budniko similar, Gris arroz de 40cmx40cm.

» Instalacién de baidosas.
Las baldosas seran instaladas sobre terreno con estabilizado compactado indicado en los
detalles de planos de pavimentos. Se instalaran perfectamente alineadas y niveladas vy
con la pendiente adecuada, de acuerdo a los planos de arquitectura.

Es importante destacar que durante e! proceso de colocacion la baldosa no puede pisarse
por ningun motivo ni permitir que las junturas se llenen de tierra, arena o cualquier
material.

¢ Mortero de pega
Serd una carga de 3,0 cm. a 4,0 cm. de espesor.
La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia orgénica, aceptdndose
en ellas hasta un 5% de arcilla. Es recomendable que no contengan sales.
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La arena que cominmente se emplea en la confeccién de! mortero de pega de las
baldosas, es la del tipo “Lepanto”, como alternativa debido a su escasez se utilizard arena
gruesa rubia de Lampa.

Para pegar baldosas usar un mortero del tipo 1:4 (una parte de cemento por cuatro partes
de arena).

¢ Fraguado
Una vez transcurridas 12 hrs. de colocado el pavimento, se esparcird mediante derrame
una lechada de cemento blanco o gris con un pigmento de color segun el tipo de baldosa.

Esta lechada debe ser esparcida sobre la superficie con una escoba en reiteradas
ocasiones, hasta rellenas las junturas entre las baldosas. Luego de transcurrido un minimo
de 6 hrs. se vuelve a preparar una lechada, esta vez mas espesa hasta rellenar
completamente la juntura, dejando transcurrir un pericdo de tiempo entre pasadas que la
permita acomodarse al material de relleno.

Es recomendable mantener humeda la superficie de los embaldosados después de
fraguados, por lo menos durante 3 dias. Para este efecto debe cubrirse inmediatamente la
superficie fraguada con polietileno transparente.

Al dia siguiente del fraguado de las baldosas, se puede entregar el sector para transito
més liviano, el que podra ir aumentando hasta que transcurran 28 dias, plazo en que el
mortero de pega ha alcanzado su maxima resistencia.

3.1.3 Carpeta de Maicillo

Se considera la provisién e instalacion de una capa de 10 cm de maicillo amarillo en todos los
sectores indicados en el plano, se aplicard sobre base estabilizada compactada y nivelada de
modo que no se produzcan hundimientos para que no se acumule agua de lluvia o riego.

Una vez instalado el maicillo se procedera a regar y rodillar con placa compactadora o rodiflo
de manera gue quede bien compactado y liso, debiendo quedar 5 cm més bajo que el nivel
superior de los bordes de la solerilla.

3.1.4 Bolén de rig (taza arboles)

Se considera la provisién e instalacion de tazas para arboles ejecutadas en base de bordes
de bolones de rio o similar los que deberan tener una cara plana pareja y homogénea para
la parte superior. Serdn colocadas sobre mortero de pega 1:3, segun se indica en Plano de
detalle. El terreno debera estar previamente nivelado y compactado.
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3.1.5 Mulch Organico {corteza de pino natural decorativa)
Se considera la provision e instalacion de una capa de 5 cm de Mulch orgdnico de pino
natural, para tazas de arboles dentro de la plaza.

3.2 Solerilla

Se contempla ademas el suministro y colocacion de solerillas canto redondo prefabricadas
de 0,5 x 0,20 x 0,06 m. marca Grau o similar, como elementos de confinamiento para
delimitar las zonas de pavimentos blandos y dreas verdes, todo segln lo sefialado en los
plano de pavimento y detalles.

Se efectuaran excavaciones de 30 ¢cm. de ancho por 30 ¢em. de profundidad.

Se asentaran sobre una cama (0,05 m. espesor y 0,30 m. ancho) de grava o gravilla
compactada y una base de hormigén de 255 Kg./cem/m3 de al menos 0,07 m. de espesor.
Las solerillas deben estar apoyadas en zarpas de hormigdn segin detalle (apoyos
laterales).

Se deberan mantener constantemente humedas rociandole agua durante 3 dias, o mas,
en caso de haber temperaturas muy altas. Las solerillas se colocaran “de tope”, por lo
cual, las junturas entre estas seran de 0,5 cm. ancho maximo.

4. PROYECTO PAISAJISMO

Suministro e instalacién de fa especie EL ROBLE. Este es un arbol robusto que en espesura
crece con tronco derecho y limpio sin ramificarse hasta los 15m. Cuando se halla aislado
su copa se hace ancha irregular con ramas tortuosa, nudosas y acodadas.

Crecimiento es poco rapido, salvo con condiciones particulares muy favorables. Sus raices
tienden a ser profundas, al afio suele tener una raiz central relativamente desarrollada y
puede llegar a penetrar a una profundidad de metro y medio en el suelo. Se caracteriza
por florecer en primavera. Es utilizado como arbol de plazas y jardines por su altura y
follaje.
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Las siguientes indicaciones de plantacidn serdn complementarias a las instrucciones
entregadas en terreno por el arquitecto.

Se debera considerar un relleno importante de tierra vegetal en todas las zonas de
macizos, de un espesor de 20 ¢m.

Estas instrucciones son basicas para preservar en buen estado el sistema radicular de
las plantas ademds de permitir un crecimiento mas rapido.

Esto deberd ser usable para todo tipo de plantas ya sean arboles o arbustos flores y
cubre suelos.

La holladura debe ser mayor del tamafio de la bolsa tanto en el ancho como en su
profundidad.

Cada holladura debera ser regada antes de |z plantacidn.

Para la base de cada holladura en los arboles se debera colocar una capa de 10cm de
tierra vegetal luego hasta la superficie con tierra vegetal (70%), arena {5%) y compost
(25%).

Deben ser plantas vigorosas y robustas de tamafio mediano a grande en general.
Ninguna planta debe estar podada.

Presentar cada especie en ia holladura. El cuello de la especie debe quedar al menos
3cm bajo el nivel del suelo, evitando dejar raices al descubierto.

Todos los arboles deberan tener una altura minima de 3,5mt.

Colocar la especie rompiendo la bolsa sin destruir el pan de tierra original.

Para los darboles colocar tutores de polines de pino o eucaliptus con cruceta
impregnado del” con base impregnada en brea y fuera del pan de tierra de la planta. Y
su colocacion debera ser en forma simultanea a la plantacién quedando estrictamente
prohibido la colocacién de tutores después de la plantacién. Amarrar con argollas de
manguera de planza y un alambren su interior.

Tapar o rellenar y apisonar el suelo conformar tasas de riego.

Después de la plantacién, regar abundantemente.
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¢ las plantas deben estar sanas libre de plagas y enfermedades en el momento de la
plantacion.
» Se debera fertilizar cada arbol (5grs) y arbusto {5grs) con algun fertilizante NPK.

4,1. PREPARACION TERRENO AREAS VERDES

4.1.1 Suelo para Cubre Suelo

El terreno contard con las pendientes adecuadas para el escurrimientos de las aguas lluvia
superficiales, evitando puntos bajos donde se aposen éstas, todo lo cual dehera ser
recepcionado por la ITO antes de la entrega y partida de las obras de paisajismo. Asimismo
deberan estar construidas las obras civiles que confinan los pafios de terreno a intervenir

4.1.2. Suelo para arboel
Se grafica detalle que permita el buen trasplante del arbol EL ROBLE. Se debe regir de
acuerdo a lo que indica el plano de detalle.

4.1.3 Fertilizacién
Aplicacién de Superfosfato triple:

4.2 PLANTACION ELEMENTOS VEGETALES

4.2.1 Cubre Suelo

Se considera la provisidon e instalacién de cubre suelo Aptenia Cordifolia, el tamafio es
mediano a grande de 0.15 a 0.20 cm, se consideran 12 especies por m2, todo ello segln
muestra y V.B. de paisajista.

Aptenia Cordifolia = 375 m2seg/planimetria

Una vez plantado el cubre suelo, se procederd a regar con manguera hasta la saturacion.
El riego adecuado debera repetirse a lo largo de la obra, hasta la entrega del trabajo total,
dependiendo la frecuencia de riego de las condiciones del clima que existan, siguiendo en
todo caso las instrucciones gue oportunamente se recabaran de la inspeccién técnica,
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5. OBRAS COMPLEMENTARIAS

5.1 MOBILIARIO URBANO
Se deberd considerar_que todas las fundaciones de los elementos instalados, deben
quedar a NPT y no deben sobresalir sus cantos.

5.1.1 Escaiio de Hormigon Prefabricado

Se considera la provision e instalacion de escafios de hormigdn prefabricado modelo
Barcelona 180, BD11 con respaldo {12), de la empresa Vanghar o similar. Instalacién segun
indicaciones del fabricante. Medida segun plano.

5.1.2 Segregador Ornamental Monolitico

Se considera la provisién e instalacion de 47 segregadores de hormigdn prefabricado
modelo MB35 tope vehicular 32, tipo Vanghar o similar, instalacién y anclaje a terreno
segun indicaciones del fabricante.

5.1.3 Recepticulo de basura
Se considera la provisién e instalacion 3_basureros modelo VangharPAO3 o similar,
monolitico.

5.2 Juegos Deportivos

Se consulta la provision e instalacidon de Mdquinas de ejercicio al aire libre, tipo Circuito
Fitness o similar, los que se instalaran segun las especificaciones técnicas del fabricante y
en la ubicacion indicada en los planos de arquitectura. Las maquinas deben ser anti-
vanddlicas y deben estar empotradas en la superficie donde se instalaran, la instalacion y
anclaje a terreno deberan ser segun indicacicnes del fabricante.

La distribucion de los elementos se realizara de acuerdo a planos de Arquitectura. El tipoy
disefio del elemento serd oportunamente presentado para el V°B° de la LT.0. y el
arquitecto Proyectista, previo a su instalacion.

5.2.1 Mdquina Sky Steeper

Se consulta la provisién e instalacion de Maquina Sky Steeper CP-3001tipo Fabhneu o
similar, el que se instalara segtn las especificaciones técnicas del fabricante y detalles en
planos de Arquitectura.
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5.2.2Maquina Mini Sky

Se consulta la provisién e instalacion de Maquina Mini Sky CF-3002 tipo Fahneu o similar,
el que se instalard segun las especificaciones técnicas del fabricante y detalles en planos
de Arquitectura.

5.2.3Maquina Twister

Se consuita la provision e instalacién de Maquina Twister CF-3006 tipo Fahneu o similar, el
que se instalard segun las especificaciones técnicas del fabricante y detalles en planos de
Arquitectura.

5.2.4 Maquina Double Space Walker

Se consulta la provision e instalacion de Méquina Double Space Walker CF-3008 tipo
Fahneu o similar, el que se instalara segtin las especificaciones técnicas del fabricante y
detalles en planos de Arquitectura.

5.2.5 Magquina Squat Pushing

Se consulta la provisién e instalacion de Maquina Squat Pushing CF-3009 (2uni) tipo
Fahneu o similar, el que se instalard segln las especificaciones técnicas del fabricante y
detalles en planos de Arquitectura.

5.2.6 Mesa de Ping Pong
Se consulta la provisidn e instalacién de Mesa de Ping Pong tipo Vanghar o similar de
2,44 x1,5 x 1 m, de hormigodn la que se instalard segun las especificaciones técnicas del

fabricante y detalles en planos de Arguitectura.

5.3 Juegos Infantiles

Se consulta la provisién e instalacién de Juegos Infantiles Modulares, los que se instalaran
segun las especificaciones técnicas del fabricante y en la ubicacidn indicada en los planos
de arquitectura. Todos dispondrin instalacidn anti-vandalica.

La distribucion de los elementos se realizara de acuerdo a planos de Arquitectura. El tipoy
disefio del elemento serd oportunamente presentado para el V°B° de la 1.T.0. y el
arquitecto Proyectista, previo a su instalacién.

5.3.1 Juego columpio

Se consulta Juege columpio modelo LP-44 tipo Fahneu o similar, de material metalico y
asientos_plasticos. Se instalard segun las especificaciones técnicas del fabricante y
detalles en planos de Arquitectura.
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5.3.2Juego girador
Se consulta Juego girador CP-14 tipo Fahneu o similar, de material metdlico. Se instalara
segun las especificaciones técnicas de!l fabricante y detalles en planos de Arquitectura.

5.3.3Juego tobogan
Se consulta Juego tobogan T-200 tipo Fahneu o similar, de material metalico. Se instalard
segun las especificaciones técnicas del fabricante y detalles en planos de Arquitectura.

5.3.4Juego bhalancin
Se consulta Juego balancin B-205 tipo Fahneu o similar, de material metdlico. Se instalard
segun las especificaciones técnicas del fabricante y detalles en planos de Arquitectura

5.4 Luminarias

El contratista debera instalar 1 poste de 9 m, con 3 luminarias del tipo trébol, segun
especificaciones técnicas municipales (revisar plano eléctrico y partidas detalladas en
itemizado}. El contratista debera coordinar la ejecucién e instalacién previamente con él
{la) ITO de la obra y la persona encargada de iluminacién de la llustre Municipalidad de
Colina. En el proyecto se aplica 1a norma NChElec 4/2003,11.4.4.1de instalaciones
eléctricas.

Se deberd contemplar el cableado entre la luminaria y su caja de registro en cable Cordén
rv-k 3 vias {Fase-neutro-tierra) 2,5 mm2 por conductor.

Se debera contemplar el cableado entre el TDA y las cajas de registros de los pilares en
cable calpe ALUMINIO, 2x16 mm2 (F-N).

El conductor se proyecta en forma aérea para evitar el robo o hurto de energia debido al
tugar en el que se encuentra.

Se deberd contemplar Barra Copperweld 1,5 mts y cable cobre desnudo 25 mm2 para
tierra de proteccién para todos los postes proyectados.

El Empalme de la Plaza sera de uso exclusivo para Alumbrado Publico. El circuito de
control esta en Diagrama Unilineal.

Los equipos de iluminacién deberan estar provistos con ballast de doble nivel de potencia
sin hito piloto.

Las canalizaciones se ejecutardn de forma subterranea, segun norma.
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El postees de "Fierro" 100x100x4mm, cuadrado, de 9 metros de altura, pivote recto de
500 mm, con canastillo.

Se considera Proteccidn disyuntor 6 Amperes en cada poste de alumbrado.
Se calculé para la corriente de partida 2,5x corriente nominal proyectada.

Por ordenanza municipal se proyecta luminaria de 100 Watts S.A.P., carcasa aluminio
inyectado, rosca E-40, ballast de doble nivel con condensador para regular mal F.P., indice
de proteccion IP-66 - IK-08.

El proyecto cumple los requisitos solicitados por ITO municipal.

E! proyecto cumple con las normativas para ser ingresado en SEC, para obtener Anexo
TE2.

6. ASEO, ENTREGA Y RECEPCION

La Ordenanza Municipal determina horarios y modalidad de aseo en la comuna que deben
ser estrictamente respetados. Cualquier infraccién a las ordenanzas serd de cargo y
responsabilidad del constructor.

Restos de materiales que seran llevados a botadero deberan consultar un lugar de acopio
en el interior de la Obra y que no la entorpezca.

E! cuidado y proteccién de materiales, tantos los proporcionados por si mismo, como los
del Propietario, y de las faenas, serd de exclusiva responsabilidad del Constructor, quien
establecera las normas para su cumplimiento.

El contratista deberd contemplar todos los elementos y personal necesarios para
resguardar la seguridad de las obras dentro y fuera de los horarios normales de trabajo.
Periodo comprendido desde la entrega de terreno hasta 60 dias con posterioridad a la
Recepcion de las obras.

El contratista deberd consignar pruebas de las instalaciones para verificar su correcta
ejecucion y comprobar que estas se encuentren en su correcto funcionamiento.

Al finalizar la Obra se considera por parte de la empresa contratista, la entrega de la Obra
limpia, libre de escombro y con todas las superficies despejadas.
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Se recibira conforme la obra descrita, previa revision visual. Todas las faenas objeto del
contrato, deben estar realizadas y ejecutadas en perfectas condiciones. Se establecera un
protocolo de entrega, donde la empresa entregue a la LT.O un expediente con los
antecedentes de los proyectos aprobados y recibidos por el municipio y las certificaciones
requeridas segln corresponda. Ademas entregara cataiogos y folletos de los elementos
instalados, garantias, instrucciones de mantenimiento y manejo, junto a la ndmina de los
lugares de adguisicion de todos elios.

DOCUMENTOS QUE DEBEN MANTENERSE EN LA OBRA

El contratista debera mantener en la obra, para que pueda ser utilizada por la [.T.O. y las
Comisiones Regionales, una copia de los siguientes documentos:
¢ Resolucion de adjudicacién de la obra,

o Formulario de oferta del contratista.

e Presupuesto Compensado

s Programa de Trabajo

¢ Especificaciones Técnicas

¢ Planos del proyecto

¢ Bases Administrativa Especiales y de Prevencién de Riesgo.

e Boleta de Garantia del fiel cumplimiento del contrato.

» Pdlizas de Seguros de Incendio

e Modificaciones de contrato si corresponde

¢ Estados de Pagos cursados.

e Facturas pagadas

................................................

XAVIER VALLE PALACIOS
ARQUITECTO - PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA
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MURNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

mteraggee

ANEXO N21

LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
(S1 ES PERSONA JURIDICA)

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREQ ELECTRONICO

NOTA:

Respecto de la situacion relativa a la Unidn Temporal de Proveedores, debe indicarse el nombre del
representante o apoderado comun de la misma, que debe coincidir con aquel que se establecid en el
instrumento publico o privado que formalizé la unidn.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2017.-




MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACLONES

ANEXO N22

LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES

ESCRITURA PUBLICA
DE CONSTITUCION

RAZON SOCIAL

OBJETO

CAPITAL

SOCIOS {*)

ADMINISTRACION Y USO
RAZON SOCIAL

NOMBRE DIRECTORES (**)

REPRESENTANTE LEGAL

DURACION

NOTA:

{*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERA ADEMAS
INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES.

(**) EN CASO DE FUERE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERA ADEMAS INFORMAR EL NOMBRE DE
LAS SOCIEDADES DE ESTA.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2017.-




MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

ANEXO N°3

LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

DECLARACION JURADA

NOMBRE EMPRESA

R.U.T

TELEFONO

E-MAIL

DECLARA:

No haber sido condenado, dentro de los dos aios anteriores al momento de presentacién de
la oferta, por practicas antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del
trabajador o por delitos concursales establecidos en el Cédigo Pena (referidas en el articulo
42 de la Ley N219.886, de Compras Publicas)

No tener las inhabilidades establecidas en e! Articulo 42 de la Ley N2 19.886, de Compras
Publicas, en el sentido de no poseer vinculos de parentesco con los funcionarios Directivos de
los Organos de la Administracién del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni
con las personas unidas a ellas por los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del
articulo 54 de la Ley N218.575, Ley Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado

La persona juridica que represento no se encuentra sujeta actualmente a la prohibicién -
sea temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado,
establecida en el N22, articulo 82 de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las
personas juridicas (este punto de la declaraciéon aplica exclusivamente a personas
juridicas).

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2017.-




MUNICIPALEDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

ANEXO N°4

LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

DECLARACION JURADA SIMPLE
MEDIO AMBIENTAL

NOMBRE OFERENTE

RUT

TELEFONO

E-MAIL

e Declaro no haber sido sancionado por la Superintendencia de Medio Ambiente, en
cuanto a sanciones por incumplimiento ambiental de acuerdo a la Ley 20.417 “Ley

Organica SMA”,

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2017.-




MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
B UNIDAD DE LICITACIONES

ANEXO N°5
LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

NOMINA
DE SERVICIOS EJECUTADOS O EN EJECUCION

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE
EMPRESA/INSTITUCION

Persona de Contacto Cargo

Correo Electrénico Teléfono

N° |Tiempo de prestacion

L Desde Hasta
del servicio

Descripcidn General

MONTO TOTAL $
CONTRATO

Tiempo ejecucion

m? construidos )
{dias})

NOMBRE
EMPRESA/INSTITUCION

Persona de Contacto Cargo

Correo Electrénico Teléfono

N° | Tiempo de prestacion

. . Desde Hasta
del servicio

Descripcion General

MONTO TOTAL $
CONTRATO

Tiempo ejecucion

m? construidos )
(dias)

¢ Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los contratos los afios de experiencia n el rubro objeto de
licitacién.

+ Todo trabajo acd declarado debe ser acompafiado por certificados, decretos, contratos u otros antecedentes vdlidos que
respalden dicha informacidn. NO se permite la autocertificacion.

+  Encaso de que se tratare de una Unién Temporal de Proveedores, debe entregarse un anexo por cada uno de los proveedores
para acreditar su experiencia, si fuere el caso.

*«  En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de
persona natural, se computard como de [a EIRL.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Colina, de de 2017.-




MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

ANEXO N°6

LICITACION PUBLICA

“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

CARTA OFERTA

NCMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O R.U.T

La oferta econémica, a suma alzada, para la ejecucién de las obras asociadas al proyecto en cuestion,
es la siguiente:

Afecto a Impuesto : %

MONTO TOTAL MENSUAL (impuestos incluidos): $

Los valores registrados deben incluir gastos generales y utilidades y deben ser coincidentes con [o ofertado en el
Portal Mercado Publico.

PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidn contemplado para el desarrollo de la obra es de dias corridos.

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, aclaraciones y respuestas a
consuftas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Firma Oferente o Representante Legal

Colina de de 2017.-
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MUNICIFALIDAD Programa de ‘
DE COUINA ANEXO N°7 Recuperacion de Barrios

Lo Maior e i Nuoso

LISTADO DE PARTIDAS

NOMBRE O RAZON SOCIAL :
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT :
PROYECTO : Mejoramiento Plaza Sauce
UBICACION : €l Sauce #0757
COMUNA : Colina
SUPERFICIE 11273 m2

Ll Instalacién de Faenas g 1

1.2 Letrero de Obras uni 1

1.3 Cierro Provisario m! 110

1.4 Planas As Built eléctrico e inscripcidn gt 1

1.5 Permisos [4) 1
SUBTOTAL

23.1 Replanteo Geemétrico mi 379

2.3.2 Escarpe y Limpieza de Terreno m2 1273

233 Trazados y Niveles ml 379
SUBTOTAL

3.1.21 Baldosas Tipo Mallorca Budnik (suministro y colocacidn} m2 500

3.1.2.2 Macillo Amarillo e=@,10m m2 95

3.1.2.3 Bolén de rio (suministro y colocacién) m2 15
[ch Organico (corteza de pino natural decorativa)

Soleras tipo € (suministro y colocacién)

SUBTOTAL




MUNICIPALIDAD
DE COuiNA

L3 erwapor g M el

jads

ERA ‘m{am e 1 M&'é

Trasplante de arbustos NO APLICA
ERY Al 243

Suelo para cubre suelo

/AIW

harrio
—
Pregrama de
Recuperacién de Barrios

Fertilizacién

Arbol suministro e instalacidn VER EE.TT

Cubre suelo {Aptenia Cardifolia )

4500

SUBTOTAL

Escario de hurmlgén modele barce ona con respa o

5.1.1 {180cm) tipo Vanghar o similar uni 12
5.1.2 Segregadar Ornamental @32 tipo Vanghar uni a7

Receptaculo de basura Tipo Atrio tlpo Van har
3 [355%E;

Einlliie t“

£ B 7
Méquina Sky Steeper Tipo Fahneu o similar uni 1
5.2.2 Maquina Mini Sky Tipo Fahneu o similar uni 1
5.2.3 Méquina Twister Tipo Fahneu o similar uni 1
5.2.4 ndguina Double Space Walker Tipe Fabneu o simitar uni 1
5.2.5 Miquina Squa tPushing Tipo Fahney o similar uni 2
5.2.6 Mesa de Pin Pong Tipo Vanghar 1
= = i £ R il T i
i s
5.3.1 Tobogdn con canca metalica Tipo Fahoeu o similar uni 1
53.2 Carrusel metdlico con respaldo Tipo Fahneu o similar uni 1
Balancin metalico para 6 nifios con tablén metélico Tipo
5.3.3 Fahneu o similar uni 1

Columpio con 4 asientos tradicionales Tipe Fahneu o
similar

Poste f“ ferro 100x1001<5 mm, travesaﬁo 9 mts. a]tura calor

5.4.1 municipal uni 3,00
5.4.2 Paste recepcidn empatme, fierro 1004100x5mm, 6 mts uni 1,00
altura
5.4.3 Gabinete AM-1105 uni 1,00
5.4.4 Automatico general circuito alumbrado uni 1,00
5.4.5 Diferencial circuito alumbrado uni 1,00
5.4.6 Contacto circuito de alumbrado uni 1,00
5.4.7 Automético fotocelda uni 1,00
5.4.8 Fotocelda completa unj 1,00
5.4.9 Caja estanco 100x100 uni 1,00
5.4.10 Catble Calpe, AL, 2x16 mm2 [Fase y neutro) mi 80,00
5411 ;::tlzci:.lér:" 25 mm2 + Barra Cooper para tierra de i 4,00
5.4,12 Tuberia PVC conduit 40 mm uni 4,00
5.4.13 Lur.ninaria 100 Watts, SAP, Color municipal, Luxury II, ELEC uni 7,00
Chile
5.4.14 Canastillos. In¢luye excavacién y hormigén armado uni 20,00

PROGRAMA QUIERD MI BARRIO - LOS ROBLES | PROYECTO “MEJORAMIENTO PLAZA SAUCE” | ENERO 2017

Pag. 2
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mi barric

IR
MUNICIPALIDAD Programa de ‘
" m'f_.i%?ﬂ?iﬁm Recuperacitn de Barrios
5.4.15 Ferreteria adicional {Cintas de goma, aisladoras, uni 1,00
pegamentos, etc)
5.4.16 Anexo TEZ para Area verde, Incluye Proyecto eléctrico uni 1,00
SUBTOTAL

6.1 Aseo y Entrega gl 1
6.2 Recepcidn final gl 1
SUBTOTAL

[2 GASTOS GENERALES, {% sobre [1]) 15%
4] UTILIDADES (% sobre [1]) 10%
(5} VALOR NETO OFERTA

I.V.A. {% scbre [5]}

PROGRAMA QUIERO ME BARRIO - LOS ROBLES | PROYECTO "MEJORAMIENTO PLAZA SAUCE” | ENERD 2017 Pég. 3



LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Nombre o Razén Social:

RUT:

ANEXO N°8

OBRA

|HOWA:

DE:

PARTIDA:

funiDAD:

|canTiDAD:

1. MATERIALES

ITEM

DESIGNACION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PERDIDAS

SUBTOTAL

TOTAL

2. MANO DE

OBRA

JITEM

DESIGNACION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PERDIDAS

SUBTOTAL

TOTAL

3. EQUIPO

ITEM

DESIGNACION

UNIDAD

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PERDIDAS

SUBTOTAL

TOTAL

TOTAL COSTO UNITARIO

Firma del Oferente

Colina

de

de 2017.-




LICITACION PUBLICA ANEXO N°9
“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

Nombre o Razdn Social:

RUT:

ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD VALOR UNITARIO § VALOR TOTAL $

TOTAL GASTOS GENERALES

Firma del Oferente

Colina de de 2017.-




MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

ANEXO N°10

PROPUESTA PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

METODOLOGIA Y PAUTA DE EVALUACION

1. OFERTA ECONOMICA (40%)

La metodologia de evaluacidén para aste item se hara de acuerdo a la relacién de menor costo. De
acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente férmula:

Puntaje = OMV x 100
OE

OMV = Oferta con menor valor
OE = Oferta valor oferente

2. PLAZO DE EJECUCION {30%)

Se considera en este pardmetro de evaluacion, el plazo de ejecucién asociado al desarrollo de las
obras encomendadas, de acuerdo a como se indica en B.3 del Articulo N°9 de las bases
administrativas y ofertado en Anexo N°6 “Carta Oferta”. La evaluacién se realizard segun se indica
en la siguiente tabla:

60 dias 100 30.00
Entre 61y 75 dias 60 18.00
Entre 76 y 90 dias 20 6.00

Nota: todo plazo inferior a 60 dias y superior a 90 dias corridos, serd declarado fuera de bases.




MUBNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

B
PRSI

3. EXPERIENCIA {25%)

Se considera en este pardmetro de evaluacién, [a experiencia del oferente en la ejecucidn de obras
civiles relacionadas con areas verdes y cuyos contratos involucren la construccién o intervencion
de areas verdes con 1.000 m? o mds, y segin se indica en el articulo N°9, letra B.1 y B.2 {Anexo
N°5), evaluandose tal como se indica en el cuadro siguiente:

A.Cl'?dlta mas de 2'0 c;ontratos de iguales o 100 2500
similares caracteristicas.

i iguales
A.CTI'EdIta entre 10’y gO contratos de igu 0 60 15.00
similares caracteristicas.
Acredita menos de 10 contratos de iguales o 30 7.50
similares caracteristicas. )
No acredita experiencia 0 0

4. DECLARACION AMBIENTAL SIMPLE (2%)

En este criterio, se evalua el comportamiento ambiental del oferente, consideranda las sanciones
por incumplimiento ambiental, de acuerdo a como se indica y segun Anexo N°4:

Descripcién Ponderaci6n Puntaje

in  sancion as or incumpliri
S _ anciones o conden p plimientos 100 2.00
ambientales
Entre 1 y 3 sanciones o condenadas por incumplimientos

) 10 0.20
ambientales.
Mas 3 sanciones o condenadas por incumplimientos 0 0
ambientales.

5. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES {3%)

Para este criterio de evaluacién, las ofertas se compararin entre si, conforme a los antecedentes
presentados y se jerarquizaran otorgdndole el mdximo puntaje (de 0 a 100 ptos.) a las ofertas que
presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada

documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado.

Descripcién Ponderacion Puntaje

Entrega dentro del plazo original el 100% de los

Documentos Administrativos. 100 3.00
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia

posterior al cierre del proceso de apertura. 60 1.80
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 20 1.2
posterior al cierre del proceso de apertura. )
Entrega o rectifica 5 6 mas antecedentes en instancia

posterior al cierre del proceso de apertura. ° 0




MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

o

g e

e

6. EVALUACION FINAL

Por tanto, la evaluacion final estara definida por la suma de los puntajes obtenidos en la
evaluacion de cada criterio.

TP1: Total Puntaje 1
TP2: Total Puntaje 2
TP3: Total Puntaje 3
TP4: Total Puntaje 4
TP5: Total puntaje 5



MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
UNIDAD DE LICITACIONES

LICITACION PUBLICA
“MEJORAMIENTO PLAZA EL SAUCE, COMUNA DE COLINA”

CRONOGRAMA DE LICITACION

DIA HORA

ublicacién en Portal Mercado Piblico
“(www,mercadopubticoicl)

- -Desde

'Plazo para entrega de boletade garantia (hasta) 25 deAbrilde 2017 - - 13:30hrs.

¢ recepcion de ofertas en Portal .25 de Abril de 2017 15:00 hrs.

Acto de aperturaelectrénica - . -~ . 25deAbrilde 2017 16:00 hrs.

Fecha maxima de adjudicacion -~ =~ ° . 23deluniode2017 1 o

NOTA: La charla informativa, tendra lugar en Sala de Reuniones de SECPLAN, ubicada en Avda. Colina N° 700, Edificio
Consistorial, ala Norte.
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MUNICIPALIDAD
DE COLINA

MUNICIPALIDAD DE COUINA
SECRETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°:__E- 738/2017 /

COLINA, 05 de Abril de 2017.

VISTOS: Estos antecedentes: 1.) Memorandum
N° 276/17 de fecha 04 de Abril de 2017, del Secretario Comunal de Planificacion mediante
el cual solicita Decreto Alcaldicio para llamar a Licitacion Publica del proyecto denominado
“Mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina”. 2.} Acta de Revision de Bases
Administrativas del proyecto referido, firmadas por el Director de Secplan sefior Pablo
Sepliveda Seminario, el Asesor Juridico sefior David Vega Becerra, la Directora de Control
sefora Elizabeth Arellano Quiroga. 3.) Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas
de la Licitacion Publica; y, lo dispuesto en la Ley N®18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacién de servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la informacion publica, y su
regiamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los 6rganos de la administracion del estado.

DECRETO:

1.- Llamase a Licitacion Publica el proyecto
denominado “Mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina”; y Apruébese las
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.

2.- El calendario de dicha propuesta serd el
siguiente: a) Publicacién en Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl: el dia 05
de Abril de 2017. b} Presentacién de Consultas y Aclaraciones: desde el 05 hasta el 12
de Abril de 2017, a las 18:00 horas. ¢) Charla Informativa y Visita a terreno: 10 de Abril
de 2017, a las 12:00 Horas (asistencia voluntaria). d) Respuestas a Consultas y
Aclaraciones: 18 de Abril de 2017, alas 18:00 horas. e} Plazo entrega Boleta de Garantia
(hasta): 25 de Abril de 2017, alas 13:30 horas. f) Cierre Recepcion de Ofertas en Portal
Mercado Puablico: 25 de Abril de 2017, hasta las 15:00 horas. g) Acto de Apertura
Electronica: 25 de Abril de 2017, a las 16:00 horas. h) Fecha Maxima de adjudicacién:
23 de Junio de 2017.

: 3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para
integray la comision eva uadora para el proyecto sefialado precedentemente:

- efior: PABLO ‘ PULVEDA SEMINARIO, Director de Secplan.
- Sefior: ALVAROQUILODRAN LETTICH, Profesional de Secplan.
- Seiior: IVAN LE CORREA, Profesional de Obras Municipales.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

ANIBAL Gy N ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MOR/ACA/EAQ/PSS/mcm:
DISTRIBUCION:

- Alcaldia

- Secretaria Municipal

- Directora de Control

- Asesoria Juridica

- Secplan

- Unidad de Licitaciones

- Direccidén de Administracién y Finanzas

- Ley de Transparencia

- Oficina de Partes y Archivo
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MUNICIPALDAD
DF COLINA

MUNKCIPALIDAD DE COLINA
SECREVARIA MUNICIPAL

DECRETO N°:___E-738/2017 !

COLINA, 05 de Abril de 2017.

VISTOS: Estos antecedentes: 1.) Memorandum
N° 276/17 de fecha 04 de Abrii de 2017, del Secretario Comunal de Planificacion mediante
el cual solicita Decreto Alcaldicio para llamar a Licitacion Publica del proyecto denominado
‘Mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina”. 2.) Acta de Revisidn de Bases
Administrativas del proyecto referido, firmadas por el Director de Secplan sefor Pablo
Sepulveda Seminario, el Asesor Juridico sefor David Vega Becerra, la Directora de Control
sefiora Elizabeth Arellano Quiroga. 3.) Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas
de la Licitacion Puablica; y, lo dispuesto en la Ley N°18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios;, Ley N° 20.285 sobre acceso a la informacion publica, y su
reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los organos de [a administracion del estado.

DECRETO:

1.- Llamase a Licitacibn Publica el proyecto
denominado “Mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina”; y Apruébese las
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.

2.- El calendaric de dicha propuesta sera el
siguiente: a) Publicacion en Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl: el dia 05
de Abril de 2017. b) Presentacion de Consultas y Aclaraciones: desde el 05 hasta el 12
de Abril de 2017, a las 18:00 horas. ¢) Charla Informativa y Visita a terreno: 10 de Abril
de 2017, a las 12:00 Horas (asistencia voluntaria). d) Respuestas a Consultas y
Aclaraciones: 18 de Abril de 2017, a las 18:00 horas. €) Plazo entrega Boleta de Garantia
(hasta): 25 de Abril de 2017, a las 13:30 horas. f) Cierre Recepcién de Ofertas en Portal
Mercado Publico: 25 de Abril de 2017, hasta las 15:00 horas. g) Acto de Apertura
Electrdnica: 25 de Abril de 2017, a las 16:00 horas. h) Fecha Maxima de adjudicacion:
23 de Junio de 2017.

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para

integrag la comisién evallyadora, para el proyecto sefialado precedentemente:;

Sefior: PABLO SEPULVEDA SEMINARIO, Director de Secplan.
Seior: ALVAROIQUILODRAN LETTICH, Profesional de Secplan.
- Sefior: IVAN LEGN CORREA, Profesional de Obras Municipales.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE
; FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
\sé SECRETARIO MUNICIPAL (S)
ANIBAL CAL RRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL] (S)
MOR/ACA/EAQ/PSS/mcm.
DISTRIBUCION:
- Alcaldia
- Secretaria Municipal
- Directora de Control
- Asesoria Juridica
- Secplan
- Unidad de Licitaciones
- Direccién de Administracién y Finanzas
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo
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MUNICIPALIDAD
DE COUINA

MUNICIPALIDAD OE GOLINA
SECRETARLA NUNICIPAL

DECRETO N°:__E- 738/2017 !

COLINA, 05 de Abril de 2017.

VISTOS: Estos antecedentes: 1.) Memorandum
N° 276/17 de fecha 04 de Abril de 2017, del Secretario Comunal de Planificacion mediante
el cual solicita Decreto Alcaldicio para Hlamar a Licitacién Publica del proyecto denominado
“Mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina". 2.) Acta de Revision de Bases
Administrativas del proyecto referido, firmadas por el Director de Secpian sefior Pablo
Sepllveda Seminario, el Asesor Juridico sefior David Vega Becerra, la Directora de Control
senora Elizabeth Arellano Quiroga. 3.) Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas
de la Licitacién Publica; y, lo dispuesto en la Ley N°18.695, Organica Constitucional de
Municipalidades; Ley N°® 19.886 de bases sobre contratos administrativos de suministro y
prestacion de servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la informacion publica, y su
reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los érganos de la administracioén del estado.

DECRETO:

1.- Llamase a Licitacién Publica el proyecto
denominado “Mejoramiento Plaza El Sauce, Comuna de Colina”; y Apruébese las
Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el
siguiente: a) Publicacion en Portal Mercado Puablico www.mercadopublico.cl: el dia 05
de Abril de 2017. b) Presentacién de Consultas y Aclaraciones: desde el 05 hasta el 12
de Abril de 2017, a las 18:00 horas. ¢) Charla Informativa y Visita a terreno: 10 de Abril
de 2017, a las 12:00 Horas (asistencia voluntaria). d) Respuestas a Consultas y
Aclaraciones: 18 de Abril de 2017, a las 18:00 horas. e} Plazo entrega Boleta de Garantia
(hasta): 25 de Abril de 2017, alas 13:30 horas. f) Cierre Recepcion de Ofertas en Portal
Mercado Puablico: 25 de Abril de 2017, hasta las 15:00 horas. g) Acto de Apertura
Electrénica: 25 de Abril de 2017, a las 16:00 horas. h) Fecha Maxima de adjudicacion:
23 de Junio de 2017.

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para
integrar la comisiéngi;aluadora, para el proyecto sefnalado precedentemente:

- \Sefior: PABLD SEPULVEDA SEMINARIO, Director de Secplan.
Sefior: ALVARO QUILODRAN LETTICH, Profesional de Secplan.
Befior: IVAN l‘."‘.EON CORREA, Profesional de Obras Municipales.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

FDO.) ANIBAL CALDERON ARRIAGADA
SECRETARIO MUNICIPAL (S)

DISTRIBUCION:
Alcaldia
- Secretaria Municipal
- Directora de Control
- Asesoria Juridica
- Secplan
- Unidad de Licitaciones
- Direccién de Administracién y Finanzas
- Ley de Transparencia
- Oficina de Partes y Archivo




