MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECRETARIA MUNICIPAL
DECRETO N°: E-652/2013 /

COLINA, 27 de marzo de 2013

VISTOS: Estos antecedentes: Memorandum N° 271
de fecha 25 de marzo de 2013, de la Directora de Secplan mediante el cual solicita dictar
Decreto Alcaldicio que apruebe contratos de construccion y mandato, postulacion
colectiva suscritos entre la Municipalidad de Colina y don Ernesto Johansen y el Comité
de Administracion del Condominio Conjunto Habitacional Poblacion San Alberto de fecha
09 de noviembre de 2012; y, en virtud del articulo 63 de la Ley N° 18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades, Ley N° 20.285 sobre acceso a la informacion publica y
su reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos administrativos que rigen los
actos de los 6rganos de la administracion del estado,

DECRETO:

4) Apruébase el Contrato de Construccion vy
Mandato Postulacién Colectiva, Proyecto Titulo |l, del PROGRAMA DE PROTECCION
DEL PATRIMONIO FAMILIAR suscrito entre el Comité de administracion del
Condominio Conjunto Habitacional Poblacién San Alberto en adelante el Comité o el
Mandante, representado por su Presidenta dofia Jenny Cortes Gatica; la Municipalidad de
Colina, en adelante el “PSAT" o el “Prestador”., representada por su Alcalde don Mario
Olavarria Rodriguez, vy, por la otra, don Ernesto Johansen Sanguino, en adelante el
Contratista, mediante el cual el Mandante encomienda al Contratista, la ejecuciéon del
proyecto denominado “Rehabilitacion Bienes Comunes Condominio San Alberto”,
correspondiente al Titulo Il, que comprende a 76 familias, en el caso de ser seleccionados
por el SERVIU.

5) El precio del presente contrato, es el
equivalente a la suma total de 9.811,68 Unidades de Fomento, que se pagara de acuerdo
a lo estipulado en la clausula quinta y séptima del contrato antes individualizado.

6) Las obras que se contratan estaran sujetas al
control y la supervision de la |. Municipalidad de Colina, que actuara como Prestador de
Servicios de Asistencia Técnica. ) ]

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.-

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ,
Alcalde.

FDQ!) CARLOS GARCIA LECARQOS,

Secretario Municipal.
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CONTRATO DE CONSTRUCCION Y MANDATO

POSTULACIONCOLECTIVA

PROYECTO TITULOI

En Colina, a 9 de Noviembre de 2012, entre el “El Comité de Administracion del Condominio
Conjunto Habitacional Poblacion San Alberto”, R.U.T. N° 65.061.263-9, en adelante también el
“COMITE” o “EL MANDANTE", representado por su Presidenta dofia Jenny Cortes Gatica, chilena,
casada, de oficio helicicultora, cédula nacional de identidad N° 10.533.535-0, domiciliada en calle
San Alberto, block 512 depto. 307, Condominio Conjunto Habitacional “Poblacién San Alberto”,
comuna de Colina, Regién Metropolitana; La llustre Municipalidad de Colina, R.U.T. N° 69.071.500-
7. en adelante también el “PSAT" o el “Prestador”, representada por su Alcalde don Mario Olavarria
Rodriguez, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad N° 7.591.497-0, ambos
domiciliados en Avenida Colina N° 700 comuna de Colina, Regiéon Metropolitana, y por la otra, don
Ernesto Johansen Sanguino, constructor civil, chileno, cédula nacional de identidad N° 8.689.440-
8, domiciliado en calle Rancagua N° 010 Of. 21, comuna de Providencia, Region Metropolitana, en
adelante también el “CONTRATISTA”, se ha convenido en la celebracién del siguiente contrato de
construccion:

PRIMERA: E| PSAT, dentro de los Servicios de Asistencia Técnica y Social que se encuentra
prestando al COMITE, postulara un Proyecto Habitacional al Servicio de Vivienda y Urbanizacion
de la Region Metropolitana, en adelante el SERVIU, con el objeto de que los integrantes de éste,
que se individualizan en la némina que se anexa al presente contrato y que se entiende formar
parte integrante del mismo, resulten beneficiados con el Subsidio Habitacional establecido en el
D.S. N° 255, del afio 2006, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en adelante el MINVU, que
regula el Programa de Proteccién al Patrimonio Familiar.

Dicho Proyecto Habitacional contempla las siguientes obras de Mantencion y Mejoramiento de los
Bienes Comunes correspondientes al Condominio Conjunto Habitacional “Poblacién San Alberto™

Cambio de Cubiertas.

Reposicion de Canaletas y Bajadas de Aguas Lluvias.

Reparacion, Colocacién Techumbre y Pintura de Cajas de Escala.
Pintura de Puertas y Lavado de Muros

Cambio de Ventanas de Fierro existentes por Ventanas de Aluminio.

aObhwN=

Asi mismo considera la ejecucion de las siguientes Obras de Eficiencia Energética:
1. Impermeabilizacién muros de fachadas con sistema Promuro.

2. Instalacion Aislacién Térmica de Cielos.

SEGUNDA: En consideracion a lo sefialado en la clausula anterior, el presente contrato se
encontrara sujeto a la condicién suspensiva de que el Proyecto Habitacional que se postulara
resulte seleccionado por el SERVIU y a que los integrantes del COMITE sean beneficiados y se les
otorgue el Subsidio Habitacional a que postulan. En consecuencia, en tanto no se verifique el
cumplimiento de la referida condicién, las partes no podran hacer exigible, total o parcialmente, el
cumplimiento de las obligaciones que emanan del presente contrato, no pudiendo exigirse pagos ni
prestaciones de ninguna especie.

En el evento de encontrarse fallida la condicién, no seran, bajo ninguna circunstancia, exigibles las
obligaciones que contraen las partes, ni dara derecho a que éstas reclamen indemnizaciones de
algun tipo.



TERCERA: El CONTRATISTA declara que, posee capacidad econdmica suficiente, acorde a lo
establecido en el DS N° 127, de 1977 o en el DS N° 63, de 1997, ambps del MINVU, segun
corresponda, que reglamentan, respectivamente, el Registro de Contratistas del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo y el Registro de Constructores de Viviendas Sociales Modalidad Privada,
para celebrar el presente contrato y adicionalmente declara que las obras que actualmente se
encuentra ejecutando, derivadas de contratos celebrados con el sector publico o privado, no le
impediran cumplir, en tiempo y forma, con las obligaciones que asume por el presente instrumento.

Las partes dejan constancia que, las declaraciones que precedentemente ha efectuado el
CONTRATISTA, se han tenido en especial consideracion para la celebracién de este contrato,
elevando dichas declaraciones a la calidad de clausula esencial.

CUARTA: El Mandante encomienda al CONTRATISTA, quien acepta en virtud de la
representacion que inviste, la ejecucion del Proyecto denominado “Rehabilitacién Bienes Comunes
Condominio San Alberto, correspondiente al Titulo Il, del D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006, que
comprende a 76 familias, en el caso de ser seleccionado por SERVIU, conforme a la descripcién
de las obras, especificaciones técnicas, presupuesto, programa de trabajo y si los hubiera, planos
que fueron elaborados por la I. Municipalidad de Colina, y que le son entregados en este acto al
CONTRATISTA quien los firma en sefial de aceptacion, los que estan contenidos en copia de la
Carpeta de Proyecto que forma parte integrante del mismo.

El CONTRATISTA, debidamente representado, hace expresa declaracion de que tiene pleno
conocimiento de los lugares en que se emplazaran las obras que se le han encomendado, cuyas
condiciones de relieve, topografia, calidad y todas las demas caracteristicas superficiales,
geolbgicas, climaticas u otras que puedan incidir directamente en la ejecucion de las obras, conoce
y acepta, sin tener observacion o reserva al respecto, declarando, ademas, que ha verificado las
condiciones de abastecimiento de materiales y vialidad de la zona, respecto de las que tampoco

tiene observaciones o reservas.

QUINTA: El precio total del presente contrato, es el equivalente a la suma total de 9.811,68
Unidades de Fomento, (nueve mil ochocientos once coma sesenta y ocho Unidades de
Fomento), en adelante U.F., cantidad que se pagara con los recursos que se pasaran a sefialar,
una vez que se cumplan las condiciones, requisitos y formalidades que se establecen en el D.S. N°
255, del MINVU, del afio 2006, en especial en el articulo 37 de ese reglamento y en el presente

contrato:

1. Con el ahorro enterado al ultimo dia del mes anterior al del inicio del proceso de seleccion de
cada uno de los postulantes, y que sumados ascienden a un total de 76 Unidades de Fomento, que
se girara previa autorizacién del SERVIU de la Regién Metropolitana, otorgada cuando se cumplan
los requisitos reglamentarios del caso;

2. Con el Subsidio Habitacional de cada uno de los beneficiarios, y que sumados ascienden a un
total de 9.735,68 UF (nueve ml setecientos treinta y cinco coma sesenta y ocho Unidades de
Fomento; cifra que se desglosa en 5.555,68 UF destinadas a obras de Mantencién y Mejoramiento

y 4.180 UF para obras de Eficiencia Energética.

El precio convenido incluye todos los gastos que directa o indirectamente demanden el proyecto
que se encomienda y el giro del subsidio que se aplicara a tal fin. Sin que la enunciacién sea
taxativa, dicho precio también cubrird el pago que deberad efectuar el CONTRATISTA de
impuestos, gastos notariales, honorarios profesionales, planos y gastos financieros de garantias y
seguros que correspondan.

SEXTA: Las obras que se consideran en el presente instrumento, se ejecutaran conforme al
Proyecto Habitacional y demas especificaciones técnicas y presupuestos ingresados y aprobados
por el SERVIU.

El CONTRATISTA, reconoce, acepta y declara expresamente que ha estudiado todos los
antecedentes y verificado la concordancia entre si de los planos, especificaciones técnicas y el
presupuesto del proyecto. Se entendera que quedan incluidas en el presente contrato la ejecucion
de todas las obras contempladas en el proyecto, aun cuando no existan los planos
correspondientes.

SEPTIMA: Las partes acuerdan
que las obras contratadas se pagaran una vez ibi
_ ' reci
aprobados por el SERVIU de |a Regién Metropolitana los documentos a que se refiere el Zﬁiic{




37 del D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006, que reglamenta el Programa de Proteceion del Patrimonio
Familiar, decreto que declaran conocer en su totalidad.

En caso de que los beneficiarios sean seleccionados en el Titulo Ill o en el Titulo I, salvo que
afecte bienes comunes edificados, el subsidio podra ser cobrado en la medida que se certifique
que las obras asociadas a los subsidios otorgados se encuentran terminadas, debiendo
presentarse los documentos a que se refiere el articulo 37 antes indicado.

Si las disponibilidades de caja lo permiten, el CONTRATISTA podra solicitar al SERVIU anticipos a
cuenta del pago de subsidio, destinados a financiar la ejecucion fisica de las obras.

Para estos efectos, el CONTRATISTA podra solicitar como anticipo un maximo de dos giros a
cuenta del pago del subsidio. EI monto maximo de recursos por concepto de anticipos que podra
girarse al CONTRATISTA no podréa superar el 50% del monto del subsidio, no pudiendo ninguno de
los giros exceder del 25 % del monto total del subsidio. Este anticipo podra solicitarse a partir de la
fecha de inicio del periodo de vigencia para el cobro del certificado de subsidio.

Cada uno de los giros solicitados por el CONTRATISTA debera ser caucionado con una boleta
bancaria de garantia por un monto no inferior al del giro solicitado, extendida a favor del SERVIU,
pagadera a la vista a su sola presentacion, por un plazo que exceda a lo menos en 90 dias alde la
vigencia del respectivo certificado de subsidio, expresada en Unidades de Fomento, o en pesos,
moneda nacional. En este Ultimo caso debera incluir, ademas, un monto adicional correspondiente
a una proyeccion de reajuste calculado de acuerdo al coeficiente fijado mediante resoluciones del
Ministro de Vivienda y Urbanismo. Sea que la boleta de garantia estuviese expresada en Unidades
de Fomento o en pesos, moneda nacional, debera incluir, ademas, una cantidad adicional
correspondiente a una proyeccion de intereses, calculada de acuerdo a una tasa porcentual que se
fijara por resoluciones del Ministro de Vivienda y Urbanismo en base al promedio de los intereses
pagados por los Bancos e Instituciones Financieras para los depositos en Cuenta de Ahorro a
Plazo para la Vivienda.

Para solicitar el primer anticipo no sera necesario demostrar avance de obras. Para el segundo giro
debera acreditarse un avance fisico de las obras igual o superior al 50%, mediante informe del
Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, visado por el SERVIU.

Las boletas de garantia se devolveran una vez que se acredite el cumplimiento de todos los
requisitos exigidos para el pago del subsidio.

Si no se hubiere dado cumplimiento a los requisitos antes mencionados, el SERVIU hara efectivas
dichas boletas de garantia unilateralmente, ain encontrandose vigente el certificado de subsidio,
en caso que el constructor incurra en alguna de las causales previstas en el articulo 11 del D.S. N°
63, (V. y U.), de 1997, o se constituya en quiebra o se encuentre en estado de notoria insolvencia.
Para estos efectos se entendera que se encuentra en notoria insolvencia, por ejemplo, cuando
registre documentos protestados o impagos en el sistema financiero, que no hubieren sido
debidamente aclarados, o mantenga deudas en mora con establecimientos comerciales o
instituciones financieras, o no esté dando cumplimiento a sus compromisos financieros, tales como
obligaciones previsionales y tributarias.

La circunstancia que por cualquier motivo, cualquiera sea su origen y fundamento, el
CONTRATISTA no acceda a las modalidades de financiamiento previstas por la normativa vigente
en modo alguno involucrara responsabilidad para los beneficiarios y/o el COMITE, ni cambio en el
precio pactado por las viviendas o de las condiciones de pago indicadas.

En todo caso, los pagos por avance de obra o los anticipos seran considerados como abonos
parciales a cuenta del valor de la obra. En ninglin caso se consideraran estos como la aceptacion
por parte del COMITE, del PSAT o del SERVIU de la cantidad y calidad de obra ejecutada por el
CONTRATISTA.

OCTAVA: Solo se podran introducir modificaciones al proyecto contratado, cuando condiciones de
orden constructivo o presupuestarias asi lo exijan, siempre que no signifiquen disminucion en la
calidad de las obras a ejecutar y que no alteren la esencia del proyecto, modificaciones que
deberan contar siempre con el conocimiento y aprobacién previa de cada uno de los integrantes
del COMITE y del SERVIU.

El CONTRATISTA no puede hacer, por iniciativa propia, modificacién o cambio alguno al proyecto
0 a los planos o especificaciones que sirven de base al presente contrato. En caso de que el
CONTRATISTA introdujera, sin previa autorizacion escrita del PSAT, de alguno de los integrantes
del COMITE y del SERVIU, modificaciones al proyecto contratado, de cualquier naturaleza en
cualquier sector del mismo, debera efectuar a su cargo los trabajos rectificatorios, o reemplazar por
su propia cuenta los materiales que, a juicio del PSAT o del SERVIU, se aparten de las condiciones




del contrato, de lo contrario, el COMITE y el PSAT pondran dar por terminado el contrato
unilateralmente.

Con todo, las partes dejan expresa constancia que el presente contrato debera modificarse en el
evento que se produzca, por cualquier causa, una disminucién permanente de la cantidad de
beneficiarios que integran el COMITE, debiendo ajustarse el nimero de viviendas que se encarga
intervenir y el precio que se establece en la clausula novena de esta convencién.

NOVENA: Los materiales y elementos industriales para la construccién que se empleen en las
obras deberan cumplir con las normas técnicas pertinentes y, a falta de éstas, deberan ser de la
mejor calidad y procedencia en su especie de acuerdo con las especificaciones del proyecto.

DECIMA: El presente contrato tiene como plazo maximo para el inicio de las obras de 60 dias
corridos, contados desde la fecha de emision de los certificados de subsidio, consignada en éste,
segun lo indicado en la letra |) del articulo 21 del D.S. N° 255, (V. y U.), de 2006.

Si al cabo de dicho plazo no se ha acreditado el inicio de las obras, los subsidios correspondientes
caducaran automaticamente, circunstancia que el SERVIU notificara al PSAT, mediante carta
certificada, quedando sin efecto el presente contrato. Sin perjuicio de lo anterior, se podra prorrogar
el plazo antes sefialado de la manera prevista en el Decreto Supremo que reglamenta el Programa
de Proteccién del Patrimonio Familiar.

DECIMA PRIMERA: El plazo maximo para ejecutar las obras es de 180 dias corridos contados
desde la fecha de de emision de los certificados de subsidio, consignada en éste, debiendo en todo
caso ejecutarse antes del vencimiento de los Certificados de Subsidio, plazo que incluye el pago de
éste conforme a los procedimientos sefialados en el articulo 37 del D.S. N° 255, (V. yU.), de 2006.

El plazo minimo de ejecucion de las obras sera de 120 dias corridos.

DECIMA SEGUNDA: Se devengara una multa equivalente a 0,20 Unidades de Fomento por cada
dia de atraso, que se descontara del precio convenido. Correspondera al SERVIU de la. Regién
Metropolitana decidir, en ultima instancia, sobre la aplicacion de la multa. Los montos derivados de
la aplicaciéon de multas sélo podran destinarse al proyecto habitacional, financiandose a través de
éstas, mejoramientos del proyecto tales como, revestimientos ceramicos, muebles de cocina,
calefones, juegos infantiles, o cualquier otra que mejore el estandar o equipamiento de las
viviendas o del proyecto en general.

El PSAT y el COMITE, facultan desde ya al SERVIU, para que haga efectiva las multas que se
cursen o impongan al CONTRATISTA, sea deduciéndolas del monto de los anticipos o pagos que
a éste le correspondan o de las garantias o retenciones que debe entregar y mantener de acuerdo
a lo preceptuado en el D.S. N° 255, del MINVU, del afio 2006.

DECIMA TERCERA: Los integrantes del COMITE, si son seleccionados por el SERVIU,
entregaran al CONTRATISTA dentro del plazo maximo de inicio de obras sefialado en el clausula
decima, los Certificados de Subsidio Habitacional correspondientes, indicando los nombres y
cedulas de identidad de los beneficiarios, debidamente endosados a favor del CONTRATISTA.
Igualmente, por el presente contrato los Beneficiarios confieren poder al CONTRATISTA para que
solicite el giro de los ahorros sefialados en la clausula quinta, valores que incluiran la variaciéon de
la Unidad Reajustable producida hasta la fecha del giro.

Asimismo, los beneficiarios y el COMITE otorgan mandato especial al CONTRATISTA para realizar
ante el SERVIU de la Regién Metropolitana los tramites y suscribir las solicitudes, que sean
necesarios para obtener prérroga de subsidios, para cobrar y para percibir los valores
correspondientes a subsidios y al ahorro.

DECIMA CUARTA: Correspondera al PSAT, de acuerdo a la normativa vigente, la realizacién de
los tramites necesarios ante la Direccion de Obras Municipales respectiva, empresas de servicio de
utilidad publica, ante los organismos pertinentes, con el objeto de obtener, certificado de recepcién
definitiva de la edificacion y, en general, para la obtencién de cualquier otro documento relacionado
con la obra cuya construccién se le encomienda al CONTRATISTA por el presente contrato,
debiendo el PSAT actuar permanentemente coordinada con el CONTRATISTA, a fin de no
provocar retrasos u otros inconvenientes que puedan afectar la ejecucion de las obras.

DECIMA QUINTA: Las obras que se contratan estaran sujetas al control y a la supervision de la |.
Municipalidad de Colina, que actuarad como Prestador de Servicios de Asistencia Técnica, quien
desempefiara sus funciones de acuerdo a las facultades y obligaciones establecidas en el
Convenio Marco Unico Regional, segun corresponda, suscrito al efecto con fecha 03 de octubre de
2011 y su Addendum suscrito con fecha 13 de septiembre de 2012, que las partes declaran

conocer.




DECIMA SEXTA: El CONTRATISTA, ademas, se compromete especialmente al cumplimiento de
las siguientes obligaciones:

1) La ejecucién de las obras del proyecto “Rehabilitacion Bienes Comunes Condominio San
Alberto” se hara de acuerdo a los antecedentes que se tuvieron en vista al contratar.

2) Mantener un responsable de la obra, con capacidad para responder a los requerimientos que
pudiera formularle el Prestador.

3) Entregar a las familias beneficiarias un servicio de post venta en obra, durante, a lo menos, los
30 dias siguientes a la entrega de las obras.

4) Brindar al PSAT, la cooperacion necesaria para que ésta obtenga de los distintos servicios,
entidades u organismos, con el objeto de gestionar y obtener los Certificados de Recepcion Final
Municipal, de las obras contratadas, dentro del plazo contractual.

5) Dar cumplimiento a todas las obligaciones emanadas de las leyes sociales respecto del personal
que labora en las faenas, en forma directa o indirecta.

6) Acreditar el cumplimiento y pago de las obligaciones establecidas en las leyes sociales,
mediante certificados expedidos por los Organismos e Instituciones pertinentes, cuando les sean
requeridos.

7) Emplear en la ejecucion de las obras los materiales especificados en el proyecto. Respetando
las instrucciones y recomendaciones de los fabricantes de los mismos, para su acopio,
almacenamiento, manejo y colocacion.

8) EIl CONTRATISTA debera responder de todo dafio, de cualquier naturaleza, que con motivo de
las obras se cause a terceros.

9) EI CONTRATISTA, no vendera, cedera, divulgara, publicara, ni transferira a personas no
autorizadas, cualquier informacion o antecedente de que tome conocimiento con ocasion del
presente contrato, en especial toda aquella informacion a la que acceda y que se refiera a los
integrantes del COMITE, respecto de la que debera mantener la mas estricta confidencialidad.

10) Para obras que impliquen trabajos en mas de 70 viviendas en el caso de mejoramiento o de 40
en el caso de ampliaciones, se debera proveer e instalar un letrero indicativo de la obra segun
disefio y especificaciones técnicas entregadas por SERVIU en el lugar que al efecto sefiale el
PSAT dentro de los primeros 30 dias contados desde la fecha de la entrega del terreno.

11) Asegurar, a su costa, el transito por las vias publicas que haya necesidad de desviar o
modificar a causa de los trabajos en ejecucion, debera procurar la seguridad del transito para
vehiculos y peatones, debiendo proveer, colocar y mantener letreros y sefales de peligro, diurno y
nocturno, durante todo el periodo de las faenas. Esta sefializacion de caracter provisional debera
ser retirada por el CONTRATISTA, al término de la construccion de cada sector.

12) No impedir con su trabajo el paso de las aguas y responder por las indemnizaciones que se
deban por la ocupacion temporal de terrenos, corta de arboles y, en general, por todos los
perjuicios que se irrogue a terceros.

13) La provision de la maquinaria y las herramientas necesarias para los trabajos, la instalacion de
faenas, almacenajes y depositos de materiales, la construccion de andamios, de puentes y
caminos de servicio, la construccion y reposicion de los estacados y en general, todos los gastos
adicionales que originen las obras.

14) Al término de las obras, debera despejar y retirar del sitio de las obras todos los materiales
excedentes, obras provisorias, escombros y basuras de cualquier especie.

Durante la ejecucion de las obras deberd mantener las vias de acceso limpias de todo material
proveniente de la obra.

15) Debera mantener las condiciones medioambientales existentes, minimizando tanto la
contaminacién acustica como la provocada por material particulado y derrame de liquidos toxicos
que pudieren ocurrir durante los trabajos y en general dar cabal cumplimiento a la normativa
ambiental.

16) Mantener en la obra en forma permanente el expediente técnico oficial aprobado por el
SERVIU, con todos los planos y antecedentes técnicos que lo conforman.



17) Se debera proveer a la obra de bafos para personal de la obra y en general dar cumplimiento a
las normas legales y reglamentarias que regulan las condiciones sanitarias y ambientales en
lugares de trabajo, en especial las dispuestas en el D.S. N° 594, del Ministerio de Salud, del aio
1999.

18) Debera proveer al personal que labora en obra de todos los elementos de seguridad
necesarios para el buen desarrollo de los trabajos y en general dar cumplimiento a las
disposiciones de la ley 16.744, que establece Normas Sobre Accidentes del Trabajo Yy
Enfermedades Profesionales y las fijadas en el DS N° 76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y
Prevision Social, que establece normas en materia de seguridad y salud en el trabajo para obras
faenas o servicios en que laboren trabajadores sujetos al regimen de subcontratacion.

19) EI CONTRATISTA se obliga a aceptar, respetar y. cumplir, en lo que corresponda, los
procedimientos de supervision que el SERVIU implemente para la supervision de la gestion del
PSAT. Asimismo, se compromete a cumplir los requerimientos y las instrucciones directas del
SERVIU necesarias para la completa y correcta ejecucion del proyecto habitacional con la calidad y
estandares técnicos establecidos en el proyecto y para la total y oportuna aplicacién del subsidio
otorgado por el MINVU.

DECIMA SEPTIMA: Si el CONTRATISTA incurriera en un incumplimiento grave de las
obligaciones que contrae en este acto, el Mandante podra solicitar la resolucion del contrato al
tribunal competente, con indemnizacion de perjuicios y multas. Por este acto el Mandante cede sus
acciones al SERVIU de la Regién Metropolitana, para que éste demande al CONTRATISTA en
caso de incumplimiento del contrato. Debera entenderse que existe incumplimiento grave, sin que
la enunciacién sea taxativa, en los siguientes casos:

1) Cuando el CONTRATISTA injustificadamente no inicie las obras en el plazo convenido.

2) Cuando las obras se paralizan por mas de 15 dias corridos por causas imputables al
CONTRATISTA.

3) Cuando se produce la quiebra o notoria insolvencia del CONTRATISTA. Se presumira la notoria
insolvencia en caso de mora en el pago de las obligaciones laborales o previsionales.

4) Cuando exista notoria incapacidad técnica del CONTRATISTA para efectuar la obra, informada
por el Prestador.

5) Cuando el CONTRATISTA fuere una sociedad y se disolviere o se hubiere manifestado la
voluntad de disolverla.

6) Cuando el CONTRATISTA se negara injustificada y reiteradamente a entregar los antecedentes
técnicos, financieros o juridicos solicitados por el Prestador en relacion a la obra.

7) Cuando exista notorio retardo en el avance de las obras, entendiéndose que asi sucede cuando
dicho avance es inferior a un 30% del comprometido en el programa de trabajo.

El CONTRATISTA otorga mandato irrevocable al COMITE para que en los casos establecidos en
los numeros 4 y 7 de la presente clausula pueda poner término anticipado en forma unilateral al
contrato y convenir con otro CONTRATISTA la continuacién de las obras hasta el término de las
mismas.

Para estos efectos, al momento de liquidar el contrato debera efectuarse por el Prestador un
inventario y tasacion de las obras realmente ejecutadas, a fin de cancelarle al CONTRATISTA la
parte ejecutada, una vez terminadas definitivamente las obras por parte de la nueva empresa.

El contrato ademas se liquidara anticipadamente por fallecimiento del CONTRATISTA, pudiendo el
COMITE convenir con los herederos la continuacion de las obras hasta el término de las mismas,
lo que debera constar por escrito.

DECIMA OCTAVA: Las partes dejan expresa constancia que de conformidad a los dispuesto en el
N° 2. del articulo 3°, de la Ley 19.983, que Regula la Transferencia y Otorga Mérito Ejecutivo a la
Copia de la Factura, acuerdan extender el plazo para reclamar del contenido de las facturas que
emita el CONTRATISTA, por cualquier medio, con motivo u ocasioén del presente contrato, sea que
las recepcione el PSAT, el COMITE y/o el SERVIU, hasta el plazo maximo contemplado en dicha
ley, esto es hasta 30 dias corridos contados desde su recepcion por cualquiera de éstos.

En el caso que el CONTRATISTA ceda o factorice cualquiera de las facturas que emita, por
cualquier medio, deberé ajustarse estrictamente al procedimiento y formalidades establecidas en la
ley que se ha sefialado en la presente clausula, debiendo el PSAT ylo el COMITE que la



recepcione, comunicar por escrito dicha circunstancia al SERVIU, a mas tardar, dentro de los tres
dias siguientes a que reciba la notificacion de la cesion o factoring. '

Se deja expresa constancia que, indistintamente el PSAT, el COMITE o el SERVIU en
representacion de éstos, podran ejercer el derecho a reclamar del contenido de la factura,
contemplado en el articulo 3°, de la ley 19983, sea que ésta fuere presentada por el
CONTRATISTA o por la persona natural o juridica a quien se hubieren cedido o factorizado.
Derecho que se ejercera toda vez que no se dé cumplimiento a alguno de los requisitos
establecidos en el presente instrumento o en el D.S. N° 255, (V. y U.), de 2005, para cursar un
anticipo a cuenta de los subsidios o pago.

DECIMA NOVENA: Para caucionar la buena calidad de las obras ejecutadas, al momento en que
el CONTRATISTA solicite al Prestador por escrito la recepcion final de las obras, debera entregar
al SERVIU una Boleta Bancaria de Garantia extendida a favor de dicho Servicio, pagadera a la
vista a su sola presentacion, por un plazo que exceda a lo menos en un afio la fecha de pago del
respectivo Certificado de Subsidio, por un monto igual al 2% del monto del presente contrato de
construccion, expresada en Unidades de Fomento, 0 en pesos, moneda nacional, en cuyo caso
debera incluir, ademas, un monto adicional correspondiente a una proyeccion de reajuste calculada
de acuerdo a un coeficiente que se fijard mediante resoluciones del Ministro de Vivienda y
Urbanismo.

Esta boleta de garantia sera devuelta al CONTRATISTA siempre que durante su vigencia no se
hubieren presentado reclamos por la calidad de las obras ejecutadas o que, habiéndose
presentado reclamos fundados, éstos hubieren sido debidamente solucionados por el
CONTRATISTA, a satisfaccion del Prestador o del SERVIU en el caso que el PSAT abandone las
obras. Por el contrario, si dentro del plazo indicado se presentaren reclamos que no fueren
debidamente solucionados por el CONTRATISTA, el SERVIU hara efectiva dicha boleta de
garantia, a requerimiento del beneficiario del subsidio, por la parte que de ella le corresponda a
dicho beneficiario, previo informe del Prestador.

Se deja constancia que si el CONTRATISTA abandonare las obras su terminacioén o reparacion, en
su caso, podran ser contratadas con otro contratista o constructor, con cargo a los fondos
obtenidos del cobro de la boleta de que trata esta clausula.

Las partes dejan constancia que la recepcion definitiva mencionada no exime al CONTRATISTA de
las responsabilidades que en su calidad de constructor le impone la legislacion vigente.

VIGESIMA: El CONTRATISTA debera permitir el libre acceso a las obras al personal del SERVIU
designado para el efecto, y brindara las facilidades que sean necesarias para que éste pueda
fiscalizar o supervisar las labores del Prestador. En caso que SERVIU detectarse fallas, podra
optar, entre otras, por las siguientes medidas para resguardar la calidad constructiva del proyecto:

a) Enviar al Prestador un informe que dé cuenta del estado de la construccion, de las deficiencias
en la calidad constructiva y/o de eventuales riesgos asociados a la ejecucion del proyecto;

b) Solicitar al Prestador que exija al CONTRATISTA la reparacion o demolicién y posterior
ejecucion de las partidas que presenten deficiencias constructivas, fallas o problemas de calidad de
materiales o de ejecucion;

c) Solicitar al Prestador que ponga en conocimiento de la D.O.M. respectiva, las irregularidades
detectadas, cuando corresponda, para que en virtud de las facultades que ésta posee, tome las
medidas que sean procedentes.

VIGESIMA PRIMERA: El CONTRATISTA debera entregar al PSAT, con copia al SERVIU un

programa de trabajo, en un plazo maximo de 10 dias corridos, posteriores a la fecha de entrega de
terreno.

El programa de trabajo incluira:
a) Programacion Fisica de la faena (Carta Gantt), la cual debe considerar como referencia la Carta
Gantt presentada por el PSAT al postular el proyecto, manteniendo la secuencia légica y la
oportunidad en que se establece el desarrollo de las diferentes partidas o actividades que
componen las obras a ejecutar.

La Carta Gantt debera estar expresada en dias considerando como dia numero 1 a aquel
correspondiente a la fecha de entrega de terreno.

b) Indicacién del ritmo diario, por partida.



El CONTRATISTA esta obligado a cumplir durante el tiempo que dure el contrato con los plazos
parciales establecidos y con los avances de obra que indica la Carta Gantt.» Si se produjera un
atraso injustificado en la obra superior al 30% con respecto al avance consultado en la Carta Gantt,
el PSAT informara de esta situacion al COMITE y al SERVIU, lo que, ademas, dara derecho al
PSAT y al COMITE a poner término anticipado al contrato. Si el programa de trabajo se esta
realizando con retraso, el PSAT impartira las instrucciones destinadas a normalizar el ritmo de las
faenas.

El retardo en el cumplimiento de la presentacion del programa de trabajo dara derecho al PSAT y
al COMITE a imponer una multa de acuerdo a lo sefialado en la clausula Décima Segunda anterior.

VIGESIMA SEGUNDA: Todo accidente que ocurra en la obra que obedezca a negligencia o culpa
del CONTRATISTA, Subcontratista o de los dependientes de estos, sera de exclusivo cargo y
responsabilidad del constructor y, en general, todo gasto o pago de cualquier naturaleza que se
produzca por causa O con ocasién de estos trabajos, sera de su exclusiva cuenta y riesgo,
quedando el PSAT y el COMITE libres de toda responsabilidad al respecto.

VIGESIMA TERCERA: Sera de cargo exclusivo del CONTRATISTA cualquier pago, multa o
sancién pecuniaria, 0 indemnizacion de cualquier especie, que este deba pagar por causa de
omisién o incumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de las demas que se
deriven de su calidad de empleador de sus trabajadores o de los trabajadores de los
Subcontratistas. En caso que el PSAT y/o el COMITE se vieran obligados a cualquier desembolso
por tales conceptos, queda expresamente establecido que tendran derecho a reembolsarse de las
cantidades que corresponda, deduciéndolas de las sumas que se deban pagar al CONTRATISTA,
de las retenciones o de las garantias que obren en poder del SERVIU, y también podran ser
deducidas de cualquier suma que el PSAT, el COMITE o el SERVIU adeude al CONTRATISTA, se
deriven del presente contrato o no.

VIGESIMA CUARTA: El COMITE, directamente o a través del PSAT o del SERVIU, hara siempre
efectivo el derecho a ser informado y el derecho de retencion a que se refiere el articulo 183-C del
Cobdigo del Trabajo, ya que su decisiébn es asumir sélo la responsabilidad subsidiaria a que se
refiere el articulo 183-D de dicho cuerpo legal, y por lo tanto ejercera todos los derechos que la Ley
y el Reglamento respectivo reconocen para estos efectos. En consecuencia, el CONTRATISTA
debera acreditar el cabal cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que afecten al
CONTRATISTA respecto de sus trabajadores y respecto de los trabajadores de los subcontratistas
durante todo el tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores se desempefien en las obras
que se contratan por este instrumento.

En virtud de lo sefialado en la presente clausula, para cursar cualquier pago, anticipo, o para
devolver retenciones o garantias, el COMITE, faculta al SERVIU para que exija, en cada
oportunidad, que el CONTRATISTA acredite, mediante un certificado de la Inspeccion del Trabajo
u otro medio idéneo de los que sefiala la Ley y su Reglamento, que a la fecha del pago no existen
reclamos laborales ni previsionales pendientes en su contra o en contra de los subcontratistas de la
obra y que se encuentra al dia en el cumplimiento de dichas obligaciones respecto del personal
que Ppresta servicios en virtud del presente contrato.

En caso que el CONTRATISTA o los subcontratistas de la obra, mantengan reclamos, o que el
PSAT, el COMITE y/o el SERVIU tomen conocimiento de que no ha dado cumplimiento integro a
sus obligaciones laborales y previsionales, el pago o anticipo podra cursarse previo descuento de
las retenciones a que hubiere lugar. La obligacion del CONTRATISTA de acreditar que no existen
reclamos laborales o previsionales y la facultad de retencion se extiende también a los
Subcontratistas que prestan servicios para el contrato.

VIGESIMA QUINTA: EI CONTRATISTA no tendra derecho a cobrar indemnizaciones, ni pedir
aumentos o reajustes del precio del contrato, por pérdidas, averias o perjuicios que la ejecucion de
las obras puedan causar, ni fundado en alzas que puedan experimentar el precio de los materiales,
en la dictacién de leyes generales o especiales que dispongan reajustes o aumentos de
remuneraciones, bonificaciones, imposiciones previsionales o impuestos, ni por cualquier otra
circunstancia no prevista en forma expresa por este contrato.

VIGESIMA SEXTA: El CONTRATISTA no tendra derecho a pedir aumento del precio por empleo
de materiales de mejor calidad a la especificada, si no lo autorizare u ordenare por escrito el PSAT
y el COMITE y lo aceptare el SERVIU.

VIGESIMA SEPTIMA: Todos los impuestos legales y gastos derivados que graven este contrato,
son de cargo del CONTRATISTA.



VIGESIMA OCTAVA: Para todos los efectos derivados del presente contrato, las partes fijan
domicilio en la ciudad de Santiago y se someten desde ya a la competencia de sus Tribunales

Ordinarios de Justicia. )

VIGESIMA NOVENA: Se deja constancia que el CONTRATISTA cuenta con inscripcion vigente en
el Registro de Contratistas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, cumpliendo por lo tanto, con lo
sefialado en el articulo 34 del D.S. N° 255, (V. ¥ U.), de 2006.

TRIGESIMA: La personeria de dofia Jenny Cortes Gatica Presidenta del Comité de Administracion
del Conjunto Habitacional Poblacion San Alberto, consta de Escritura Publica de fecha 25 de Julio
de 2012, otorgada en la Notaria M. Isabel Zagal Cisternas, Notario Publico de Colina, y la
personeria de don Mario Olavarria Rodriguez, representante del PSAT L Municipalidad de Colina,
consta en la sentencia de proclamacion dictada por el Primer Tribunal Electoral de la Region
Metropolitana de fecha 25 de Noviembre de 2008, documentos que las partes declaran conocer y
que forman parte integrante del presente contrato.

TRIGESIMA PRIMERA: El presente contrato se firma en cuatro ejemplares de igual tenor,
quedando uno en poder de cada una de las partes, otro en poder del Prestador y otro en poder del
SERVIU de la Region Metropolitana.
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