MURIC FALIDAD
DE COLNA

MUNICIPALIDAD DE COLINA
SECBETARIA MUNICIPAL

DECRETO N°:___E-1500 /2015 /

COLINA, 24 de Junic de 2015.

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Decreto
Alcaldicio N° 389/2015 de fecha 23 de Febrero de 2015, que llama a licitacion puablica del
Proyecto denominado “Reposicion Veredas Diversos Sectores”, |D-2686-17-LE15. 2)
Decreto Alcaldicio N° E-670/2015 de fecha 25 de Marzo de 2015, que declara desierta el
llamado a licitacion publica del proyecto denominado “Reposicién Veredas Diversos
Sectores”, ID-2686-17-LE15. 3) Decreto Alcaldicio N° E-1057/2015 de fecha 07 de Mayo
de 2015, que llama a licitacién publica por segunda vez del proyecto denominado
‘Reposicion Veredas Diversos Sectores, Comuna de Colina”, ID-2686-35-LE15. 4)
Memorandum N° 523/15 de fecha 23 de Junio de 2015, de la Secretaria Comunal de
Planificacion mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio para llamar a Licitacién Privada
del proyecto denominado “Reposicion Veredas Diversos Sectores, Comuna de Colina”,
ID-2686-60-CO15. 5) Bases Administrativas, Bases Especiales y Especificaciones
Tecnicas de la licitacion privada; y, lo dispuesto en la Ley N°18.695, Orgdnica
Constitucional de Municipalidades; Ley N° 19.886 de bases sobre contratos
administrativos de suministro y prestacion de servicios; Ley N° 20.285 sobre acceso a la
informacién publica, y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos
administrativos que rigen los actos de los 6rganos de la administracion del estado.

DECRETO:

1.- Llamase a Licitacion Privada del proyecto
denominado “Reposicion Veredas Diversos Sectores, Comuna de Colina”, ID-2686-
60-CO15, y Apruébase las Bases Administrativas, Bases Especiales y Especificaciones
Técnicas.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el
siguiente: a) Publicacion de Bases: 24 de Junio de 2015, en www.mercadopublico.cl b)
Visita a Terreno obligatoria: 03 de Julio de 2015, a las 10:00 horas, en la Oficina de
Secplan de la Municipalidad de Colina ubicada en Avenida Colina N° 700 ¢) Consultas:
10 de Julio de 2015, hasta las 14:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl d)
Respuestas y Aclaraciones: 15 de Julio de 2015, desde las 17:30 horas en Portal
www.mercadopuiblico.cl e) Cierre de las Ofertas: 24 de Julio de 2015, a las 15:10 horas,
en portal www.mercadopublico.cl f) Apertura Electrénica: 24 de Julio de 2015, a las
15:20 horas en portal www.mercadopublico.cl g) Fecha de adjudicacion: 25 de Agosto
de 2015, desde las 17:30 horas, en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para
integrar la comision evaluadora, para el proyecto senalado precedentemente:

- Directora de Secplan.
- Directora de Control.
- Directora de Obras Municipales (S).

(T\ ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

Secretaria Municipal
Direccion de Control
Secplan

Unidad de Licitaciones

Asesoria Juridica

Direccion de Administracion y Finanzas
Direccion de Obras Municipales

Ley de Transparencia

Oficina de Partes y Archivo
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DECRETO N°©: E-389/2015

COLINA, 23 de febrero de 2015

VISTOS: Estos antecedentes:
.5 . entes: 1) Me e
IiciZa/igﬁLSp?JEﬁfceaChZI 19.02,15 "de el E.)l(ector (8} de Secplan, mediante el Cu)al soli(r?i?;égg LIjti;;,—n N
lciz olica, groyecto Rep‘os;cu?n veredas peatonales diversos sectores” |[D-2686-17 5,
.) Bases ministrativas y Especificaciones Técnicas, 3) Acta de Evaluacion del et
Tudl'\él'duahg?do' firmada por la 'Admini_stradora Municipal, Secretaria de PIaniﬁoFgSiéiCtoAames
Ser(I: ; g’iaoéio lg\t;,;ctqr‘del Admlmstra.cs'on y Finanzas, Director de Obras {S), Directora de Cohtro?esoi
Secretaric ;ngm&a..c.omg Ministro de Fe; y, lo dispuesto en la Ley N° 18,695 On ég'e
¢ L?r?zisniistroogaprezta ;gfxzzllgzgﬁé;ol;z{ gl; [1\I %.ggﬁzlézy deb Bases sobre contratos admfnis'tratigos 132
" . S0 i i abli
regf,amento; Ley N° 19..8.80 sobre base de los procedimienrt?)sagcgsnﬁﬁisatr;a;]\jgzorrgac[m o il =
fos drganos de la administracion del estado, fue rigen fos actos de

DECRETO:

. 1.- Llamase a licitacion publica el proyecto d .
“Reposicion veredas peatonales diversos sectores” [D-2686-17-LE15, y Zpriebans: T:sm énado
administrativas y especificaciones técnicas, te ases

o ) 2.- El calendario de dicha propues igui =

Pyb!lcacxon: A pertir del dla 23 de febrero de 2015, en el sisteriapde éin?g:zse; S;grftf;ttaec;ig)
pliblica www.mercadopublico.cl. b} Visita a terreno: 27 de febrero de 2015, a las 13:00 horas eg
ta SECPLAN ubicada en Ay, Colina N° 700, comuna de Colina. Consultas: el dia 05 de marzo de
2015 a través de www.mercadopublico.cl hasta las 14:00 horas. c) Respuestas y aclaraciones:
desde el 09 de marzo de 2015 desde [as 17:00 horas en www.mercadopublico.cl. d) Cierre de las
ofertas: el 24 de marzo de 2015, hasta las 12:00 horas en portal www.mercadopublico.cl., como

asimismo en dependencias de la Unidad Técnica en sobre caratulado con 1a boleta de seriedad de .

la oferta. e} Apertura electrénica: el 24 de marzo del 2015, desde 12:30 horas en
www.mercadopublico.cl.  f) Adjudicacién: el 23 de abril de 2015 (fecha estimativa), desde las

17:00 horas en portal www.mercadopublico.c!

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para integrar la
comision evaluadora, para el proyecto sefalado precedentemente:

- Administradora Municipal

- Directora de SECPLAN

- Asesor Jurldico

- Directora de Control

- Director de DOM (S}

Director de Administracién y Finanzas
Secretario Municipal, Ministro de Fe

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE
FD®.) ELIZABETH ARELLANG QUIROGA,
Alcaldesa (S).
FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS,
Secretario Municipal.

Asesora Juridica ) )
Direccién de Administracién y Finanzas
bomMm, .

- eyTd s Transparengla. .

Oficina de Partes y Archivo

(opis emads s
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MUNICIPALINAD DE COLINA
ALCRETARIA MUNCIPAL

DECRETO N°: E-670/2015 /

COLINA, 25 de Marzo de 2015.

VISTOS: Estos antecedentes: 1.) Decreto
N° E-389/2015, de fecha 23 de Febrero de 2015, mediante “e] cual se llama a

Licitacion Pablica para el proyecto denominado “Reposicién Veredas Peatonales
Diversos Sectores”, ID N°2686-17-LE15. 2.) Memorandum N° 256/15 de fecha 20
de Marzo de 2015 de la Directora de Secplan por medio del cual solicita elaborar
Decreto Alcaldicio que declare Desierta el proceso de Licitacidén Publica, del
proyecto senalado precedentemente; debido a que no se presentaron oferentes; y
las atribuciones que me confiere la Ley N® 18.695, Organica Constitucional dé
Municipalidades; Ley N° 19.886 de Compras Publicas y Reglamento; Ley N°
20.285 sobre acceso a la informacion publica, y su reglamento; Ley N° 19.880
sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los
drganos de la administracion det estado,

DECRETO:

Declarase Desierta el llamado a Licitacidn
Publica del proyecto denominado “Reposicion Veredas Peatonales Diversos
Sectores”, ID N°2686-17-LE15; debido a que no se presentaron oferentes, segin el
articulo 9° de la Ley 19.886 de compras Publicas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.,

FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ
ALCALDE

FDO.) CARLOS GARCIA LECARQOS

SECRETARIO MUNICIPAL

/ / dministradora Municipal
- Secretaria Municipal

- Direccidn de Control

- Secplan

- Unidad de Licitaciones Publicas

- Asesorfa Juridica

- Direccion de Administracion y Finanzas

- Direccién de Transito y Transporte Publico
- gheydelransparencia

- Oficina de Partes y Archivo



»?

e P : @

Meacioy
R :i

(LY

\,

A)

LT

/

R
Fdl)‘\”é
.‘th el

YAECIFALIOA(Y
BLLDLLA

MUNICIT ALIDAD UC COUNA
SELEETAA MUMNCIAL

DECRETOQO N°:___E-1.057/2015 /

COLINA, 07 de Mayo de 2015,

VISTOS: Estos antecedentes: 1.) Memorandu
[+3 ' ) m
N°® 379/15 de fecha 06 de Mayo de 2018, de la Secretaria Comunal Je Planificacidn

mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio para llamar a Licitacid abli

denominado “Reposicién Veredas DiversospSectores, Comtztr?:%r; ggl?rl;:? c!igl_zpéce)sée_zgg?
LE15. 2.} Actg de Evaluacion de las Bases Administrativas, firmadas por la Directora de
Secpian, ia [-Jl.rectora de laDireccion de Obras Municipales {s), la Directora de Control. 3 )
Bases Administrativas Normas Generales y Especiales de la licitacion pUblica; y. fo
dispuesto en la Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; Ley N° %9 é86
de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestacion de sérviciOS' Le:y Ne
20.285 sobre acceso a la informacidn publica, y su reglamento; Ley N° 19.880 soére base

de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de

administracién del estado. a

DECRETO:

_ ) o ~1.- Llamase a Licitacién Publica del proyecto
denominado “Reposicién Veredas Diversos Sectores, Comuna de Colina”, 1D-2686-

35-LE1S, y Apruébase las Bases Administrativas Normas Generales y Especiales.

2.- El calendario de dicha propuesta sera el
siguiente: a) Publicacidon de Bases: 07 de Mayo de 2015, en www.mercadopublico.cl b)
Visita a Terreno obligatoria: 15 de Mayo de 2015, a las 10:00 horas, en la Oficina de
Secplan de la Municipalidad de Colina ubicada en Avenida Colina N° 700 ¢) Consultas:
20 de Mayo de 2015, hasta las 14:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl d}j
Respuestas y Aclaraciones: 25 de Mayo de 2015, desde las 17:00 horas en Portal
www.mercadopuiblico.cl e) Cierre de las Ofertas: 05 de Junio de 2015, a las 12:00 horas,
en portal www.mercadopublico.cl f) Apertura Electronica: 05 de Junio de 2015, a las
12:30 horas en portal wwvs.mercadopublico.cl g) Fecha de adjudicacién: 26 de Junio de
2015, desde las 17:00 horas, en portal www.mercadopublico.cl

3.- Nombrase a los siguientes funcionarios para
integrar la comision evaluadora, para el proyecto sefialado precedentemente:

Directora de Secplan.
Directora de Control.
Directora de Direccidén de Qbras Municipales (S).

1

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE,

PO ONREIREN FDO.) MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ

o <7 ALCALDE
: FDO.) CARLOS GARCIA LECAROS

e SECRETARIO MUNICIPAL

I —
CARLOS.@ARZIATECAR
SECRETARIK

P L/APC/mcm

DISTRIBUCION:

dministrddora Municipal
Secre,ta/ria Municipal
Direccién de Control
Secplan ‘
Unidad de Licitaciones

¢ - Asesorfa Jurldica

- Direccidn de Administracidn y Finanzas
- Direccidon de Obras Municipales

- Ley de Transparencia

- Dficina de Partes y Archivo

(opie GmBGdimis.
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MUNICIPALIDAD DE COLINA
Secretaria Comunal de Planificacion

MEMORANDUM N° 5273 /2015

MAT.: Lo que indica

Colina, 23 de Junio de 2015

DE : SRA.ANGELA PRADO CONCHA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : SR.CARLOS GARCIA LECAROS
SECRETARIO MUNICIPAL

De mi consideracion:

Junto con saludarle, me permito solicitar a Ud., realizar decreto que llame a Licitacién
Privada y apruebe Bases Administrativas, Bases Especiales vy Especificaciones

Técnicas, correspondiente a la “REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES,
COMUNA DE COLINA”, ID-2686-60-CO15.

La comision evaluadora sera la siguiente:

¢ Directora de Secretaria Comunal de Planificacion.
e Directora de Control
¢ Directora de Obras (S)

La comisidon contara con la asesoria del Asesor Juridico.

Los oferentes invitados a esta Licitacion Privada son:

' 4 bt iAo bt Y g BN RN
Constructora Gmo Enrique Pavez 76 26.579-9
Sociedad de Ingenieria; Construccién e Inmobiliaria Los 76.009.662-8
Andes S.A.
Ingenieria e Inmobiliaria UGAS Ltda. 76.115.037-5
| Grecon S.A. 76.815.050-8

Saluda atentamente usted,

. ANGE¥A PRADO CONCHA
~~=-7/ DIRECTORA ,
SECRETARIA COMUNAL DE PLANFICACION

Qﬂ’
A
>

\Priscila Velasquez

\X\PC/I

Ad].: lo indicado
c.c.: Secretaria Municipal.

Archivo,
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVINMIENTACION

»

BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

NOMBRE PROYECTO:

UNIDAD TECNICA

INSPECCION TECNICA:

ID LICITACION

@4 Ve BO
\_J

LICITACION PRIVADA
REPOSICION VEREDAS DIVERSOS
SECTORES, COMUNA DE COLINA

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLINA

DIRECCION DE OBRAS MUNICIPALES

2686-60-CO15
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES

Ambito de Aplicacién de las Bases

1.2

1.3

Las presentes Bases Administrativas, Normas Generales y Especiales reglamentan la

licitacion, la adjudicacion, la contratacion y la ejecucion de las obras viales del
proyecto.

Las Bases se complementaran siempre con las Bases Técnicas (especificaciones
técnicas, planos, etc.), propias de cada licitacion y contrato especifico.

Normativa Aplicable

Las obras se licitaran, contrataran y ejecutaran de acuerdo a las normas contenidas
en Jos siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (Normas Generales y Especiales) y sus modificaciones si las
hubiere.

b) Bases Tecnicas (Especificaciones Técnicas, planos, términos de referencia,
permisos de edificacion, etc.) y sus modificaciones si las hubiere

¢) Aclaraciones y Respuestas entregadas a los Oferentes a través del portal, dentro
del plazo establecido en las Bases, las que se entienden forman parte integrante de las
mismas.

d) Contrato de Ejecucion de Obras, celebrado entre la Unidad Técnica y el
Adjudicatario, y sus modificaciones si la hubiere.

En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre ia
materia, entre otras: '

a) Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) y demas
Ordenanzas Municipales y sanitarias, incluidas sus modificaciones.

b) Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y
aguas lluvias (Codigo Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios
Sanitarics — DFL N°® 70/88 y DFL N° 382/88 ambos del MOP- Normas de la
Superintendencia de Servicios Sanitarios, incluidas sus modificaciones.

c) Ley N° 190.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestacion de Servicios, su Reglamento y modificaciones.

e) Atendida la naturaleza y objeto de las obras, materia de la Inversion, se aplicara
supletoriamente respecto de las Bases, el reglamento para contratos de obras
pUblicas, contenido en el Decreto Supremo N° 75 de 2004 del Ministerio de Obras
Publicas.

Modificaciones de bases y plazos.

La Municipalidad a través de la Secretaria Comunal de Planificacion podra modificar
las presentes Bases Generales, Especiales y Bases Técnicas o Especificaciones
Técnicas, antes de la fecha de cierre de recepcion de ofertas, mediante acto
administrativos totalmente tramitado y publicado en el portal, otorgando un plazo
prudencial para que los proveedores interesados puedan conocer y adecuar sus
ofertas a tales modificaciones.
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Todos los plazos establecidos en las presentes bases y los instrumentos que la

complementen se entenderan que son de dias corridos, salvo estipulacion expresa en
contrario.

MODALIDAD DEL CONTRATO
El contrato suscrito entre la Unidad Técnica y el Adjudicatario sera a suma alzada, en

pesos chilenos, sin reajuste ni intereses, impuestos incluidos, v el pago sera efectuado
mediante estados periédicos en moneda nacional,

DE LOS CONTRATISTAS.

Podran participar en la presente licitacién todas las personas naturales o juridicas que
presenten su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.

Para efectos del contrato, serd requisito que el Proponente esté habilitado para
contratar con el Estado, segun registro de www,chileproveedores.cl.

DE LAS PROPUESTAS, SU APERTURA Y ADJUDICACION

Disposiciones Generales

La propuesta sera publica, en pesos chilenos, impuesto incluido, a suma alzada y sin
reajustes ni intereses.

Los oferentes solo podran presentar 1 oferta,

El sdélo hecho de la presentacion de la oferta significa el estudio, aceptacion vy
adhesion por parte del Proponente de las presentes Bases y de los antecedentes que
la acompanan. :

Los Oferentes deberan mantener vigentes sus ofertas durante 90 dias como minimo,
desde |a fecha de apertura de |a licitacion,

El Oferente, en su oferta, debera considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerara: todos los
gastos de mano de obra, materiales, equipos servicios, aportes, derechos, impuestos,
permisos, costos de garantias y, en general, todo lo necesario para construir y poner en
servicio la_obra en forma completa y comrecta, de acuerdo a los planos vy
especificaciones técnicas del proyecto.

L.as cubicaciones entregadas en las Bases Técnicas, si las hubiere, son sdélo
informativas; el Proponente presentara sus propias cubicaciones y precios, respetando
las partidas de las Especificaciones.  El contratista no podra eliminar partidas del
formato de presupuesto detallado entregado por la *Unidad Técnica”. No obstante,
podra agregar partidas que no estén contempladas en el itemizado entregado y que a
juicio del oferente resulten necesarias detallar. Estas seran agregadas a continuacién
de la Ultima partida del presupuesto original.

Con todo, el Proponente/Contratista debera considerar en la presentacion de su oferta
y/o en la ejecucién de obras, el principio del buen arte de construir. Por lo tanto, aln
cuando las especificaciones técnicas, planos, etc., hayan omitido detalles o partidas,
necesarias para cumplir con tal principio, el Proponente/Contratista debera integrarlas
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en su oferta o en la ejecucion misma de la obra. Lo expuesto no significara un aumento
del precic del contrato, dado el carécter de “suma alzada”

Los plazos se entenderan siempre en dias corridos, salvo que se indique de forma
expresa lo contrario. Los plazos cuyo vencimiento recaiga en dia inhabil (sabado,

domingo o festivo), deberan cumplirse, a mas tardar, el dia habil siguiente a dicho
vencimiento.

4.2 Forma de Presentacion de las Propuestas

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacién, los Proponentes deberan ingresar sus
ofertas al Portal www.mercadopublico.cl, en formato digital,
antecedentes en tres Anexos denominados:
Técnicos” y *Anexos Econdmicos”.

clasificando los
“Anexos Administrativos”, “Anexos

Seran rechazadas las ofertas:

§

1. Que no adjunten la totalidad de antecedentes requeridos durante el proceso de
licitacion o evaluacion.

2. Cuyos antecedentes no cumplan con ia vigencia exigida en las presentes Bases
(emisién del documento y legalizaciones pertinentes).

3. De aquellos oferentes que hayan sido condenados por practicas anti sindicales o
infraccidon a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de dos afios (Ley
N°20.238 Ministerio de Hacienda), siempre que tales condenas se hayan
producido con posterioridad al 19 de enero de 2008.

4. Que no cumplan otros requisitos administrativos o técnicos, mencionados en
las presentes Bases Administrativas o en las Bases Técnicas.

El oferente deberd procurar entregar los documentos en archivos consolidado o
unificado, es decir que cada documento o antecedente requerido se presente en un

solo archivo o carpeta. También se aceptaran las ofertas cuyos antecedentes de un
mismo Anexo, estén consolidados en un solo archivo.

E! nombre que se asigne a cada archivo, debe guardar relacion con el contenido del

mismo y estar antecedido por la letra que le corresponda, en atencién al orden que fijan
las presentes Bases

Ejemplo: h) Certificado de Quiebras

Cuando el Proponente consolide todos los antecedentes de la misma naturaleza en un solo
archivo, los mismos deberan procurar mantener el orden que establecen las presentes
Bases. E| nombre del archivo, de acuerdo a su naturaleza, sera:

e Anexos Administrativos
s  Anexos Técnicos

e Anexos Econdmicos.

Los Proponentes no deben ingresar antecedentes adicionales a los requeridos.
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El formato digital de los antecedentes deben ser de uso comun (por ejemplo: formato JPG,
PDF, Word, Excel, etc.).

4.2.1 Anexo N° 1: Anexos Administrativos

a) Boleta bancaria a la vista e irrevocable, Vale vista o certificado de fianza que garantice
la seriedad de la oferta tomada a la orden de la I. Municipalidad de Colina, con un plazo de
vigencia de a lo menos 90 dias (corridos) a contar de la fecha de apertura de la propuesta. Su
glosa debera indicar lo siguiente: “Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto: indicar
nombre del proyecto, comuna y codigo ID", También podra presentarse una pdliza de seguro,
inscrita en el Registro de:la Superintendencia de Valores y Seguros con los codigos POL
112080 (Pdliza de garantia para organismos publicos, de caracter irrevocable y de ejecucion
inmediata), POL 192063 (Pdliza de garantia para Licitaciones, Propuesta o Subastas PUblicas
o Privadas), o las que sobre la materia se encuentren vigentes, o bien, una péliza de seguro
electrénica, un vale vista bancario o un Certificado de Fianza a la vista. En todos |os casos el
documento debera contener una glosa que indique lo siguiente: "Para garantizar la seriedad
de la oferta (indicar nombre del proyecto o ID de la Licitacion)"., En el caso del vale vista
bancario, sera responsabilidad del oferente consignar la glosa al reverso de ella, si el banco
no accediere a hacerlo.

Solo este documento debera presentarse fisicamente en dependencias de la |.
Municipalidad de Colina, seglin las instrucciones que se detallan en el punto 4) de las Normas
Especiales de las presentes Bases. La garantia debe entregarse en un sobre sellado
indicando en la caratula: ’

* Nombre deI:‘proyecto

+ |D Licitacion

¢ Nombre de la empresa participante

« Nombre y firma del representante legal

No es requisito  subir una copia digitalizada de esta garantiaal
portal www.mercardopublico.cl.

Persona Natural

b) Copia de cédula de identidad (vigente) (*).
c) Formulario tramitado de iniciacion de actividades del Sll, en original o copia (*).

Persona Juridica

d) Copia del Rut de la empresa ().

e) Copia de cédula de identidad (vigente) del representante legal que suscribira todos
los antecedentes de la presente licitacion incluyendo el contrato. (*).

(") Antecedente Obligatorio sélo para los Proponentes gque no han sido acreditados como “habiles para
contratar” por parte de ChileProveedores.

f) Certificado de vigencia de la sociedad emitido por el Conservador de Bienes Raices
correspondiente. Dicho certificado no deberd tener una antigbedad superior a
sesenta dias contados desde la fecha de apertura de la licitacion. Los documentos
relativos a la constituciéon de la sociedad de que se trata, sus modificaciones etc.
que sean necesarios, seran requeridos una vez adjudicada [a propuesta.



R
ST
& A,

%
)

3
¢

PAUNICIPALIDAR
DE COUNA

LYAE et D By

Persona Natural y Juridica ,

g) Formato N° 1, adjunto, de la identificacidn de! Proponenté.

h) Formato N° 7, Declaracion Jurada, dentro de los 15 dias anteriores al acto de
apertura,

i) Ultima declaracién de renta completa y su certificado.(*)

j) Balance clasificado; firmado por un contador autorizado (nombre v rut del
contador), que servira de base para el llenado de! Formato N° 3.

k) Certificado de deuda Tesoreria General de la RepUblica, emitido dentro de los 15
dias anteriores al acto de apertura de la propuesta.' Para los Proponentes no
inscritos en ChileProveedores, dicho certificado no debera registrar deudas, o en su
defecto, adjuntar:_el convenio de pago que mantenga vigente con dicha Institucién.

I) Certificado de Antecedentes Laborales y previsionales emitido por la Direccién del
Trabajo, con no mas de 15 dias de antigliedad a la fecha de apertura de la
propuesta.

m) Certificado de Boletin de Informes comerciales o de otra base de datos autorizada
con no mas de 15 dias de antigliedad a la fecha de apertura de la propuesta. ™ ,

n) Declaracion Jurada simple Formato N°8-A y 8-B, segln corresponda al oferente
participante.

[) Declaracion Jurada Simple de no haber sido condenado por delitos concursales
establecidos en el Codigo penal, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion
de la oferta, de la formulacién de la propuesta o de suscripcidén de la convencion,
segun se trate de licitaciones publicas, privadas o contratacion directa (Causal de
inhabilidad incorporada al articulo 4 de la ley N°19886 por la Ley N° 20.720)

4.2.2 Anexo N° 2: Anexos Técnicos

a) Formato N° 2 Declaracién jurada simple sobre obras en ejecucion  (la referencia
a las obras en actual ejecucion debe ir en el Formato N° 3)

b) Certificado de inscripcion en los registros y categorias de Contratistas que sean
exigidos en las Normas Especiales de las presentes Bases Administrativas, emitidas
dentro de los 20 dias anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

¢) Formato N° 6, con la némina de los profesionales y/o trabajadores que actuaran en ia
obra, a tiempo completo o parcial, indicando el profesional que destacara en el
desarrollo y direccidon de los trabajos de acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad,
experiencia y permanencia definidas en las Normas Especialeso en las
Especificaciones Técnicas, ademas, debera anexar curriculum del referido profesional
y certificados que acrediten su experiencia. También, se debera incluir la cantidad y
tipo de los demas trabajadores que tendra la obra objeto de esta licitacion,

d) Debera incluirse una carta Gantt (programa de trabajo provisorio) detallando la
secuencia de sus operaciones, fecha de inicio y término de cada partida, en
concordancia con el plazo de ejecucion ofrecido. Esta carta Gantt debera ser
confirmada o corregida ante la inspeccion Técnica, dentro de un plazo maximo no
mayor a 30 dias corridos posterior a la firma del contrato, plazo en el cual el
contratista tendrd que obtener los permisos respectivos (permisos municipales,
permisos de corte con la distribuidora eléctrica, permisos de interrupcion de transito
con Carabineros, entre otros permisos que pudieran requerir). El Municipio se
reserva el derecho de exencién o cobro de los permisos, el plazo de entrega de
estos sera de exclusiva responsabilidad del municipio.

e) Certificados de experiencia de acuerdo a o sefialado en el punto 17.1.4, de las Bases
Administrativas Normas Especiales.
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f) Certificados de experiencia del profesional a cargo de la obra de acuerdo a lo
sefialado en el punto 17.1.5, de las Bases Administrativas Normas Especiales.

4.2.3 Anexo N° 3: Anexos Econdmicos:

a) Formato N° 4 correspondiente al Formulario Carta Oferta, [VA incluido y plazo de
ejecucion de las obras.

b) Formato N° 5. Presupuesto detallado en el que los Proponentes determinaran las
cantidades de obras y precios unitarios, dicho presupuesto, debera coincidir con |a
oferta (impuesto incluido) consignada en el Formato N° 4,

¢) Formato N° 3, sobre la capacidad econdmica del Proponente.

La concordancia del valor total ofrecido, con los valores del presupuesto detallado,
sera verificada posteriormente por la Comisiéon Evaluadora. En caso de no coincidir
tales valores, se considerara como oferta final la expresada en el formato N° 4, la que
debera coincidir con la oferta subida al portal Mercado Publico. Si no existe

concordancia entre estos Ultimos dos valores el Oferente quedara eliminadc del
proceso licitatorio.

Comunicacidn Durante el Proceso de Licitacion

Las comunicaciones entre la entidad licitante y los Oferentes, deben realizarse
exclusivamente a traves del portal www.mercadopublico.cl

El Oferente podra formular todas sus consultas, a través del portal, en los plazos
dispuestos para tales efectos en el cronograma de licitacion.

Las observaciones al acto de apertura, también deberdn realizarse en el portal, en un
plazo maximo de 24 horas, a partir de dicho acto.

Los reclamos que se hagan a la entidad licitante, a causa de actos u omisiones del
proceso licitatorio, deberan hacerse llegar a través del portal www.mercadopubtico.cl,
en un plazo méaximo de cinco dias habiles, desde ocurrido el hecho que los origina. Lo

anterior, sin perjuicio de ejercer las acciones contempladas en las Leyes para tales
efectos.

Las consuitas, observaciones al acto de apertura o reclamos al proceso licitatorio, que
se hagan llegar por vias no oficiales (llamada telefonica, correo electrdnico o carta), o
una vez vencidos los plazos dispuestos, no podran ser gestionados por la entidad
licitante.

Del mismo modo, el organismo licitante sélo podrd emitir aclaraciones, respuestas a las
consultas, observaciones y reclamos, a traves del mismo medio.

Es obligacion del Oferente revisar el portal electrénico durante todo el proceso, no
pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada.

Los Proponentes no deben utilizar los medios de comunicacién (fono y correo
electronico) publicados como “contacto de la licitacion” en el portal y en cronograma de
las presentes Bases, salvo para notificar problemas técnicos de! portal
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4.3.1 Visita Terreno

De caracter obligatorio, el dia y hora sefialo en el Anexo 1 Cronograma.

4.4 Apertura y Evaluacion de las Propuestas

Las ofertas deberan ser ingresadas via Portal Mercado Publico, por el monto tota! del
servicio licitado, sin _IVA. Ademas, se deben ingresar como archivo adjunto los
antecedentes requeridos en los puntos 4.2.1, 4.2.2 y 4.2.3, conforme a las presentes
Bases Administrativas y Técnicas seglin corresponda. Sélo deberan ingresarse a
través de la Oficina de Partes u otra dependencia que fije la Unidad Técnica, la boleta
de seriedad de la oferta, en un sobre sellado y caratulado.

4.4.1 Sobre la Comision de Apertura y Comisidn de Evaluacion

1.- En la fecha y hora de cierre sefialado en el Portal Mercado Publico, la Comision de
Apertura y Comisidon de Evaluacién, estaran integradas por tres funcionarios de la
Municipalidad de Colina, siendo la Directora de Secplan, la Directora de Control y la
Direccion que actuard como Inspeccidén Técnica. Se procedera a realizar la apertura
electronica de la presente licitacion conjuntamente con los sobres que se recepcionen y
que contendran las garantias de seriedad de la oferta, en dependencias que fije la
Unidad Técnica.

La Comision verificara que los Oferentes hayan presentado los antecedentes
administrativos, anexos correspondientes y archivos conforme a lo dispuesto en las
presentes Bases. La Comision podra rechazar las ofertas, cuando se detecten
incumplimientos como los descritos en el punto 4.2 de las presentes Bases
Administrativas.

Los Proponentes podran retirar sus garantias de seriedad de la oferta, a partir del
décimo dia habil en que se haya comunicado a través del portal el rechazo de su oferta.

2.- La Comision de Evaluacion tendra por objeto el estudio de las ofertas segun los
requisitos administrativos, econdmicos y técnicos definidos en las Bases de Licitacion, y
se confeccionara una scla acta de apertura y evaluacion.

Esta Acta sera firmada por todos los integrantes de la Comision de apertura y Comisién
de Evaluacion, formando parte de los antecedentes de la propuesta.

La Comision de Evaluacion, posterior al acto de apertura, podra solicitar a los Oferentes
que salven errores u omisiones formales (segun el punto 4.2), siempre y cuando no se
afecte el principio de. estricta sujecidn a las Bases, de iguaidad de [os Oferentes y gue se
realice a través del portal Mercado Publico. Los Oferentes deberan presentar sus
respuestas por el mismo medic, limitandose exclusivamente a los puntos solioitafios.
Con todo, no podra hacerse uso de esta facultad para solicitar documentos requeridos
en las Bases de licitacion y que el Oferente no haya presentado en su oportunidad.

La pauta de evaluacidn se aplicara sélo sobre aquellas ofertas que aprueben el proceso
de preseleccién, es decir, solo se evaluardn las ofertas que cumplan con todos los
requisitos establecidos en las Bases, entre ellos la capacidad econdmica que requiere el
contrato.
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De verificarse que el oferente ha ocultado o manipulado la informacién referente a los
contrates que tenga vigente al momento de presentar su oferta u otros antecedentes que

a juicio de la Unidad Técnica implique vulnerar el principio de igualdad entre los
oferentes, dicho oferente sera declarado fuera de bases.

Definidas todas las ofertas preseleccionadas, correspondera a la Comisién de Evaluacion
confeccionar el acta respectiva y proponer sea la adjudicacion o desercion, al Sr. Alcalde.

4.5 De la Adjudicacion, Aceptacién y Resolucidon de las Propuestas

4.6

Entre la fecha de apertura de |la propuesta y la comunicacién de adjudicacion no debera
mediar un lapso superior a 90 dias.

Notificada la adjudicacién en el portal www.mercadopublico.cl, no debera mediar un
plazo superior a los 20 dias para celebrarse el contrato.

Firmado el contrato por el Oferente seleccionado, en un plazo maximo de diez dias
habiles, se procedera a hacer devolucion de las garantias por seriedad de la oferta, a
todos los Proponentes que se hubiesen presentado a la licitacion. En el caso
del Oferente adjudicado, sdlo se procedera a devolver la garantia de seriedad de la
oferta, una vez que.se encuentre en custodia de la Municipalidad la garantia por fiel
cumplimiento de contrato, en los términos que mas adelante se detallan.

Desistimiento de las Propuestas

Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 90 dias siguientes a la fecha de la
apertura de la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica, el Oferente tendra
derecho a desistir de su oferta y a retirar los antecedentes y documentos presentados
sin derecho a deducir reclamo alguno, sea judicial o administrativo, ni a demandar
indemnizacion  alguna  por este  concepto. El desistimiento debera ser
comunicado a la Unidad Técnica, via escrita.

La Unidad Técnica podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la oferta
que ocupe el lugar siguiente en la evaluacion, siempre que el Proponente de la
segunda oferta asi lo acepte y prorrogue la vigencia de su oferta. En caso de desistir el
Proponente de dicha oferta, podré recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi
sucesivamente,  Podra recurrirse hasta la oferta del Ultimo lugar, siempre que los
Proponentes de las primeras ofertas, en el orden del segundo al Ultimo lugar, se
hubiesen desistido de la adjudicacion.



.o T
ot
E SRR

| mm
MUNICIPALDADR
OE COLINA

0kt R TG

DEL CONTRATOQO, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES

Formalizacion del Contrato

Dentro del plazo maximo de 20 dias, posteriores a la fecha de comunicacion de la
adjudicacion en el portal www.mercadopublico.cl, el Adjudicatario debe dirigirse a la
Asesoria Juridica para la firma del contrato y deberda entregar los siguientes
antecedentes:

-a) Certificado que acredite al Adjudicatario como habil para contratar con e! Estado,
seglin registro de ChileProveedores (so6lo deberd presentar este antecedente si al
momento de presentar su oferta, el Proponente no contaba con dicha inscripcion)

b) Garantia de flel cumplimiento de contrato. (Serad el Unico antecedente que se
decepcionara en SECPLAN). )

c) El proponente adjudicado, si se tratara de una persona Juridica al momento de la
firma del contrato debera entregar una declaracion simple en la cua!l se individualice a
los socios, con su nombre completo y Rut.

d) Declaracion jurada de no haber sido sancionado por practicas refiidas con el medio
ambiente, de acuerdo a la Ley 19.300 y posteriores modificaciones, requerimiento para
personal Natural y Juridica.

f) Declaracién jurada simple que informe que no cuenta con la inhabilidad incorporada
al articulo 4 de la ley N° 19.886 por la ley N° 20.720 y que consiste en no haber sido
condenado por delitos concursales establecidos en el cddigo penal, dentro de los dos
afios anteriores a la presentacion de la oferta, de la formulacion de la propuesta o de Ia
suscripcidon de la convencion.

g) Otros antecedentes que pueda solicitar la Inspeccién Técnica.

La Asesoria Juridica elaborara el contrato y citara al Adjudicatario para su firma. En
la elaboracion del contrato no podran modificarse las condiciones establecidas en los
documentos que conforman la presente licitacion. La presentacion de antecedentes
por parte del Adjudicatario, la elaboracion del contrato, firma de éste y tramitacion del
decreto que lo apruebe, debe gestionarse en un plazo de 20 dias, contados desde la
comunicacion de adjudicacion en el portal.

La orden de compra serd emitida través del Sistema de informacién
(www.mercadopublico.cl) de acuerdo a un contrato vigente, entre la Entidad Licitante y
el Adjudicatario dentro del plazo estabiecido en las Bases, debiendo publicarse en el
Sistema de Informacion.

Los gastos en que se incurra seran de cargo exclusivo del Adjudicatario.

Si por causa imputable al Adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hara efectiva la garantia que cauciond la seriedad de su
oferta, sin perjuicio de hacer valer las acciones legales que procedan. La Unidad
Técnica podra llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la oferta que ocupe el
lugar siguiente en la evaluacion. En caso de desistir el Proponente de dicha oferta,
podréa recurrirse a la oferta del tercer lugar y asi sucesivamente. Podra recurrirse hasta
la oferta del dltimo lugar, siempre que los Proponentes de las primeras ofertas, en el
orden del segundo al Ultimo lugar, se hubiesen desistido de la adjudicacidn. Lo anterior,
previa autorizacion del Mandante.
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Los plazos establecidos en el Contrato de ejecucién de la obra, comenzaran a contar

dentro de los seis dias de la recepcion del informe favorable del SERVIU, a través de la
entrega de terreno. -

Del Precio del Contrato

Sera el que se indique en el Decreto o Resolucion de Adjudicacién, producto de Ia
oferta seleccionada. Sera en pesos, moneda nacional, e incluird todos los gastos e
impuestos que el proyecto genere.

Garantias

5.3.1 Normas Comunes:

a) Las Garantias: Boleta Bancaria de plazo definido, en pesos chilenos, a la vista e
irrevocable, vale vista, certificado de fianza.

b) Las Boletas de Garantias deberan ser tomadas, por el Contratista 0 en su nombre, a
orden de la . Municipalidad de Colina, salvo que se indique en forma expresa lo
contrario. '

c) Las Garantias expresaran claramente lo que caucionan y el objeto especifico de |a
misma, debiende decir. Para garantizar “la seriedad de la oferta” o “el fiel
cumplimiento de "contrato”, “correcta ejecucién’, etc., con el nombre del proyecto,
comuna y cédigo [D que corresponda.

d) Las garantias seran remitidas a la |. Municipalidad de Colina y quedaran bajo su
custodia. '

e) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
Contratista y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

f) El beneficiario estard facultado para hacer efectivas las garantias, si procediere,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accién judicial o arbitral
alguna.

5.3.2 Garantia por Seriedad de la Oferta

Los Proponentes deberan presentar una boleta bancaria, vale vista, certificado de
fianzas, pdliza de seguro por la seriedad de la oferta, a nombre de la I. Municipalidad
de Colina. El lugar de entrega, monto y glosa se detallan en las Normas Especiales de
las presentes Bases. El plazo de vigencia de esta garantia no podra ser inferior a 90
dias contados desdé la fecha de apertura de la propuesta.

5.3.3 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato, obligaciones laborales y
previsionales. ‘

El Adjudicatario debera presentar en la SECPLAN de la I. Municipalidad de Colina,
al momento de la firma del contrato esta caucion que tiene por objeto garantizar el fiel
cumplimiento del contrato. Esta garantia debera otorgarse por una cantidad igua! al
10% de!l valor del contrato, impuesto incluido, a nombre de la |. Municipalidad de
Colina. Su vigencia debera cubrir el periodo que dure la ejecucion del contrato en
gjecucion del estudio y obra, mas 90 dias adicionales.

El adjudicatario podra presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, vale vista,
poliza de seguro por fiel cumplimiento del contrato, a nombre de la [. Municipalidad de
Colina

La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al Contratista a su solicitud,
previa presentacion de la garantia para caucionar la correcta ejecucioén de las obras,
una vez que se haya dado término a la ejecucion de la misma y Serviu RM haya

10
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otorgado la recepcion provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie.

En caso de aumento de obras, la Inspeccidon Técnica debera solicitar al contratista la
renovacion de la garantia de acuerdo al nuevo monto del contrato. En caso de
ampliacion de plazo, la boleta debera ser reemplazada por otra de acuerdo al nuevo
plazo contractual mas 90 dias.

En caso de disminucidon de obra y/o plazo, la Inspeccién Técnica informara al
contratista que la garantia debera reemplazarse por otra de acuerdo a la disminucion

del monto y/o plazo contractual; la vigencia serad de acuerdo al nuevo plazo contractual
mas 90 dias.

La inspeccidn Técnica debera velar por las vigencias de las garantias solicitadas.

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato
(incluidas las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores y
subcontratistas si los hubiere), las Bases Administrativas y Técnicas, previa solicitud vy
fundamento de la Inspeccion Técnica, estard facultado para hacer efectiva la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, de la forma indicada en la letra f} del punto
5.3.1, de las presentes Bases.

5.3.4 Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, y como requisito previo para solicitar la
recepcion conforme, el Contratista deberd tomar a su nombre y presentar una garantia
de plazo definido, extendida a nombre de la |. Municipalidad de Colina, por un monto
igual o superior al 4% del precio final contratado, impuestos incluidos, ademas, de las
garantias exigidas por el SERVIU R.M.T, para caucionar la correcta ejecucion, de la

obra. La vigencia excedera en 60 dias corridos a la fecha de recepcion definitiva, que
realice SERVIU RMT.

El adjudicatario podra presentar una boleta bancaria, certificado de fianzas, vale vista,

poliza de seguro por la correcta ejecucion de las obras, a nombre de la I. Municipalidad
de Colina.

La garantia sera devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepcion Definitiva
por parte de Serviu RM,

Subcontratacion

En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas
con la Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para
con los trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista.

Disminucién, Aumentos de Obras y Obras Extraordinarias

La inspeccién Técnica, podra agregar o suprimir partidas, como asimismo, disminuir o
aumentar las cantidades de obras de cada partida del presupuesto, en cuyo caso el
Contratista también tendra derecho a su pago de. acuerdo con los precios unitarios
contratados, y a un aumento o disminucién del plazo proporcional al aumento o
disminucion que haya tenido el contrato inicial, sin perjuicio de lo que se convenga en
este sentido.

Toda modificacion que se realice (aumento, disminuciéon de obras, empleo de
materiales no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las

11
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aprobaciones precedentes, sera informada por la I.T.O. al Contratista y se expresara
en la pertinente modificacion del contrato. En casos de aumentos de obras, debera
complementarse la o las garantias acompafiadas; en caso de reduccién de obras
podra disminuirse el valor de las garantias. ’

El Contratista debera hacer llegar a la Inspeccién Técnica las solicitudes de
aumento/disminucién de obras u obras extraordinarias, dentro de los siete dias
siguientes a |la deteccién de su causa.

Con todo, los aumentos de obra y obras extraordinarias tendran un caracter
excepcional, dada :las caracteristicas del contrato, donde es el Oferente quien
determina las cubicaciones de cada partida. La informacién que se entregue en el
proceso de licitacion (cubicaciones, planos, etc.) es sélo de caracter referencial y el
Oferente debe corroborar dicha informacion en terreno.

5.6 Aumentos de Plazo

Sin  perjuicio del’ aumento de plazo asociado al aumento de obra, la
Inspeccion Técnica (DOM), podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra
contratada, a peticiéon fundada del Contratista, por motivo de fuerza mayor o caso
fortuito.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 45 del Cédigo Civil, se llama fuerza
mayor o caso fortuito el imprevisto que no es posible resistir como un naufragio, un
terremoto, los actos de autoridad ejercidos por funcionarios publicos, u otra situacién
imprevista que autorice el ITO, ’

La Empresa Contratista debera hacer la respectiva solicitud de aumento de
plazo a la Inspeccion Técnica, dentro de los siete dias posteriores desde ocurrida
la(s) causa(s) que lo origine.

Los aumentos de plazo que se autoricen originaran las respectivas modificaciones de
contrato y de las garantias constituidas.

Los aumentos de plazo, regiran a partir del vencimiento del plazo que se amplia,
consecutivamente.

Las solicitudes de aumento de plazo, autorizaciones y modificaciones a las que
dé lugar, deberén estar gestionadas y regularizadas, antes del término de plazo que

requiere ampliarse.

Los aumentos de plazos que no cumplan con los requisitos mencionados, no seran
autorizados por la Inspeccion Técnica.

6 DE LA INSPECCION TECNICA

6.1 Inspector Técnico de Obra (1.T.O)
Para todos los efectos de las presentes Bases se entendera por Inspector Técnico

obra el profesional funcionario a quien la Direccién de Obras
Municipales en su funcion de Inspeccion técnica le haya e ncomendado
velar directamente por la correcta ejecucion de una obra y, en general por el
cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de las atribuciones que en esta materia tiene
SERVIU RM. Durante el periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector
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Técnico. Dicho nombramiento deberd formalizarse mediante el correspondiente
decreto alcaldicio.

Libro de Obra

En la faena se mantendra permanentemente un “LIBRO DE OBRA" con hojas foliadas

en triplicado, que sera proporcionado por el Contratista y estara a cargo del Jefe de la
Obra y a disposicion del Inspector Técnico de Obra.

El original sera retirado por el inspector y la primera copia fior el Contratista o Jefe de
la Obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras, se debera dejar constancia:

a) De los avances de obras.

b) De las drdenes, que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.
c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los
trabajos.

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcion
provisoria de ellas,

e) De los demas antecedentes que exija la Unidad Técnica o Inspeccidn Técnica.

f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles u otros servicios o empresas externas.

g) De las observaciones que pudieren estampar los Arqu‘itectos y proyectistas de la
obra.

Toda comunicacion. que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la
Inspeccidn Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerara
comunicacion oficial.

También se considerara como comunicacion valida los correos electronicos.

Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra

El 1.T.O. sera responsable de hacer valer las obligaciones que impone el contrato, en
virtud de la presente licitacion. El Contratista debera someterse exclusivamente a las
ordenes del 1.T.O., las que se impartiran siempre por escrito y conforme a los términos
y condiciones del Contrato, las cuales deberan cumplirse dentro dei plazo que la .T.O.
estipule.

E! incumplimiento de cada orden del LT.O., y en general cualguier incumplimiento de
contrato, sera sancionado con una multa igual al porcentaje que se defina en las
presentes Bases, sobre monto del contrato primitivo, mas sus ampliaciones al
momento de aplicarse la multa, por cada dia durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo méximo de 15 dias corridos.

Si el incumplimiento persiste, el 1.T.0. dara cuenta al director de la DOM a fin de que
se tomen una, algunas o todas las siguientes medidas: suspension de la tramitacion
de los estados de pago, aplicacion de los fondos retenidos y/o se haga efectiva la
garantia de fiel cumplimiento e inclusive la terminacion anticipada del contrato.

La multa se aplicara sin forma de juicio y se deducira de los &stados de pago, o de la
garantia del contrato si aquelios no fuesen suficientes.
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La .T.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador
del Contratista, por insubordinacion, desérdenes, incapacidad u otro motive grave
debidamente comprobado a juicio del |.T.O., quedando siempre responsable el
Contratista por los fraudes, vicios de construccién o abusos que haya podido cometer
ta persona separada.

Si fa L.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado v aprobado, podra exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para reqular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Ganft aprobado que rige la obra.

El Contratista tendra la obligacién de reconstruir por su cuénta las obras o reemplazar
los materiales que no sean aceptados por la 1.T.0.

La [.T.O. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que
sean rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales
sean empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta

orden debera ser sancionada en la forma dispuesta en este numeral, sin perjuicio de
ordenar la paralizacién de los trabajos en los cuales se utilizarfa el material rechazado.

7 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA.

7.1 Control de Calidad
Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccidn y realizados por algGn organismo
competente (CESMEC ~ IDIEM — DICTUC u otro).

El nimero y tipos de ensayos de calidad sera el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos seran de cargo del
Contratista. '

7.2 Correspondera al Contratista

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccion y ejecucion de los trabajos
contratados, personalmente, cifiéndose estrictamente a los  planos,
especificaciones, normas y detalles en forma que permita la total y oportuna
gjecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucién del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

¢} Designacion de personal idéneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) E! Contratista deberd mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
graficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos,
la actividad de ejecucién, las fechas reales de inicio y todas aquellas anoctaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f) La presentacién oportuna y con la documentacion completa de los Estados de
pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la [.T.O.

h) Identificar la obra dentro de los cinco dias habiles siguientes al inicio de los
trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y disefio corresponda a las
indicaciones proporcionadas Inspeccion Técnica. La confeccion de este letrero
debera contar con la aprobacién de! Inspector Técnico.

14



MUNICIPALIDAD
DE COUNA

No se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto de la
leyenda ni la colocacién de otros letreros relativos al proyecto.

i) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente  con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara
obligado a acompaniar a los funcionarios de la Unidad Técnica
gue tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar
instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos
funcionarios hacer una revisidon prolija de las obras en construccion, como
también a presentar las planillas de jornales, facturas, controles, certificados y
otros documentos que guarden relacion con el contrato. En general, el
Contratista estara obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector
Técnico de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones
y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

7.3 Personal del Contratista

El numero de trabajadores que se ocupe en las obras debera tener relacién con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte.

El Contratista debera informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio
adjudicado, a la Inspeccidn Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, como asimismo, de
las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus trabajadores.

Esta obligacion debera ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales,
mediante certificado emitido por la respectiva Inspeccién del Trabajo y en cuanto al
cumplimiento de los derechos laborales, mediante la respectiva liquidacion de sueldo,
debidamente firmada por el trabajador o bien por medios idoneos que garanticen la
veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento.

En caso que la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago
producto del contrato deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se
encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del
contrato, con un maximo de seis meses. La Unidad Técnicay /o Inspeccién
Técnica deberan exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le
presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la
obligaciéon. El incumplimiento de esta obligacion por parte del Contratista dara
derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una
nueva licitacion en que el Contratista referido no podra participar.

Estas exigencias deberan cumplirse igualmente respecto de la subcontratacion.

La mano de obra que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el
Contratista, debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal
que el Contratista ocupa, debera estar subordinado a €l en sus relaciones de trabajo y
no tendra vinculo alguno con la Unidad Técnica.

El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, estan autorizados a

permanecer solo en el recinto de la obra y no se les permitira acceso a otras ya
terminadas si las hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccion
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Técnica. Para estos efectos el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

Profesional Residente de la Obra o Administrador del Contrato

El Contratista bajo su responsabilidad designara un profesional habilitado de acuerdo a
la ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa, el cual se
entendera ampliamente facultado para representar al Contratista en todos los asuntos
relacionados con la obra.

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se
desarrollen.  También debera existir un  profesional subrogante, de las mismas
caracteristicas, y con iguales atribuciones, por las ausencias que pueda experimentar
el profesional titular.

La designacién de dicho profesional y su subrogante debera quedar registrado en el
libro de obras.

La Unidad Técnica o Inspeccion Técnica podra, en cualquier momento y por
causas justificadas, ordenar al Contratista el término de las funciones de él o de los
reemplazantes.

Profesional Coordinador General de Terreno o Jefe de las Obras

La Unidad Técnica o la Inspeccién Técnica podran exigir que los Contratistas
mantengan permanentemente un Arquitecto, Ingeniero Civil, Ingeniero Constructor o
Constructor Civil a cargo de las obras, dependiendo de la naturaleza de éstas. Tal
exigencia se establecera en los documentos de licitacion o en su defecto en el contrato.

Condiciones y Accidentes del Trabajo

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales que regulan la materia.

Es obligacion del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre Ia

materia, debiendo informar al 1.T.O. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias. ‘

Del mismo modo, debera contar con uno o mas profesionales especialistas del area,
con permanencia de tiempo completo en el lugar de las faenas.

Coordinacion de Faenas

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucion de los trabajos que la Unidad
Técnica contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas
sin que esto le dé derechos a pagos extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo
sblo por causas justificadas por la I.T.O. que tengan directa relacion con los trabajos

que la Unidad Técnica contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederan por
Decreto o Resolucion de la Unidad Técnica.

Deterioro o Destruccion de las Obras

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccién,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran
de cuenta del Contratista, salvo que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda
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prevision o que la obra haya sido recibida definitivamente.

Danos a Terceros

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucién de las obras, se
cause a terceros, sera de exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito
o fuerza mayor.

En todo caso, la garantia de cumplimiento del Contrato servira también para caucionar

el pago de indemnizacién que pudiera corresponder por dafios a terceros con motivo
de la ejecucion de las obras.

De los Seguros

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. La Unidad
Técnica podra ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la péliza de seguro para dar curso a
los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el
costo de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

Obligaciones Legales
El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo
del Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones

con sus trabajadores, en especial las normas relativas a Seguridad Social y a |a
subcontratacion.

Otras Obligaciones' del Contratista

a) Seréa obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias

b)

c)

publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato,

Sera también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de |a incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto. ,
Corresponderé también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo:-garantia de ruptura de pavimento, ocupacién de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresion por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas. .

E! Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su
causa en la infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones,
a los planes de prevencion o de descontaminacion, a las regulaciones especiales
para el caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccion, preservacién
o conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o
en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra.

El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del
subcontratista.
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DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.

Aprobacion de Proyectos

Es responsabilidad del contratista la obtencion de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones,
asi como el pago’de los derechos municipales correspondientes. Asimismo, el
contratista debera solicitar ante el SERVIU Metropolitano la Inspeccién Técnica de las
Obras, previa aprobacion del proyecto respectivo y cancelacion de los gastos
asociados a esto. Sera de tramite, cargo y costo del contratista la obtencidn de los
permisos correspondiente ante este servicio.

Entrega del Terreno

Una vez firmado el Contrato, la Inspeccion Técnica comunicara al Adjudicatario el dia
en que se hara la entrega de inicio del estudio para la obtencion del informe favorable
del SERVIU, la cual no excedera de 10 dias desde la fecha de suscripcién del contrato.

Los plazos establecidos en el Contrato de ejecucion de la obra, comenzaran a contar
dentro de los seis dias de la recepcién del informe favorable del SERVIU, a través de la
entrega de terreno. De la entrega, se dejaréd constancia en un acta. E| plazo de
ejecucion de la obra contara a partir del dia de la entrega del terreno.

La demora de la obra por mas de 20 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o
cualquier interrupcion en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido
causada por fuerza mayor o justificada plenamente ante la .T.O., dara derecho a
la- Unidad Tecnica para dar término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto
en el articulo 6.4 y en las normas generales respecto a la aplicacién de multas.

Elementos que Debera Suministrar el Contratista

Sera de cuenta de Contratista la provision de todas las macuinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdsitos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacién de los estacados y en
general, todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendrd obligacion de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se
determine.

Materiales Empleados en la Construccion

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al 1.T.0., para
que en vista del andlisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion
o rechazo.

No obstante, si durante el perfodo de la construccion o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el 1.T.0., ha resultado deficiente en el hecho,
el Contratista tendra la obligacién de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado. '

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
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Inspeccion Técnica,.sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.  Dicha
autorizacion debera quedar establecida en un plazo maximo de cinco dias habiles,
desde recibida la solicitud.

8.5 Modificacion del Programa de Trabajo
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Inspeccién Técnica podra modificar
el programa de trabajo (carta Gantt). También podra modificarse este programa,
a solicitud del Contratista, cuando su peticion se fundamente en caso fortuito o fuerza
mayor certificada por la Inspeccion Técnica.

9 DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.
9.1 De los Pagos

a) ESTADOS DE PAGO por obra efectivamente ejecutada en terreno, y seran presentados
por el contratista, considerando el porcentaje de avance de las;obras. El estado de pago
debera indicar el avance de obra efectivo en virtud del cual se formula el cobro, firmados
por la Inspeccion Técnica, segun los precios del contrato. Seran en pesos chilenos y se
cefiiran al formato que acuerden las partes.

El oferente beneficiado deberd adjuntar en los estados de pago los siguientes
antecedentes en original y dos copia a color:

. Liguidacion de Sueldo de los trabajadores.

. Certificado de la Inspeccion del Trabajo y Certificado de Subcontratacion.
. Certificado de cumplimiento y obligaciones laborales (F 30-1) — (F 30).

. Fotocopia de las Imposiciones pagadas.

. Fotocopia de avance de la Obra.

. Fotografias a color,

. Factura

. Otros antecedentes que solicita Inspeccion Técnica

W~ O bW PN

La Inspeccién Técnica se reserva el derecho de corregir, aceptar o rechazar los Estados de
Pago que a su juicio estén mal presentados o contengan errores,

E! estado de pago (E.P.) debera ser recepcionado Unica y exclusivamente por el .T.O., en
la Direccion de Obras Municipales, ubicado en el Edificio Consistorial, en Avenida
Colina N° 700, Colina, El Inspector Técnico debera rechazar inmediatamente el E.P,,
en especial la factura, si el contratista presenta incumplimiento en  sus
obligaciones o registra multas pendientes. En la eventualidad, de haberse
recepcionado el E.P. y con  posterioridad se constatare tales incumplimientos
o falta de pago de multas, el .T.O. deberd devolver la factura reclamando de su
contenido dentro del plazo de 30 dias corridos siguientes a su recepcion
mediante carta certificada o por cualquier otro  modo fehaciente, conjuntamente con
la devolucion de la factura y demas  antecedentes adjuntados. El reclamo se
entenderd practicado en la fecha de envio de la comunicacion.

9.2 De las Cesiones de Crédito o Factoring
En caso de celebrar el Contratista un contrato de factoring, éste debera notificar al
Unidad Técnica e Inspeccion Técnica dentro de las 48 horas siguientes a su
celebracion, Asimismo, la empresa de factoring debera tomar las providencias
necesarias y oportunas de notificacion a esta Unidad Técnica, a fin de hacer efectivo el
cobro de la respectiva factura, La Unidad Técnica no se obliga al pago del factoring

19



MUNICIPALIDAD
DECOLINA

[CRR TSR B U

9.3

Jicu6;
S M,

en caso de existir obligaciones y/o multas pendientes de! Contratista.

En ningun caso, la notificacién del factoring puede hacerse llegar a la Unidad Técnica
y/o Inspeccion Tecnica, en fecha posterior a la solicitud de pago (estado de pago) que
corresponde a la factura cedida,

Para efectos de pago, se emitira un cheque nominativo a nombre del Contratista. El
respectivo documento de pago debera ser refirado personalmente desde las
dependencias de la Unidad Técnica en la Direccion de Administracion y Finanzas por

personas que exhiban poder suficiente, siendo requisito la entrega de la cuarta copia
de la factura.

Plazo de Ejecucion

El plazo para la ejecucién de las obras sera sefialado por el Contratista en su
propuesta (programa de trabajo) y se entendera en dias corridos sin deduccion de dias
de lluvias, feriados ni festivos, contados desde el “Acto de Entrega de Terreno”. Dicho

acto debera celebrarse dentro de los siguientes siete dias desde la probacion del
informe favorable del SERVIU.

9.4 Prérroga Para Reconstruir Obras Defectuosas

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de
la I.T.O. de materiales o de ejecucion de las obras que no cumplan con las condiciones
del contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Solo la Inspeccion Técnica, en su caso, podra conceder prorroga del plazo por la
necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas, habiendo sido aceptadas
por la .T.O. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de atencion o incompetencia de
parte del Contratista, sin que ello importe aumento de precio.

9.5 Multas

Se considerard un porcentaje de multa diario por atraso en la recepcion provisoria de
las obras. Del mismo modo se multaran los atrasos parciales de forma mensual y los
incumplimientos a las ¢rdenes del |.T.O. en virtud de las obligaciones que impone el
contrato, las Bases Administrativas y Técnicas.

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la 1.T.O., se aplicara una multa
diaria equivalente, al uno por mil del valor del Contrato adjudicado (0.1% del valor de
contrato por dia de incumplimiento).

Mensualmente y al momento de cursar cada estado de pago se calculara el avance de
las obras, en caso de constatarse un atraso superior el 20%, calculado respecto del
avance programado, se aplicard una multa equivalente al dos por ciento de la
diferencia entre el monto correspondiente al avance programado y el monto
correspondiente al avance real.

En caso de atraso en la ejecucion de la obra, se aplicara, una multa de uno coma cinco
por mil del valor del Contrato, por dia (0.15% del valor de contrato por dia de atraso).

Todas las multas seran descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el

saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de
la muita, se podra recurrir a la boleta de garantia de fiel cumplimiento de contrato.
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Cuando el atraso supere el 30% avance programado de la obra, se podra poner
término anticipado al Contrato y/o hacer efectivas las garantias que estuvieren
constituidas, sin perjuicio de las demas acciones legales que fueren procedentes.

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato se informaran en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda.

La Unidad Técnica restara dicho monto del pago total de la factura. En ningtin caso el
Contratista podré descontar las multas del monto facturado, ni emitir nota de crédito por
ese concepto

RECEPCION DE LAS OBRAS

Recepcion Provisoria

10.1.1 Obra Terminada y sin Observaciones

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitard por escrito a Ia
Inspeccidon Técnica la recepcion de las obras, acompanando:

a) Certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales para
todo el periodo que abarcé la ejecucion de la obra, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Este documento también sera
exigible para los subcontratistas.

b) Boleta de garantia de correcta ejecucién de las obras

c) Certificados de los servicios o empresas externos.

d) Deigual modo, agregara los demas certificados y comprobantes que, a juicio de
la Unidad Técnica o Inspeccién Técnica, sean necesarios para respaldar la
recepcion (servicios empleados en la ejecucion de la obra, o de aportes vy
derechos en otros servicios, segtin proceda, etc.).

El I.T.O. verificara el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del contrato y
determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a ésta y
solicitara la constitucion de la Comisién receptora, previa solicitud de la recepcion
provisoria de las obras por parte del contratista.

La Comision receptora estara compuesta por el Director de Obras y por, a lo menos,
dos profesionales que se designen, con experiencia para calificar la ejecucion de la
obra, y un Ministro de Fe.

Al acto de recepcidn asistira la comision y el Contratista o su representante.

Una vez verificado el cabal cumplimiento se dara curso a la recepcion provisoria y se
levantara un acta que sera suscrita por todos los asistentes.

Se consignard como fecha de término de las obras, la fecha de esta recepcion
provisoria. No se cursaran multas por atraso si la solicitud de recepcion de las obras
por parte del Contratista es igual o anterior a la fecha de vencimiento del plazo
contractual (aumentos de plazos incluidos).

La Inspeccion Técnica debera procurar realizar el acto de recepcion dentro de los
primeros cinco dlas habiles, contados desde la fecha de ingreso de la solicitud de
recepcion del contratista. Si por causas imputables a la Inspeccidon Técnica, el
acto de recepcidn no puede realizarse oportunamente, debera informarse al Mandante,
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en el mismo plazo (5 dias habiles) las causas que originan dicho atraso y la fecha en que
se realizaré el acto de recepcion (el gue en ningun caso debe llevarse a cabo, en un
plazo superior a los diez dias habiles desde que el Contratista solicite la recepcién de las
obras).

10.1.2 Obra No Terminada )

Si de la inspeccion de la obra que haga la Comision receptora, resulta que los trabajos
no estan terminados o no estan ejecutados en conformidad con las Bases Técnicas
(EE.TT) o no se cuenta con la documentacion pertinente, la Comisiéon receptora no
daré curso a la reception provisional y fijara un plazo definido, sujeto a multa por atraso,
si éste excediere el plazo contractual, para que el Contratista ejecute a su costa los
trabajos o reparaciones que ella determine.

En ninglin caso el Contratista podra excusar su responsabilidad por los trabajos

defectuosos o negarse a reconstruirios bajo pretexto de haber sido aceptados por la
1.T.O. '

Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del
plazo gue fije la Comision receptora de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, hara
efectiva la boleta de garantia de Fiel Cumplimiento vy/o solicitar la terminacion
anticipada del contrato.

Lo anterior, sin perjuicio del cobro de multas a que hubiere lugar,

Una vez subsanados los defectos observados por la Comision, ésta debera proceder a
efectuar la recepcion provisional, estimandose como fecha de término de las obras la
fecha de esta recepcion provisoria efectiva,

10.1.3 Obra Terminada con Observaciones Menores
Cuando los defectcs que se observen, no afecten la eficiente utilizacion de la obra y
puedan ser remediados facilmente, la comision receptora procedera a recibirla con

reservas u observaciones gue especifique en el libro de obras, el mismo dia en que se
ha reunido.

Al mismo tiempo la Comisién receptora fijara al Contratista un plazo perentorio, exento
de multas no mayor a 10 dias corridos, contados desde la fecha en que se ha reunido
por primera vez la Comision Receptora, para que éste efectle las reparaciones
indicadas y podré autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la
Comisién receptora debera constituirse nuevamente para constatar la ejecucion de las
reparaciones y levantar un acta de recepciéon provisional, fijandose como fecha de
términc de las obras, la fecha en que se han resuelto todas las observaciones.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas,
éstas podran ser ejecutadas por la Unidad Teécnica con cargo al presupuesto
disponible del contrato o montos correspondientes a la o las partidas pendientes, en
tal caso el plazo autcrizado libre de multas quedara sujeto al pago de éstas. Lo
anterior sin perjuicio de la aplicacion de la garantia, segin lo dispuesto en el punto
precedente.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas
imputables a la Unidad Técnica, se autorizaré el pago de las partidas
recepcionadas, reteniendo los montos correspondientes a la o las partidas pendientes
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hasta la Recepcién Provisoria Efectiva.

La I.T.O. informara la situacion y solicitara la ampliacion del plazo contractual.

Plazo de Garantia

El plazo de las garantias sera el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el
modificado por las: Normas Especiales; plazo durante el cual Unidad Técnica
custodiara las garantias que caucionaran al Contrato.

Este plazo se entendera, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a
las disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Cédigo Civil y otras).

Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion, la entidad encargada de su
administracion podra usar la obra para la funcidn a que estaba destinada. El
Contratista sera responsable de todos los defectos que presente la ejecucion de Ia
obra, que no se deban a un uso inadecuado de ella y debera repararlos a su costa.

Utilizacion de las Obras

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciara normalmente,
después de la recepcion provisional, en la forma regulada en el punto 10.1.

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Inspeccién Técnica podra
ordenar el uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcién de
estas. El contratista respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente
hasta antes de la recepcion final, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Recepcion Final

La Recepcion Final se realizarg una vez presentada la Recepcién Definitiva que realice
Serviu Metropolitano. En todo caso, deberd efectuarse a mas tardar 20 dias antes del
vencimiento de la garantia de correcta ejecucién. Efectuada la Recepcion Final, esto
sera requisito para la devolucion de la garantia de correcta ejecucion.

Dicha Acta debera ser acompafiada de las copia del Acta de Recepcion Definitiva
realizada por Serviu Metropolitano.

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se entendera resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio
por cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista y
sin perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

Causales de Terminacion del Contrato

Para todos los efectos de este Contrato se considerard que las siguientes causales,
cuya enumeracion en ningln caso es taxativa, podran justificar la terminacion
administrativa del contrato:

a) Si el Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones
de convenio con sus acreedores,

b} Sihay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.

c) Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de
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sus acreedores.

Si ha acordado lievar el Contrato a un comité de inspeccidn de sus acreedores.

Si el Contratista es una sociedad y va a su liquidacion.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere
impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.
Si el Contratista fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva, o
alglin socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anénima,
o silo fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad andnima.

Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de
trabajo a un extremo que, a juicio de la Inspeccion Técnica, equivalga a un
abandono de las mismas o el atraso es superior al 30% respecto al avance
programado.

Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a la
entrega del terreno o las ha suspendido por 15 dias o mas, habiendo
requerimiento por escrito de la Inspeccidn Técnica en orden de iniciarla o
continuarla sin que el Contratista haya justificado su actitud.

Si no ha efectuado, dentro de 15 dias después de haber sido notificado por escrito
por la Inspeccidn Tecnica, la remocidon y reemplazo de materiales, equipos o
personal que hayan sido rechazados.

Si a juicio de la Unidad Técnica o Inspeccion Técnica no esta ejecutando las
obras de acuerdo al Contrato o, en forma reiterada o flagrante, no cumple
con las obligaciones estipuladas.

Si por errores del Contratista las obras que quedaren con defectos graves no
pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la
[nspeccion Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones
sustanciales del proyecto.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la
empresa constructora.

El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales o el pago de
proveedores v, en general, cualquier otro caso de incumplimiento de las
obligaciones de! Contrato o de agquellas que impone la ley.

DISPOSICIONES FINALES

Interpretacion de los Antecedentes del Contrato

Cualquier diferencia en la interpretacion de la reglamentaciéon antecedentes indicados
en el punto 1.2 de las presentes Bases Administrativas Normas Generales sera
resuelto sin ulterior recurso por Unidad Técnica, sin perjuicio de las atribuciones
correspondientes a la Contraloria General de la Republica.

Domicilio
Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Colina y se
someten a la competencia de sus tribunales.
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BASES ADMINISTRATIVAS
NORMAS ESPECIALES

OBRAS A EJECUTAR

La Unidad Técnica entregard a los Proponentes, segun corresponda, los siguientes
antecedentes:

a) Bases Administrativas Normas Generales y Normas Especiales.
b) Bases Técnicas, que comprenden:

« Plano de Ubicacion.

¢ Descripcidn de las obras.

» Planos de Arquitectura, de Estructura y de Especialidades concurrentes, cuando
correspondan,

* Especificaciones Técnicas.

VAILLOR DE LA PROPUESTA
El valor de la propuesta debe ser subido al portal www.mercadopublico.cl sin IVA., no
obstante lo anterior, debera registrar su oferta con impuestos inciuidos en los Formatos

que se han dispuesto para la presentacion de su oferta, dentro del Anexo N° 3: “Anexos
Econdmicos”.

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR

Podran participar en la presente licitacién personas naturales o juridicas que presenten
su propuesta al portal www.mercadopublico.cl.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Emitirse a favor de l. Municipalidad de Colina.
Rut.: 69.071.500-7

Por un monto igual a $300.000.-

Con la siguiente glosa | “Para garantizar la seriedad de la oferta del proyecto:
Reposicion Veredas Peatonales diversos sectores,
Comuna de Colina, ID N°2686-60-CO15

Ser presentada en SECPLAN de ia |. Municipalidad de Colina, ubicada en
Av. Colina 700, Colina, segundo piso. El horario de
atencion es de lunes a viernes, con excepcion de los dias
festivos, de 08:30 a 14:00 hrs. La garantia podra ser
presentada hasta la hora y dia en que se fije el cierre de
las ofertas, segun el cronograma.

PLAZOS
Los Proponentes deberan considerar en su oferta, una propuesta de plazo minimo de 50
en dias corridos de ejecucién de la obra.

El plazo de obtencidon del informe favorable con proyecto aprobado por SERVIU, no
debera superar los 120 dias corridos.
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PRESUPUESTO DISPONIBLE

El presupuesto total disponible $33.004.889., del Programa Fondo Regional de
Iniciativa Local (FRIL), del GORE MT.

LETRERO INDICATIVO.
Debera instalarse al menos un letrero indicativo que cumpla las siguientes disposiciones:

7.1 Bicho letrero debera ser instalado durante los primeros 5 dias habiles posteriores al
inicio de la obra. El L.T.O. serd responsable de verificar el cumplimiento de esta

disposicion. No se aceptara destacar el nombre de la empresa con relacién al resto de
la leyenda.

7.2 El Contratista debera solicitar el disefio del letrero indicativo a la Inspeccion Técnica,
una vez adjudicado el proyecto.

7.3 El letrero se emplazara de tal modo que se destaque y llame la atencion, no
aceptandose la colocacion de otros letreros relativos al proyecto.

7.4 Finalizada la ejecucion del proyecto, sera obligacion del Contratista retirar el letrero.

NORMAS DE SEGURIDAD Y SENALIZACION

El Contratista debera adoptar medidas de seguridad para el personal, cumpliendo las
normas de seguridad basicas, en cuanto a indumentaria e implementos de trabajo.
Ademas, debera considerar toda la proteccién necesaria para evitar accidentes qgue
afecten a sus trabajadores. ‘

El Contratista debera proporcionar todas las sefializaciones, puentes, barreras y
encintados que procedan, para la proteccién de los transetntes y vehiculos en
desplazamiento, y de las obras en ejecucion.

Las indemnizaciones que solicitaren terceros, accidentados con motivo de faltas de
sefializacion y/o protecciones seran de cargo exclusivo del Contratista, por lo tanto, sera
obligacion de este tomar medidas necesarias para no producir molestias o dafios a los
transeuntes.

Las protecciones que se empleen deben tener una presentacion uniforme y adecuada.

Los trabajos podran ser paralizados por la .T.O., si el Contratista no dispone de los
elementos que garanticen lo anterior, con lo cual podra incurrir en multas por atraso en
la entrega de la obra y no tendra derecho a indemnizacion alguna.

LIBRE CIRCULACION DE TRANSITO

En aquellas obras en que pudiese verse afectada la libre circulacidn del transito, el
Contratista tendré la obligacién de mantener en forma expedita y a su costo, el libre
transito de las vias plblicas y el paso de las aguas, con mctivo de la ejecucion de los
trabajos, siendo de su responsabilidad los perjuicios que se ocasionen a terceros en
bienes fiscales, municipales o nacionales de usc publico, de acuerdo con las leyes y
ordenanzas respectivas.
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lgualmente debera proveer personal de sefiales durante el dia y la noche, como también
los equipos de ayuda para emergencia. Esta sefializacion de faenas debera retirarse
inmediatamente al término de las obras.

Para estos efectos debera presentar a la |.T.O., un proyecto de sefializacion y desvio de
transito, aprobado por la Direccidén de Transito de la unidad técnica.

El incumplimiento o deficiencias de estas disposiciones responsabilizan directamente al
Contratista de accidentes o dafios que puedan incurrir a terceros.

Por otra parte, debera informar a Carabineros y a Bomberos correspondientes al sector
donde se realizan los trabajos por escrito y con 48 horas de anticipacion el inicio y
término de las obras en la via publica, con copia a la |.T.O.

ACTIVIDADES CONTAMINANTES

El Contratista deberd respetar la reglamentacién vigente sobre emisidn de
contaminantes y rujdos, ademas deberd controlar la emision de polvo, cuando los
trabajos correspondan a faenas de excavacion, transporte de materiales y excedentes
de excavacidn y limpieza, entre otros.

ASEO GENERAL

Una vez terminados los trabajos, el Contratista debera realizar un aseo general de la
obra; si éste no cumple con dicha obligacidn, la U.T., no efectuara la Recepcién
Prows:onal de la Obra, hasta que el Contratista realice la faena a satisfaccion de la U.T.

TRASLADO DE EXCEDENTES Y ESCOMBROS

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos encomendados,
seran de cargo del Contratista, debiendo trasladarios a lugares autorizados para tal
efecto, por ia Inspeccion Técnica.

EXTRACCION DE ESPECIES ARBOREAS O VEGETALES

Si por motivo de la ejecucién de las obras fuese necesario extraer o modificar algunas
especies arboreas o vegetales, su retiro, disposicion y/o reposicién sera coordinada por
la I.T.0O., con la unidad municipal correspondiente, para lo cual el Contratista debera
informar a la inspeccion con la debida anticipacion para que sean ejecutados estos
trabajos.

REPARACION DE DANOS

Todo dafo a las instalaciones existentes, derivado de la ejecucion de los trabajos
encomendados, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista y seran de su cargo
las respectivas reparaciones. Producido un dafio, el Contratista debera proceder a su
inmediata reparacién. De no hacerlo, la unidad tecnica podra hacer efectiva las
garantias, correspondientes, sin perjuicio de la aplicacién de multas que correspondan
e inclusive la terminacién anticipada del contrato.

30



MUNICIPALIDAD
CE COLNA

Lot cp o= ke ieade

15

16

17

Al
KU
U:'_‘/““ 4@,

PROTECCION DE LAS OBRAS EXISTENTES

Deberan respetarse las instalaciones subterraneas o superficiales cercanas a los
trabajos, evitando que sufran dafios, Por consiguiente, en su oferta, los proponentes
deberan considerar todos los trabajos que se requieren para no interferir con las tuberias
postaciones, muros y otras obras existentes en el lugar. l

CONDICIONES

16.1 Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un
detalle debera interpretarse en la forma que mejor beneficie al proyecto.
16.2 Los Proponentes debera incluir en el estudio de su oferta cualquiera partida que

no esté prevista en los antecedentes técnicos y que sea necesaria e indispensable
para la ejecucion de la obra.

16.3 Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista el cuidado de los materiales de
las obras, desde la fecha de entrega del terreno hasta la recepcién.

16.4 El primer estado de pago debera informar los tramos (calles) donde se interviene
con el proyecto.

EVALUACION '
Previo a la aplicacion de la pauta de evaluacion, la Comision de Evaluadora verificara si

los documentos presentados por los oferentes se ajustan a lo establecido en las Bases
Administrativas, Técnicas y demas documentos que forman parte de esta licitacién.

Cuando la Comision:Evaluadora verifique que sélo una de las ofertas cumple con todos
los requisitos administrativos, técnicos y se ajusta al marco presupuestario, podra
adjudicarse sin aplicarse la pauta de evaluacién, ya que la misma esta disefiada bajo un
sistema comparativo de ofertas. Por lo tanto la aplicacion de esta pauta sobre una sola
oferta arroja como resultado el puntaje maximo de 100 puntos.

17.1 PAUTA DE EVALUACION

1 Oferta Econdémica 20%
2  Experiencia 15%
3  Capacidad Econémica 20%
4  Experiencia obra vial 20%
5  Profesional a cargo de la obra 15%
6 Impacto Medio Ambiental 05%
7  Presentacion de Antecedentes 05%

TOTAL 100%

17.1.1 Oferta Economica (20%)
En la evaluacion de las ofertas se aplicard el "Andlisis de Minimo Costo”, donde se
considerara la relacion entre cada oferta y la de menor costo, segun la siguiente formula:

( oM x 100) X 0,20
OE

Donde: OM = Oferta minima
QE = Oferta evaluada
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En este punto se evaluara la experiencia segun los registros y categorias con los que
cuente el oferente, y cuyos certificados deben haber sido acompafados en la

presentacion de las ofertas:

REGISTROS MINVU CATEGORIA PUNTAJE
B1 12 100
; 2° 90
32 85
42 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
30.C. 12 100
: 28 90
32 80
REGISTROS MOP CATEGORIA PUNTAJE
5 O.M. A Superior 100
A 90
B 80
Otros Registros 40
Sin Registro

Puntaje Experiencia= Puntaje x 0.15

17.1.3 Capacidad Econdmica Corregida (20%)

En este punto se evaluara la capacidad economica presentada por los oferentes, donde se
consideraran para la evaluacion de este criterio, se utilizaran los datos aportados en el formato
N°3 vy los saldos por ejecutar. Estos datos se cruzaran determinado su capacidad economica.

Estos se evaluaran de la siguiente manera:

Precio Capacidad Econémica Puntaje . Puntaje.. . -
Capabidad mayor (mejor capacidad 100

econdmica )

Segundo capacidad economica 80 puntos

Tercera capacidad econémica B0 puntos

Cuarto o menor capacidad econdomica 40 puntos
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17.1.4 Experiencia en obras (20%)

Se consideraran sdlo aquellas obras ejecutadas en los Ultimos ocho afos y que cuenten con
la acreditacidén respectiva (certificados que sefialen los antecedentes de la obra vial, e
mandante, monto, periodo de ejecucion).

Los certificados deberan ser individuales por cada uno de los proyectos, emitidos por los
mandantes.

Las obras no certificadas por los mandantes no seran consideradas en la evaluacidon
del oferente.

Para Determinar el puntaje en obras se verificard en que rango se encuentra el
oferente en de la siguiente tabla. :

Tramo por proyectos Puntaje
Ejecucidon de 1 proyecto 15 puntos
Entre 2 y 3 proyectos 35 puntos
Entre 4 y 5 proyectos 50 puntos
Entre 6 y mas proyectos 100 puntos
No informa 0 puntos

17.1.5 Profesional a cargo de la obra (15%)

Presentar curriculum y copia del titulo del profesional del area de construccién que
ejercera como encargado de la ejecucion de la obra. Deberan presentar para la evaluacion
certificados o contratos individuales por cada uno de los proyectos que acredite la
experiencia,

Tramo por proyectos Puntaje
Ejecucién de 1 proyecto 25 puntos
Entre 2 y 3 proyectos 50 puntos
Entre 4 y 5 proyectos 70 puntos
Entre 6 y mas proyectos 100 puntos
No informa 0 puntos

OBSERVACION: si el representante de la empresa es persona natural y estara a cargo de las
obras debera acreditar mediante certificados individuales por obras, los cuales deben ser
distintos a la de la experiencia de la empresa, se debe sefialar |a frase “profesional a cargo
de la obra”.

17.1.6 Impacto Medio Ambiental 5% _ _ _

Se solicita presentar certificaciones emitidos por organismos validos acreditados en Chile por
el Instituto Nacional de Normalizacion (INN). Estas entidades acreditadas son las que entregan
los servicios de certificacion ambiental.

Descripcién |  Cumple No Cumple
Presentar certificado que informe  si
cumple con las normas 5 0
medioambientales o Certificaciones de
Calidad.
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17.1.7 Presentacion de Antecedentes (5%)

17.2

Para este criterio de evaluacién, las ofertas se compararan entre si, conforme a los
antecedentes presentados y se jerarquizaran otorgandose el maximo puntaje (de 0 a
100 puntos) a las ofertas que presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases,
y luego, disminuyendo por cada documento o antecedente presentado fuera de la fecha

o que haya debido ser rectificado, conforme a los establecido en el punto N°4 de las
presentes Bases Administrativas Normas Generales.

DESCRIPCION PUNTAJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los 100
requisitos formales de presentacion de la oferta.
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitacion. 75
Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitacion. 50
Entrega o rectifica 5 0 mas antecedentes en instancia
posterior al cierre del proceso de licitacidn. 0

Consideraciones en la Evaluacion

Las ofertas que no cumplan con las especificaciones técnicas, no podran ser evaluadas
y quedaran automaticamente eliminadas del proceso licitatorio.

En caso de presentarse un empate entre 2 o mas ofertas, ello se resolvera adjudicando
al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “experiencia obras
vial”. Si aplicando 1a férmula anterior ain persiste el empate entre oferentes, dicha
situacion se resclvera adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en
el sub-criterio “capacidad econdémica”. De persistir el empate, se adjudicara al oferente
gue hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “oferta econémica” v,
finalmente, de continuar aun asi empatados los oferentes, se adjudicara al oferente que
hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criterio “registro contratista”.

No podra proponerse la adjudicacion de ofertas que superen en mas de un 10% el
presupuesto disponible declarado en las presentes Bases. Las propuestas de
adjudicacion sobre ofertas que oscilen entre el presupuesto disponible y hasta por un
monto que superen en un 10% dicho presupuesto, sdlo podran adjudicarse si el
Mandante cuenta con dichos recursos.

Por lo tanto, podra adjudicarse al segundo, tercer e inclusive la oferta posicionada en el
Gltimo lugar, si las ofertas posicionadas en los primeros lugares se presentan por un
monto superior al presupuesto disponible y el Mandante no cuenta con recursos
adicionales.

Si la adjudicacién no se realiza dentro del plazo establecido en las presentes bases, se
debera informar por parte de la entidad licitante las razones de tal situacion y fijar un
nueve plazo para la adjudicacién, informando lo resuelto en el Sistema de Informacion.

Mecanismo para solucion de consuitas respecto a la adjudicacion, correo electronico:
licitaciones @ colina.cl
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

ANEXO I:
CRONOGRAMA.

Este cronograma esta establecidoc en el Portal de Comprg‘é;a:Pﬂbl'ic
www.mercadopublico.cl o

Entrega de Bases: Las presentes Bases estaran a disposicion de los interesados, a

partir del dia 24 de Junio de 2015 en el sistema de compras y contratacion publica,
www.mercadopublico.cl

Visita a terreno obligatoria: Se realizara el dia 3 de Julio de 2015, a las 10:00 hrs.

El punto de reunion serd la Oficina de la SECPLAN de la Municipalidad de Colina
ubicada en Av. Colina 700, Comuna de Colina. ’

Consultas: Sdlo a través de www.mercadopublico.cl, hasta las 14:00 hrs. el dia 10 de
Julio de 2015.

Las respuestas y/o aclaraciones seran entregadas a través del Portal
www.mercadopublico.cl , a mas tardar el dia 15 de Julio de 2015, desde las 17:30
hrs.

Las respuestas seran dadas una a una, con reproduccion literal de la pregunta
pertinente y con reserva del nombre del autor de las preguntas y se entenderan forma
parte constitutiva de las presentes bases.

Sera responsabilidad de los oferentes el oportuno conocimiento de las respuestas y
aclaraciones y no podrén alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

Cierre de las Ofertas: Los oferentes deberdan subir sus ofertas al Portal
www.mercadopublico.cl, como asimismo ingresar en dependencias de la unidad

técnica, el sobre caratulado con la boleta de seriedad de |a oferta, antes de las 15:10
hrs., del dia 24 de Julio de 2015.

Apertura de la propuesta: Se realizara el dia 24 de Julio de 2015, a las 15:20 hrs., de
forma electronica en dependencias de la unidad técnica.

Modificacion del itinerario de la licitacion: La Unidad Técnica podra modificar el
calendario de la propuesta o la fecha fijada para la apertura, previa comunicacion a
través del Portal www.mercadopublico.cl

Habra una unidad técnica encargada del presente proceso. Estos datos y otros, se
encuentran sefialados en la ficha de la licitacion del Portal Mercado Publico.

Si algtin oferente tiene dificuitades para ingresar esta informacion debera contactarse
de inmediato con la Mesa de Ayuda de! Portal Mercado Publico (Fono 600-7000-600),
para obtener orientacion precisa que le permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar
que, cuando se ha ingresado correctamente la oferta, el mismo Portal permite imprimir
el certificado correspondiente.

Es obligacion de todos los oferentes ingresar el monto unitario del servicio licitado sin
impuestos incluidos al Portal Mercado Publico, en la fecha y horario establecido por
éste.

Ei archivo adjunto con la oferta econémica debera considerar impuestos.

La omisidn de! ingreso de la oferta al Portal Mercado Publico o de cualquiera de los
antecedentes solicitados, sera causal para no considerar la oferta.

Para el computo de los plazos de dias habiles, se entiende por dias inhabiles los
sabados, domingos y festivos.
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AASES ADVINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

PROYECTO:
CODIGO BIP :

I. IDENTIFICACION DEL. PROPONENTE

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON
SOCIAL

RUT DEL PROPONENTE

DOMICILIO (EN CHILE)

Il. IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE

RUT

DOMICILIO (EN CHILE)

TELEFONO

FAX

Il IDENTIFICACION DEL CONTACTO

NOMBRE
TELEFONO
FAX
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL
En ,a___delmes del afio
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 2

DECLARACION JURADA SIMPLE
OBRAS EN EJECUCION

PROYECTO:
CODIGO BIP:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

DECLARACION:

a)  Notenerobras en actual efecucion, o

b)  Contar con obras en actual ejecucion, segun detalle consignado en el

formato N° 3, adjunto.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a___ delmes del afio
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BASES ADMIRISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 3
CAPACIDAD ECONOMICA

PROYECTO:

cODIGO BIP:

NOMBRE DEL. PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

OBRA MONTO SALDOS POR
CONTRATADA MANDANTE CONTRATO EJECUTAR
(INCLUIDOS LOS $

AUMENTOS) §_

Totales $ $

(1) 20% de la suma total de los Saldos Por Ejecutar $

(2) Patrimonio (Anotar el valor correspondiente al Patrimonio, consignado en el Balance
Clasificado, acumulado al mes anterior del llamado a propuesta)

CAPITAL REAL DISPONIBLE PARA LA OBRA (2)-(1) 3
I DEL CAPITAL EXIGIBLE SEGUN BASES GENERALES
a)  OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVA INC.) $

b) 20% DE LA OFERTA ECONOMICA TOTAL (IVAINC.)  §

El Capital Real Disponible para la Obra debe ser igual o superior al 20% de la Oferta
Econdémica Total (IVA incluido)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a___ delmes del afio
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DASES ADWMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 4
OFERTA ECONOMICA
PROYECTO:

CODIGO BIP: )
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

1. OFERTA ECONOMICA

VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA $
TOTAL IMPUESTOS $
VALOR TOTAL OFERTA, IMPUESTOS INCLUIDOS 3

2. PLAZO DE EJECUCION

PLAZO DE EJECUCION OFERTADO (DIAS CORRIDOS)

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En ,a__ delmes del afio
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BASES ADMIRISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N°5
PRESUPUESTO DETALLADO
PROYECTO:

CODIGO BIP: ,
NOMBRE PROPONENTE O RAZON SOCIAL:

HOJA N° de

PARTIDA UNIDAD | CANTIDAD | P. UNITARIO P. TOTAL

SUBTOTAL

IVA

TOTAL

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

En , a__delmes del afio
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BASES ADMINISTRATIVAS
QOBRAS DE FAVIMENTACION

FORMATO N° 6

NOMINA DE PERSONAL PERMANENTE Y/O TRANSITORIO

PROYECTO:
CODIGO BIP:

IDENTIFICACION DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL:

RUT

DIRECCION

NOMINA DEL PERSONAL

N° NOMBRE

“TIPO
(1)

PROFESION U | CARGO DENT'RO
OFICIO DEL PROYECTO

OBSERVACIONES

(1) [P |: PERMANENTE

T |: TRANSITORIO

En

'

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

a___ delmes

del afio
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BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE FAVIVENTACION

FORMATO N° 7
DECLARACION JURADA

PROYECTO:
CODIGO BIP:

Quien suscribe declara que el proponente:

NOMBRE DEL PROPONENTE O RAZON SOCIAL Y RUT

En

No tiene entre sus socio(a)s, funcionario(a)s publicos(as), ni tienen relaciéon de
parentesco o participacion en sociedades con la mandataria o unidad técnica, en
los terminos estipulados en el articulo 4, inciso cuarto, de La ley 19.886, de
Compras Publicas

Utilizara el Registro de la Oficina Municipal de Intermediacion Laboral (OMIL),
correspondiente a la comuna donde fisicamente se desarrolien las obras, para la
contratacion de al menos el 25% de los trabajadores empleados en el proyecto,
siempre que dicho registro cuente con trabajadores con la calificacion requerida y
en el porcentaje indicado.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

,a__ delmes del afio

Nota: Declaracion no valida si no se firma ante notario.
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BASES AUMINISTRATIVAS
ORRAS DE PAVIMENTACION

FORMATO N° 8-A
DECLARACION JURADA SIMPLE
PERSONA NATURAL

En Santiago: de Chile, a ... de.viiii 2014,
Don/Dofa....cvveeeiiiiiiiiiien e, Cédula de ldentidad
N declara bajo juramento que:

1) No es funcionario (a) Directivo de la llustre Municipalidad de Colina y que
tampoco esta unido (a) a ellos por los vinculos de parentesco descritos
en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575, Ley Organica
Constitucional de Bases Generales de la Administracion del Estado.

Asimismo, declara que no es gerente, administrador, representante o
Director de Sociedades de personas en las que forman parte tales
funcionarios directivos o parientes; ni sociedades en comanditas por
acciones 0 anénimas cerradas en que aguellos o éstos sean accionistas;
ni sociedades andnimas abiertas en que aquellos o éstos sean duefios
de acciones que representen el 10% o mas del capital.

No ha sido condenado (a) por practicas antisindicales o infraccion a los
derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
anos.

.............................................
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En Santiago Chile, a .. de.....
Don/Dof@... .o Cédula
N Representante Legal de............
RUT.....

...............................................

BASES ADMINISTRATIVAS
OBRAS DE PAVIMENTACION

ANEXO N° 8-B
DECLARACION JURADA SIMPLE
PERSONA JURIDICA

..............................

, viene en declarar que:

1) La entidad que representa no es una sociedad de personas de la que
forme parte algun funcionario (a) directivo (a) de la llustre Municipalidad
de Colina o alguna persona que esté unida a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N° 18.575; nj
tampoco una sociedad en comanditas por acciones o anénima cerrada en
que aquellos o éstas sean accionista; ni una sociedad anénima abierta en
aquellos o éstas sean duefios de acciones que reppresenten el 10% o mas

2)

del capital.

La entidad que representa no ha sido condenada por practicas
antisindicales o infraccion a los derechos fundamentales del trabajador,

dentro de los afios anteriores dos anos.

............................................
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ESPECIFICACIONES TECNICAS
REPOSICION VEREDAS DIVERSOS SECTORES.



Los trabajos descritos en las siguientes especificaciones técnicas generales, de ahora en
adelante EE.TT, contemplan las obras y trabajos necesarios para la reposicion de veredas
en los sectores Cordillera 1, Gabriela Mistral y Portal Andino de la comuna de Colina. Los
sectores a intervenir consideran las Calles, Dr. Kaplan y Pedro Aguirre Cerda entre Av.
Concepcidn y Alpatacal y Alpatacal entre Pedro Aguirre Cerday Exequiel Moraga.

Las presentes EE.TT. son de caracter referencial, se consideran minimas y tienen por objeto
complementar las especificaciones técnicas del proyecto que deberd ser desarrollado por
el CONTRATISTA vy aprobado por la subdireccién de pavimentacion y obras viales de
SERVIU RM, por lo tanto, el CONTRATISTA deberd ejecutar las obras de acuerdo a dicho
proyecto, el cual deberd basarse en el pre-informe técnico SERVIU adjunto. Ademads el
CONTRATISTA debera cancelar los gastos de inspeccion respectivos y obtener la recepcién
definitiva ante el organismo correspondiente, como también, debera cefiirse a todo lo
estipulado en el documento de aprobacion del proyecto emitido por SERVIU RM.

GENERALIDADES.-

Las obras deberan ejecutarse conforme a las siguientes EE.TT. y a los planos pertinentes,
ademds deberd entenderse como proyecto el conjunto formado por la memoria técnica y
sus anexos junto con las modificaciones respectivas.

Normas y Reglamentos Aplicables.-

las obras se construiran de acuerdo a los planos del proyecto y a las presentes

especificaciones y, en cuanto no se oponga, se deberd cumplir lo establecido en las normas
INN correspondientes.

En caso que algun aspecto técnico no esté contemplado en la 0.G.U.C o en las presentes

especificaciones técnicas regiran las normas INN y si existieren divergencias se consultara
alal.TO.

Obligaciones del CONTRATISTA.-

En vista de lo anterior, se deja por entendido que el CONTRATISTA estd en conocimiento
de todas estas disposiciones, asi como de la reglamentacion vigente, por consiguiente
cualquier defecto, omisién, mala ejecucidn o dificultad de obtencién de los elementos que
conforman la construccidn, es de su dnica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos
o procedimientos rechazados en cualquiera de las partidas a completa satisfaccion de la
1.T.O.

Serd responsabilidad Unica del CONTRATISTA velar por el cuidado de las superficies de las
veredas repuestas a fin de evitar posible dafios sobre los pafios de hormigdn u otro



L)

elemento. Las superficies que se encuentren dafiadas o con hendiduras serdn rechazadas y
estas deberédn ser respuestas a completa satisfaccién de la .T.O.

El CONTRATISTA deberd proveer de todas las pasadas vehiculares y peatonales, durante la
construccién de las veredas, asegurando el acceso expedito a los domicilios y locales
comerciales hasta que estas puedan ser transitadas por los vecinos. Las pasadas podrén
materializarse en madera (tablones de 1x8”) o metalicas.

Serd exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA, indemnizar el dafio debido a cualquier
actividad que genere perjuicio contra terceros ya sea por ocupacion temporal de terrenos,
corta de arboles y todo perjuicio en general, de acuerdo a lo sefialado a la Ley de Trédnsito
N°® 18290 Art. 102.

El CONTRATISTA deberd considerar dentro de sus gastos generales la totalidad de los
ensayos solicitados por SERVIU y otros adicionales que estime la I.T.0 solicitar. Dichos
ensayes se regiran por lo dispuesto en las Normas INN.

Estos ensayos solo podran efectuarse por iaboratorios declarados oficiales por Resolucién
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Durante la ejecucion del proyecto el CONTRATISTA deberd tomar los resguardos
pertinentes para mantener la seguridad integra de sus empleados y peatones que transiten
por el lugar y de ser necesarios desvios pedir permiso en direccién de transito con 15 dias
de antelacion y sélo con su autorizacién podran efectuarse.

La empresa CONTRATISTA debera considerar la remocidn, si es requerida, de todos los
arboles ya sean viejos o nuevos, los cuales tendrdn aprobacidn por parte de la
municipalidad. De no contar con dicho permiso el CONTRATISTA deberd presentar una
solucién de la vereda en torno al arbol (confinamiento por medio de adoquines y tierra
vegetal). La solucion a considerar deberd ser aprobada por la 1.T.0.

El CONTRATISTA debera considerar ademds dentro de sus gastos generales, para efecto de
aprobacion, la elaboracion del proyecto SERVIU.

Finalmente, el CONTRATISTA sera responsable de mantener en perfectas condiciones el
aseo y limpieza de toda el drea donde se encuentre llevando a cabo las obras. Los
escombros, residuos y/o basura generados durante la ejecucién deberdn ser llevados a
botaderos que cuenten con autorizacidon municipal o de! Servicio de Salud u otra entidad
certificada.
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1 OBRAS PREVIAS.-

1.1 Instalaciones Provisorias.-

Serd resuelto por la empresa ejecutora de las obras, para lo cual deberd proporcionar todas
las instalaciones y dependencias necesarias para el correcto funcionamiento, tales como
oficinas, bafios, comedores, camarines, bodegas y otras instalaciones afines. En general el
CONTRATISTA deberd mantener durante el desarrolio de |a obra las condiciones sanitarias
y ambientales basicas.

Se deberdn considerar cierres provisorios a lo largo de toda la obra, dejando el espacio
apropiado manteniendo e! acceso a las viviendas tanto vehicular como peatonal. El
CONTRATISTA deberd limitar con cierros el sector aledafio. Ademds se limitara el érea de
trabajo con barreras sefialadas en el punto 4.1.8 del capitulo V del Manual de Sefializacion

de Transito, ademds de malla plastica faenera para delimitar el transito vehicular del
peatonal.

1.2 Letrero Indicativo de Obras.-

El CONTRATISTA deberd considerar en su presupuesto la ejecucidn y colocacion de un

letrero tipo FRIL, de disefio entregado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago
en llamado a licitacidn.

El letrero serd confeccionado mediante plancha metdlica de e= 2 mm pintado con tres
manos de pintura esmalte sintético blanco. El disefio entregado serd ejecutado en PVC
vinilico o autoadhesivo, resistente a la intemperie, el cual deberd ser pegado sobre la base
metdlica y tendrd una dimensién de 2,00 x 3,00 m estructurado en bastidor de perfil
metalico de 40x40x2mm a una altura de 3,00 metros. El letrero deberd ser instalado de tal

manera que sea visible hacia la calle. Este deberd ir empotrado en poyos de hormigdn de
25x25x40 cm.

El letrero debera encontrarse instalado en un plazo no superior a dos dfas a partir de la
fecha de inicio de los trabajos y debera mantenerse en perfectas condiciones durante toda
la ejecucion de las obras hasta la recepcion definitiva de la obra completa. £l CONTRATISTA

serd el encargado de la desinstalacién del letrero y lo entregard a la I.T.0 municipal en el
momento de haber concluido las obras.

1.3 Replanteo, Trazado y Niveles.-

Previo al inicio de cualquiera de los trabajos, el CONTRATISTA junto con [a 1.T.0O municipal

verificard el perfil oficial vigente de |a calle y luego se trazaré en terreno, con cal, los tramaos
de veredas a reponer que contempla el proyecto.
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1.4 Elementos de Seguridad.-

El CONTRATISTA deberd considerar la implementacién de todos los elementos de seguridad
vial, tal como sefialéticas, demarcaciones provisorias, luminarias, etc. para evitar incidentes
en la via a causa de los trabajos.

En todo caso la sefializacidén a emplear serd de las caracteristicas oficiales establecidas por
la propia Municipalidad y por el capitulo V del Manual de Sefializacion Transitoria y Medidas
de Seguridad para Trabajos en la Via Publica del Ministerio de Transporte vy
Telecomunicaciones.

2 DEMOLICION PAVIMENTO.-
2.1 Demolicién.-

Previa preparacion del terreno se debe proceder a la demolicién de las veredas existentes
a reponer, extrayendo los excedentes resultantes tras la demolicién. Se demolerd la
totalidad de las veredas existentes mencionadas tanto en las EE.TT. y en las planimetrias.

2.2 Extraccion Base.-

Se considera la remocidn de la base de estabilizacion de 5 cm de espesor y de la base
estabilizada de 10 cm de espesor en los tramos reforzados de la vereda de hormigén. Para
el posterior mejoramiento y compactacion del terreno natural.

Se debe incluir en esta partida la remocién de la capa vegetal de 20 cm de espesor en el
bandején frente a los accesos vehiculares para la colocacion de una base de 10 cm de
espesor mas el pavimento de hormigdn reforzado. Esto serd realizado sélo cuando la
distancia del bandején comprendida entre el borde de la vereda y la solera sea menor a un
metro.

2.3 Retiro de Escombros.-

Se deberd retirar todo material residual, escombros y terreno natural considerado no
utilizable en la obra a botaderos autorizados, paralo cual el CONTRATISTA deberd presentar
un certificado que acredite su destino final. Dicho recinto deberd ser aprobado y autorizado
porla .T.O.
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3 OBRAS DE PAVIMENTACION.-
3.1 Preparacion Terrenb.-

Se deberd compactar el suelo natural mediante medios mecanicos de 750 kg hasta obtener
una densidad mayor o igual al 95% de la D.M.C.S Proctor Modificado o a un 80% D.R,, la
superficie deberd estar nivelada dejando una pendiente de un 2%. La compactacion debera
ejecutarse con la superficie himeda.

3.2 Base Estabilizada.-

Se considera una cama de estabilizado de 5 cm y una capa de 10 ¢m de estabilizado a
colocar sobre el terreno compactado en los tramos de accesos vehiculares.

El material a emplear deberd estar constituido por una mezcla grava arenosa en forma
homogénea con un tamafio maximo de las particulas de 2” libre de todo material
perjudicial. Al momento de la compactacion la arena deberd encontrarse a la humedad
Optima y deberd compactarse mecanicamente. La base de estabilizacion deberd
comprender la banda granulométrica de la Tabla 1.

Tabla 1

BANDA GRANULOMETRICA DE LA BASE ESTABILIZADA

Tamiz

ASTM % Pasa en peso

2" 100

1 1/2" 70-100

1" 55-85

3/4” 45-75
3/8" 35-65
N° 4 25-55
N° 10 15-45
N° 40 5-25
N® 200 0-8

En las calles Dr. Kaplan y Pedro Aguirre Cerda se contempla la colocacién de base de
estabilizacion de 10 c¢m en toda su extension.
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3.3 Capade Arena.-

Se considera la colocacién de una capa de arena de 0,01 m de espesor entre la base de
estabilizaciéon y la losa de hormigdn. El material a emplear deberd encontrarse limpio de
agentes contaminantes {residuos, arcilla, materia organica u otra materia externa).

3.4 Vereda de H.C.-

La vereda estard compuesta por una losa de H.C. de 0,07 m de espesor uniforme con una
pendiente de 2%. La dosificacion minima del hormigén serd de 340 kg cem/m3. La
resistencia media cubica a los 28 dias serd de 300 kg/cm?2 a la compresién y la resistencia
minima individual no podrd ser inferior a 250 kg/cm2. Se ejecutard mediante el sistema
corriente de compactacion del hormigdn (no vibrado).

Las losas se construiran sobre una  base estabilizada de 0,05 m de espesor
convenientemente compactada con placa vibradora. El vaciado del hormigdn se realizara
sobre |la capa de arena humedecida y nivelada.

Se debe considerar ademads en este ftem |a construccién de rampas antideslizantes en las

esquinas para el acceso a,minusvélidos las que no podréan exceder el 12% de pendiente con
un desarrollo maximo de 2 metros y un ancho minimo de 1,2 m.

3.5 Entrada de Vehiculos.-

La vereda estard compuesta por una losa de H.C. de 0,1 m de espesor uniforme con una
pendiente de 2% sobre una base de estabilizacién de espesor minimo 0,1 m. Se contempla
ademds la colocacién de malla electro soldada tipo C92C sobre calugas de hormigén o PVC.
Los accesos vehiculares se ejecutardn en los lugares que sefialan los planos de! proyecto y
consistiran en una losa de ancho igual a la distancia comprendida entre las lineas de soleras
y de edificacion. La construccion serd similar a las veredas detalladas con anterioridad.

En las calles Dr. Kaplan y Pedro Aguirre Cerda se contempla la colocacién de losas de
hormigdn de 10 cm en toda su extension.

3.6 Soleras Tipo A Rebajada.

Se considera la colocacion de solera tipo A rebajada en cada esquina, excepto en pasajes.
Para el emplantillado se empleara como minimo hormigén de 170 kg de cemento por metro
clbico de hormigdn elaborado. La separacion entre soleras serd de 10 mm como maximo
y el emboquillado se realizard mediante mortero de 425 kg de cemento por metro cibico
de mortero fabricado.
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La solera tipo A rebajada a emplear en las esquinas deberd ser curva, queda estrictamente
prohibido el uso de soleras quebradas para satisfacer el radio de la interseccidn.

4 ASEO Y ENTREGA FINAL.-

Al finalizar los trabajos se debera realizar una limpieza general de todas las dreas donde se

ejecutaron las obras, dejando el recinto totalmente fimpio y libre de todo residuo, basura o
material.



