



El Honorable Concejo Municipal, unanimidad de sus miembros presentes, adopta el siguiente acuerdo:

**ACUERDO N° 171-2018 (Periodo 2016-2020)**

**VISTOS:** Estos antecedentes: **1)** Lo informado por el Director de Secplan en que solicita autorización del H. Concejo Municipal, para adjudicar el proyecto denominado "Ejecución diversas obras de infraestructura, comuna de Colina" ID-2686-50-LR17. Llamado a licitación pública realizado mediante Decreto Alcaldicio N° E-2492/2017 de fecha 23/11/2017. **2)** Acta de Evaluación Técnica y Económica firmadas por el Director de Secplan sr. Pablo Sepúlveda Seminario, Director de Obras (S) sr. Iván León Corre y Asesor Urbano sr. Álvaro Quilodrán Lettich , a través de la cual proponen adjudicar la oferta presentada por Guzmán Reyes Construcción S.A.; y, en conformidad al artículo 65 letra i) de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Ley N° 19.886 de Compras Públicas y Reglamento; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su reglamento; Ley N° 19.880 sobre base de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, **SE ACUERDA:** Adjudicar la licitación pública denominado "**Ejecución diversas obras de infraestructura, comuna de Colina**" ID-2686-50-LR17. a la empresa **GUZMAN REYES CONSTRUCCIONES S.A. RUT.: 76.815.050-8**, a los siguientes proyectos:

ID	PROYECTO	MONTO (\$)	PLAZO EJECUCIÓN (días corridos)
1	Construcción senda multipropósito El Colorado entre Represa y El Sauce	\$ 70.733.524.-	120
2	Construcción senda multipropósito Camino San José	\$ 75.974.199.-	120
4	Construcción ciclovia San Martín	\$ 78.282.734.-	60
9	Mejoramiento calle Freddy Maturana	\$ 79.784.103.-	120
10	Mejoramiento calle Labarca	\$ 76.869.933.-	120
11	Mejoramiento calle Santa María	\$ 89.629.617.-	120



MUNICIPALIDAD DE COLINA  
Secretaría Comunal de Planificación

E-503  
A-171  
S-42  
01.03.18



**MEMORÁNDUM N° 1201 2018**

**MAT.:** Lo que indica

Colina, 26 de Febrero de 2018

**DE : SR. ALVARO QUILODRÁN LETTICH  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S)**

**A : SECRETARÍA MUNICIPAL**

De mi consideración:

Junto con saludar, solicito a usted tenga a bien incorporar en Tabla de Concejo, para la aprobación del Honorable Concejo la siguiente licitación:


ID Licitación	Nombre Licitación
2686-50-LR17	"Ejecución Diversas Obras de Infraestructura, Comuna de Colina"

Se adjunta Informe de Evaluación.

Saluda atentamente a usted,

**ALVARO QUILODRÁN LETTICH  
DIRECTOR (S)  
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN**

AQL/AMO/lar  
Adj.: lo indicado  
c.c. Secretaría Municipal  
Unidad Licitación  
Archivo Secplan



**INFORME EVALUACIÓN**  
**EVALUACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA**

**“EJECUCIÓN DIVERSAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, COMUNA DE COLINA”**  
**ID 2686-50-LR17**

*Colina, 1 de febrero de 2018.-*

Con esta fecha, se constituye la Comisión Evaluadora y ratifica el presente Informe de Evaluación de la Propuesta Pública denominada, “Ejecución Diversas Obras de infraestructura, Comuna de Colina”, ID 2686-50-LR17.

Por Decreto N°E-2494/2017 de fecha 23 de noviembre de 2017, se aprobaron las bases administrativas, técnicas y anexos para la publicación del llamado a Licitación Pública para la “Ejecución Diversas Obras de infraestructura, Comuna de Colina”, la cual contemplaba 13 proyectos:

ID	PROYECTO
1	Construcción senda multipropósito El Colorado entre la Represa y El sauce.
2	Construcción senda multipropósito Camino San José.
3	Construcción resaltos reductores de velocidad en diversos sectores, Comuna de Colina.
4	Construcción ciclovía Avenida San Martín, Comuna de Colina.
5	Reposición veredas villas Cordillera I y II, Comuna de Colina.
6	Reposición veredas San Miguel, costado Norte, Comuna de Colina.
7	Reposición veredas Villa O’Higgins, Comuna de Colina.
8	Reposición veredas Población Las Aguilas, Comuna de Colina.
9	Mejoramiento calle Freddy Maturana, Comuna de Colina.
10	Mejoramiento calle Labarca, Comuna de Colina.
11	Mejoramiento calle Santa María, Comuna de Colina.
12	Reposición veredas Villa La Caravana, Comuna de Colina.
13	Reposición veredas Colina Centro, Comuna de Colina.

La apertura electrónica de la propuesta se llevó a cabo el día 4 de enero de 2018, teniéndose para esta Licitación los siguientes oferentes:

- Guzmán Reyes Construcciones S.A., RUT: 76.815.050-8.

## 1.- ANTECEDENTES GENERALES.

### 1.1.- Nombre del Servicio:

“Ejecución Diversas Obras de infraestructura, Comuna de Colina”

### 1.2.- Tipo de Propuesta:

Licitación Pública Nº ID Portal Mercado Público: 2686-50-LR17.

### 1.3.- Fuente de financiamiento:

Gobierno Regional.

### 1.4.- Mandante:

Municipalidad de Colina.

### 1.5.- Unidad técnica:

Dirección de Obras Municipales

### 1.6.- Unidad Licitante

Unidad de Licitaciones, Secretaría Comunal de Planificación.

### 1.7.- Fecha Entrega de Antecedentes:

Esta licitación no contempla la entrega de documentos de manera física, salvo la garantía de seriedad de la oferta solicitada en el punto A.1 del Artículo N°9 de las Bases Administrativas.

### 1.8.- Monto Financiamiento:

De acuerdo a lo ofertado y según presupuesto disponible.

### 1.9.- Plazo de contrato:

El plazo es ofertado por el o los oferentes adjudicados.

### 1.10 Comisión Evaluadora:

- Sr. Pablo Sepulveda Seminario, Director de Secplan.
- Sra. Angela Prado Concha, Directora de Obras Municipales
- Sr. Alvaro Quilodrán Lettich, Profesional Dirección Secplan.

## 2.- ACTO APERTURA ELECTRÓNICA:

### 2.1.- Oferentes que presentan oferta en el Portal:

Oferente	RUT Nº
Guzmán Reyes Construcciones S.A	76.815.050-8

### 2.2.- Formularios publicados en el portal:

Los oferentes deben publicar en el medio electrónico [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), junto con la oferta económica en su valor neto, los formularios y documentos que se señalan en las respectivas Bases Administrativas y técnicas que se requieren para participar de la presente Licitación. En el Acto de Apertura se establece que:

Nº	NOMBRE OFERENTE	Antecedentes Administrativos	Antecedentes Técnicos	Antecedentes Económicos
1	Guzmán Reyes Construcciones S.A	Cumple	Cumple	Cumple

**2.3.- Monto Ofertado Portal:**

**ID N° 1: "Construcción senda multipropósito El Colorado entre Represa y El Sauce"**

Nº	NOMBRE OFERENTE	RUT N°	OFERTA ECONOMICA (Valor neto)
1.	Guzmán Reyes Construcciones S.A	76.815.050-8	\$59.439.936.-

**ID N° 2: "Construcción senda multipropósito Camino San José"**

Nº	NOMBRE OFERENTE	RUT N°	OFERTA ECONOMICA (Valor neto)
1.	Guzmán Reyes Construcciones S.A	76.815.050-8	\$63.843.865.-

**ID N° 4: "Construcción Ciclovía San Martín"**

Nº	NOMBRE OFERENTE	RUT N°	OFERTA ECONOMICA (Valor neto)
1.	Guzmán Reyes Construcciones S.A	76.815.050-8	\$65.783.810.-

**ID N° 9: "Mejoramiento Calle Freddy Maturana"**

Nº	NOMBRE OFERENTE	RUT N°	OFERTA ECONOMICA (Valor neto)
1.	Guzmán Reyes Construcciones S.A	76.815.050-8	\$67.045.465.-

**ID N° 10: "Mejoramiento Calle Labarca"**

Nº	NOMBRE OFERENTE	RUT N°	OFERTA ECONOMICA (Valor neto)
1.	Guzmán Reyes Construcciones S.A	76.815.050-8	\$64.596.852.-

**ID N° 11: "Mejoramiento Calle Santa María"**

Nº	NOMBRE OFERENTE	RUT N°	OFERTA ECONOMICA (Valor neto)
1.	Guzmán Reyes Construcciones S.A	76.815.050-8	\$75.319.006.-

**3.- COMISION EVALUADORA.**

La Comisión Evaluadora constituida por los funcionarios mencionados en el Artículo N°1.4 del presente Informe de Evaluación encargados de evaluar la licitación, se constituyó el día 21 de

Noviembre en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación, a fin de analizar, evaluar y resolver la presente Propuesta Pública.

Formaron parte del proceso de evaluación de ofertas, los siguientes documentos y antecedentes:

- Bases Administrativas y Técnicas.
- Consultas y aclaraciones.
- Formularios y documentos anexos.
- Nómina de empresas que entregaron antecedentes.
- Antecedentes presentados por oferente.
- Acta de Apertura de las propuestas.
- Oferta económica cuadro comparativo.

#### 4.- EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.

La Comisión Evaluadora realizó la evaluación de acuerdo a los criterios y ponderaciones establecidas y descritas en el Artículo N° 21. "Evaluación de las Ofertas" de las bases administrativas.

##### 4.1. PAUTA DE EVALUACIÓN

De acuerdo a los siguientes parámetros y ponderaciones:

CRITERIOS	PONDERACIÓN (%)
Oferta económica	20%
Plazo Ejecución de Obra	35%
Experiencia	30%
Declaración Ambiental	5%
Cumplimiento Requisitos Formales de presentación Oferta	10%
TOTAL	100%

##### 4.2. CONSIDERACIONES A LA EVALUACIÓN DE OFERTAS

Para los siguientes proyectos, no hubo presentación de ofertas:

ID	PROYECTO
3	Construcción resaltos reductores de velocidad en diversos sectores, Comuna de Colina.
5	Reposición veredas villas Cordillera I y II, Comuna de Colina.
6	Reposición veredas San Miguel, costado Norte, Comuna de Colina.
7	Reposición veredas Villa O'Higgins, Comuna de Colina.
8	Reposición veredas Población Las Aguilas, Comuna de Colina.
12	Reposición veredas Villa La Caravana, Comuna de Colina.
13	Reposición veredas Colina Centro, Comuna de Colina.

#### 4.2.1. Oferta económica.

La oferta económica se evaluó con una ponderación de un 20%, considerando los valores ofertados y de acuerdo a como se establece en el punto N°1, Anexo N°10 Metodología y Pauta de Evaluación.

- ID N° 1: "Construcción senda multipropósito El Colorado entre Represa y El Sauce"

	Valor Ofertado	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	\$ 70.733.524	20.00

- ID N° 2: "Construcción senda multipropósito Camino San José"

	Valor Ofertado	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	\$ 75.974.199	20.00

- ID N° 4: "Construcción Ciclovía San Martín"

	Valor Ofertado	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	\$ 78.282.734	20.00

- ID N° 9: "Mejoramiento Calle Freddy Maturana"

	Valor Ofertado	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	\$ 79.784.103	20.00

- ID N° 10: "Mejoramiento Calle Labarca"

	Valor Ofertado	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	\$ 76.869.933	20.00

- ID N° 11: "Mejoramiento Calle Santa María"

	Valor Ofertado	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	\$ 89.629.617	20.00

#### 4.2.2 Plazo de Ejecución

El plazo de entrega se evaluó con una ponderación con un 35%, como se establece en el punto N°2, Anexo N°10, "Metodología y Pauta de Evaluación".

- ID N° 1: "Construcción senda multipropósito El Colorado entre Represa y El Sauce"

	Fecha de Entrega	Ponderación	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	120 Días Corridos	100	35.00

- ID N° 2: "Construcción senda multipropósito Camino San José"

	Fecha de Entrega	Ponderación	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	120 Días Corridos	100	35.00

- ID N° 4: "Construcción Ciclovía San Martín"

	Fecha de Entrega	Ponderación	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	60 Días Corridos	100	35.00

- ID N° 9: "Mejoramiento Calle Freddy Maturana"

	Fecha de Entrega	Ponderación	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	120 Días Corridos	100	35.00

- ID N° 10: "Mejoramiento Calle Labarca"

	Fecha de Entrega	Ponderación	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	120 Días Corridos	100	35.00

- ID N° 11: "Mejoramiento Calle Santa María"

	Fecha de Entrega	Ponderación	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	120 Días Corridos	100	35.00

#### 4.2.3 Experiencia

La experiencia se evaluó con una ponderación con un 30%, considerando la experiencia del oferente, de acuerdo a como se establece en el punto N°3, Anexo N° 10, "Metodología y Pauta de Evaluación".

	Metros cuadrados acreditados	Ponderación	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	71.075	60	18.00

#### 4.2.4 Declaración Ambiental Simple

La presentación de los antecedentes se evaluó con una ponderación de un 5% de acuerdo a lo establecido en el punto N°4 del Anexo N°10 "Metodología y Pauta de Evaluación".

	Sanciones	Ponderación	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A.	0	100	5.00

#### 4.2.5 Cumplimiento Requisitos Formales

La presentación de los antecedentes se evaluó con una ponderación de un 10% de acuerdo a lo establecido en el punto N°5 del Anexo N°9 "Metodología y Pauta de Evaluación".

	Número aclaraciones	Ponderación	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	0	100	10.00

#### 4.2.6 Resumen

En resumen, la puntuación final de los oferentes queda establecida como se demuestra en el siguiente cuadro:

- ID N° 1: "Construcción senda multipropósito El Colorado entre Represa y El Sauce"

	Oferta Económica	Plazo Ejecución	Experiencia	Declaración Ambiental	Presentación Antecedentes	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	20.0	35.00	18.00	5.00	10.00	88.00

- ID N° 2: "Construcción senda multipropósito Camino San José"

	Oferta Económica	Plazo Ejecución	Experiencia	Declaración Ambiental	Presentación Antecedentes	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	20.0	35.00	18.00	5.00	10.00	88.00

- ID N° 4: "Construcción Ciclovía San Martín"

	Oferta Económica	Plazo Ejecución	Experiencia	Declaración Ambiental	Presentación Antecedentes	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	20.0	35.00	18.00	5.00	10.00	88.00

- ID N° 9: "Mejoramiento Calle Freddy Maturana"

	Oferta Económica	Plazo Ejecución	Experiencia	Declaración Ambiental	Presentación Antecedentes	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	20.0	35.00	18.00	5.00	10.00	88.00

- ID N° 10: "Mejoramiento Calle Labarca"

	Oferta Económica	Plazo Ejecución	Experiencia	Declaración Ambiental	Presentación Antecedentes	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	20.0	35.00	18.00	5.00	10.00	88.00

- ID N° 11: "Mejoramiento Calle Santa María"

	Oferta Económica	Plazo Ejecución	Experiencia	Declaración Ambiental	Presentación Antecedentes	Puntaje
Guzmán Reyes Construcciones S.A	20.0	35.00	18.00	5.00	10.00	88.00

## 5 RESOLUCIÓN.

Esta comisión de evaluación, concluye que después de realizada la evaluación, la oferta que responde de mejor manera los intereses municipales, luego de aplicados los criterios y parámetros de evaluación corresponde a:

Oferente	ID	PROYECTO
Guzmán Reyes Construcciones S.A	1	Construcción senda multipropósito El Colorado entre Represa y El Sauce
	2	Construcción senda multipropósito Camino San José
	4	Construcción Ciclovía San Martín
	9	Mejoramiento Calle Freddy Maturana
	10	Mejoramiento Calle Labarca
	11	Mejoramiento Calle Santa María

## 5.2 Propuesta de Adjudicación.

Finalmente, conforme a los documentos, expedientes y antecedentes vistos y que conforman la propuesta pública denominada **“Ejecución Diversas Obras de infraestructura, Comuna de Colina”, ID 2686-50-LR17** del portal electrónico [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl), esta Comisión Evaluadora, después de haber estudiado y analizado todos los antecedentes técnicos, administrativos y ofertas económicas presentados por los oferentes, concluye, lo siguiente:


**ADJUDICAR** los siguientes proyectos, salvo mejor parecer, al oferente que a continuación se indica:

- ADJUDICATARIO : Guzmán Reyes Construcciones S.A.
- RUT : 76.815.050-8
- PROYECTOS :

ID	PROYECTO	MONTO (\$)	PLAZO EJECUCIÓN (días corridos)
1	Construcción senda multipropósito El Colorado entre Represa y El Sauce	\$ 70.733.524.-	120
2	Construcción senda multipropósito Camino San José	\$ 75.974.199.-	120
4	Construcción Ciclovía San Martín	\$ 78.282.734.-	60
9	Mejoramiento Calle Freddy Maturana	\$ 79.784.103.-	120
10	Mejoramiento Calle Labarca	\$ 76.869.933.-	120
11	Mejoramiento Calle Santa María	\$ 89.629.617.-	120

En constancia, firman la Comisión Evaluadora:

  
**PABLO SEPULVEDA SEMINARIO**  
Director  
Secretaría Comunal de Planificación

  
**IVÁN LEÓN CORREA**  
Director (S)  
Dirección de Obras Municipales

  
**ALVARO QUILODRÁN LETTICH**  
Profesional  
Secretaría Comunal de Planificación

Colina, febrero 2018.-